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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 030/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0001466-1
Licitagdo: CONVITE N° 001/21/SIURB

Objeto: Execugdo de servigos de troca da grelha localizada na Av. 9 de Julho,
altura do n° 585, Sao Paulo, SP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQO PAULO
CONTRATADA: TALUDE CONSTRUCOES S/A

VALOR: R$ 231.449,10 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e dez centavos).

PRAZO: 30 (trinta) dias corridos

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB ,
CNPJ n° 46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario de Infraestrutura
Urbana e Obras, Sr. Marcos Monteiro, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa TALUDE CONSTRUGOES S/A sediada a Rua
Ibateguara, n® 170, Sala D, inscrita no CNPJ sob o n® 14.914.786/0001-67, neste ato
representada pelo Senhor Paulo Arthur Borges, RG n° 5406341-3, CPF. n°
700.326.378-53, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, conforme DOC SEI 049199893 do processo
administrativo n°® 6022.2021/0001466-1 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 31/07/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
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de 10/09/2020, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sé&o
Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a execucgao de servicos e obras para Execugao
de servigos de troca da grelha localizada na Av. 9 de Julho, altura do n°
585, Sao Paulo, SP., obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com o Edital de CONVITE N° 001/21/SIURB, Memorial Descritivo/Termo de
Referencia - doc. SEI n® 047504515, Planilha de Orgamento de Custos
Basicos — docs. SEI n® 048677598 e 048677040, e demais elementos que
compoem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato,
0s quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por preco global.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

O valor do presente Contrato é de R$ 231.449,10 (duzentos e trinta e um mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos) - Data—base|:
Janeiro/2021. |
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As despesas correspondentes onerarao 3 dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n® 60.508 . no valor de R$ R$ 231.449,10 (duzentos e
trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para eXecugao das obras e servicos sera de 30 (trinta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverzo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracéo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicao, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

A contratada devera apresentar a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a
seguinte documentagao necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e
obras;

b)  Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e
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Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucéo da obra:

Risco de responsabilidade civil do construtor;
Contra acidentes de trabalho:

Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apos verificada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras a
regularidade toda a documentagéo, os servigos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar
este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucéo dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.3.

6.4.

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos e inferior a 01 (um) ano.

[
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Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis
as disposi¢ées legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
materia.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

T2

7.3.

7.4.

A medigao dos servigos efetivamente prestados sera unica e devera conter
todas as atividades realizadas e aprovadas, devendo ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia dtil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor da medigdo sera apurado com base nas quantidades de Servicos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucido dos
Servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento da medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
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Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/086,
14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributério independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social -
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, o contratado
apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

e
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no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisigao desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés metros
cubicos), coépia da dultima Licenca de Operacao do empreendimento
responsavel pela extracado dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Séo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicao final dos servigcos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

O pagamento observara os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por credito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.
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8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera

8.4.

reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data

prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos Servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.
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8.5, A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos SEervigos
elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagéo e as técnicas vigentes
a epoca da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Obras. No documento correspondente @ Ordem de Inicio, a Prefeitura
indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacao, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da
obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto [

" — |
gue, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao doll

Contrato.
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O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragao, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacoes de todos
os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinagdes & regularizagao das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

As anotacoes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pell'
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel o
corresponsavel técnico(a) da contratada;
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10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11.  Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugdo 07/2016 — TCM
de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos
ou informagobes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as
penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagao dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesar

indiretas.
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10.2:28.
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Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgao a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacao e qualificagdo apresentadas por ocasidao do procedimento
licitatério.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagao de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituigao,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
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das obras e servigcos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2° inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por o¢rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizagao de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
Risco de responsabilidade civil do construtor;

Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

10.2.26

pela legislacao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.
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Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigoes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragéo da medigdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificagoes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta"
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagcées cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagado ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

gb/lcon

Pagina 14 de 20




gl

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagoes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n°® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1. Adverténcia;

F1:.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidonea.

11.1:58 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do
cronograma contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos
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Unitarios de Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s),
considerado pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condi¢oes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) ap6s o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisao do contrato, com fundamento nos incisos |l e lll do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da san¢ao administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, /
e consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos gue seu ato tenha acarretado.
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A abstencgao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracoes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA GARANTIA

12015

12.2.

Para execucao deste contrato, a Contratada se compromete, em até 05
(cinco) dias uteis contados da assinatura do presente, a prestar a garantia
contratual no valor de R$ 11.572,46 ( onze mil, quinhentos e setenta e
dois reais, quarenta e seis centavos), correspondente ao importe de 5%
(cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, , nos termos do artigo 56,
§ 1° incisos I, Il e Ill da Lei Federal n° 8.666/93, observado o quanto
disposto na Portaria SF n°® 122/2008.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.
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12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagédo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de marc¢o de 2007.

13.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente

14.3.  No caso de supressdées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
comprovados. l
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14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execuco do contrato,
podera ensejar, a criterio da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagédo, mediante a expedicao da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacéo, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragGes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 0l de c\;‘a&;tb de 3-%?1 .

A
i

MARCOS MONTEIRO ©
SECRETARIO

SIURB

iy ol
TALUDE CONSTRUCOES S/A
PAULO ARTHUR BORGES
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:
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