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CONTRATO N° 028/SIURB/20.

PROCESSO N° 6022.2018/0005345-9

MODALIDADE: CONVITE N° 024/19/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP.

OBJETO: CONTRAT~AQAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA
AMPLIACAO DE ESTRUTURA (VIADUTO) LOCALIZADA PROXIMO
A PRACA JOAO BEICOLA DA SILVA, SOBRE A CPTM.

VALOR: R$ 110.661,22 (CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E
UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa
CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 62.455.597/0001-
16, sediada na Rua Durvalina, 131 — sala 7 — Vila Matilde - no Municipio de Sao Paulo,
CEP 03511-050, neste ato representada por seu Socio Diretor, Sr. Thiago de Freitas
Tesljuk, portador do RG n° 28.753.933-7 e do CPF n° 297.214.248-97, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em DOC SEI 028088863 do processo SEI 6022.2018/0005345-9, publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 03/06/2020, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO
ESTRUTURAL PARA AMPLIACAO DE ESTRUTURA (VIADUTO) LOCALIZADA
PROXIMO A PRACA JOAO BEICOLA DA SILVA, SOBRE A CPTM, obrigando-se
a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N°
024/19/SIURB, Termo de Referencia em DOC SEI 014285218, Planilha de
Orcamento de Custos Bésicos em DOC SEI 022276569 e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, 0s quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 110.661,22 (cento e dez mil, seiscentos e
sessenta e um reais e vinte e dois centavos) — Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.10.15.451.3009.5100.4.4.90.39.00.08 do orcamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n°® 47.796/20, no valor de R$ 110.661,22.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
indicada no item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢fes Especificas., sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgcado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de
DISPOSICOES ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.lI. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execucéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigcos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdbmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢fes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao deverd ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servi¢os.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencédo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrbnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual depender4d de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica
da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceita¢do dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

7.3.

O prazo para execucao dos servigcos sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servicos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracOes
posteriores.

A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
guaisquer alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucao de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissfes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacBes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 5.533,06 (cinco mil,
guinhentos e trinta e trés reais e seis centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicar4 o profissional que ficara responséavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.
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Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucédo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Convite, em especial do Memorial Descritivo
constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de
referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboragéo.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizagao
dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mado de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execuc¢ao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;
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Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagOes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo IlI, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sancdo mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio dos servi¢os, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisao contratual;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizacéo mal executado,
independentemente da obrigacdo de refazimento do servigco, nas
condicOes estipuladas neste contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso na entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar
sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.°
8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.
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11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9
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As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragcbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Seccéo lll, do

Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracé@o contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA guando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer gque seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apoés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)

testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP
THIAGO DE FREITAS TESLJUK
SOCIO DIRETOR

Testemunhas:
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