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CONTRATO N° 002/SIURB/20.

PROCESSO N° 6110.2019/0005977-5.

MODALIDADE: CONVITE N° 017/19/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE 2° ESCALAO PARA MANUTENCAO, ADEQUACOES
E REFORMA DAS SALAS DE EMERGENCIA E CHOQUE DO
HOSPITAL MUNICIPAL PROF.° DR. ALIPIO CORREA NETTO -
ALAMEDA RODRIGO DE BRUM, 1989, COM AREA DE
INTERVENCAO DE 128M2,

VALOR: R$ 91.642,21 (NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVQOS).

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa
POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
07.761.443/0001-44, sediada na Rua Cipriano Barata, 3.293 — Ipiranga, no Municipio de
Sao Paulo, CEP 04205-002, neste ato representada por seu Socio Administrador, Sr.
José Pereira de Matos, portador do RG n°® 13.261.293-8 — SSP/SP e do CPF n°
011.892.788-47, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o
despacho exarado em Doc. SEI n® 025149094, publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sdo Paulo de 21/01/2020, do processo SEI n° 6110.2019/0005977-5, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicOes da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n°® 07/2016 do

Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas::
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE 2° ESCALAO PARA MANUTENCAO,
ADEQUACOES E REFORMA DAS SALAS DE EMERGENCIA E CHOQUE DO
HOSPITAL MUNICIPAL PROF.° DR. ALIPIO CORREA NETTO - ALAMEDA
RODRIGO DE BRUM, 1989, COM AREA DE INTERVENCAO DE 128M, obrigando-
se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N°
017/19/SIURB, Memorial Descritvo em DOC SEI n° 021807944, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI n° 021808231 e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato € de R$ 91.642,21 (noventa e um mil, seiscentos e
guarenta e dois reais e vinte e um centavos) - Data-base: Jan/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00 do orcamento vigente, suportada pela
Notas de Empenho n° 354/2020, no valor de R$ 91.642,21.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucédo das obras e servicos serd de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento de Edificacdes - EDIF, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacao necesséria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacdo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serao
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apoés verificada pelo Departamento de Edificacdes - EDIF a regularidade toda a
documentacao, os servi¢os objetivados serdo solicitados a contratada mediante a
emissdo de Ordem de Inicio, que passard a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O pregco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas nhecessarias a
execugéao dos servi¢cos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base jan/19, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢ao dos servicos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econ6micas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o céBmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicfes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2

7.3.

7.4

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados deverd ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execucao dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servi¢os.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagédo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA dever4, ainda, no processo de medi¢cao, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de

5
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

C) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicado desses produtos;

2) na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), copia da udltima Licenca de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.
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8.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica
da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensacao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condic¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

a
a

9.2.1. O responsével pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracao
Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregcdo dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacgéo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.
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Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Edificacbes - EDIF.
No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficard responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser

refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execucdo do
Contrato.

O preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na dire¢éo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucao parcial do contrato.
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Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacfes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinagbes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada,;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrbnica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custodia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resoluc¢do 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, deverd manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
guando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacédo de qualquer dos documentos ou
informacfes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizag&o.

crt.



10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.
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10.2.23.
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Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas
as despesas necessérias a realizacdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.
Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0s servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgéo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente

a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgédo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima

Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitacédo
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
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10.2.26
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ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacbfes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar os problemas executivos.
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Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagOes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que disp6e a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragOes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria
n° 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por Si
S0, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sancao mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio das obras e / ou servigcos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de resciséo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.3.1 A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
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11.2

11.3

11.4

115

11.6
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contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
01 (um) ano, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.15 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servico(s), considerado pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o0 més correspondente no
cronograma vigente.

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucgéo total do instrumento.

O valor da multa seréa atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Seccao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacfes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 4.582,11 (quatro mil,
guinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacédo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.
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13.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragcdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressodes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressfes, 0os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisédo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdao, 0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacédo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, oOu aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer gue seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
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gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-EPP
JOSE PEREIRA DE MATOS SOCIO
ADMINISTRADOR

Testemunhas:
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