QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 007/SIURB/20.

PROCESSO SEI N° 6022.2019/0003638-6

MODALIDADE: CONVITE N° 013/19/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
E ADEQUACOES AS LEGISLACOES VIGENTES PARA REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDOMIRO DE PAULA.

VALOR: R$ 262.779,05 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e
nove reais e cinco centavos)

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa
SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
04.123.086/0001-09, sediada na Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes, 124 — Sala 32 —
Centro Civico no Municipio de Mogi das Cruzes/SP, neste ato representada por seu Socio
Diretor, Sr. Claudio Ramos Svaizer, portador do RG n° 7.785.465-2 — SSP/SP, e do CPF n°
038.952.378-09, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o
despacho em doc. SEI n® 026592820, publicado no Diéario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
04/03/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicoes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada
no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS
COMPLEMENTARES E ADEQUACOES AS LEGISLAQOES VIGENTES PARA
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDOMIRO DE PAULA, obrigando-
se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N°
013/19/SIURB, Memorial Descritivo de fls. 018698213, Planilha de Or¢camento de
Custos Basicos de fls. 018698444 e demais elementos que compdem 0 processo
administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este
instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 262.779,05 (duzentos e sessenta e dois mil,
setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos) — Data-base: jan/19.

As despesas correspondentes onerardo a dotagcdo orgcamentaria n°
01.10.10.302.3003.5.413.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 891/20.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, ser4d aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugéao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.5.

4.6.
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios indicada no
item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢cdes Especificas., sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servi¢os novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitéarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIQC)ES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug¢ao dos servi¢cos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utlizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servi¢cos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execu¢ao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medi¢cao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposic¢des da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual depender4d de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceita¢do dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2.

7.3.

O prazo para execucdo dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura,
devendo os servicos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do
Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacédo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢céo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes posteriores.
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A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responséavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 13.138,95 (treze mil,
cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacéo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos seré feita por SIURB. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servicos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Convite, em especial do Memorial Descritivo constante
do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢coes
contidas no “Caderno de Encargos de Servigcos Técnicos” da Divisdo
Técnica de Projetos, do Departamento de Edificagbes, demais normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua elaboracéo.

A Contratada serda a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢ao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessérias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Bes por ela assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as davidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢coes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,;
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Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
célculo tomaréd por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragcdes ndo graves que, por si s0,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servi¢cos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servicos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo
de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.
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11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9
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As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Seccao lll, do

Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagcdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originério, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execu¢do do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

mnm.
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16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA - EPP
Claudio Ramos Svaizer
Diretor

TESTEMUNHAS:
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