QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 010/SIURB/20.

PROCESSO N° 6022.2019/0004094-4

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 006/19/SIURB
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA PARA RECUPERACAO, REFORMA E MANUTENCAO
DO VIADUTO T05, LOCALIZADO NA MARGINAL PINHEIROS, NA
CIDADE DE SAO PAULO.

VALOR:  R$2.773.794,80 (DOIS MILHOES, SETECENTOS E SETENTA E TRES
MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA
CENTAVOS)

PRAZO: 05 (CINCO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro,
a empresa CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.064.693/0001-98, situada na Av. Jodo de Barros, 903 — Boa Vista — Recife — PE —
CEP: 500.100-020, neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Regina
Marcia Nunes Gaudéncio, portadora do RG n° 1.138.312 — SSP/PE e do CPF n°
193.488.004-34, a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com o despacho
em DOC SEI n°® 027008048, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
13/03/2020, as partes resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicOes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n° 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009,

publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO, REFORMA
E MANUTENQAO DO VIADUTO TO05, LOCALIZADO NA MARGINAL
PINHEIROS, NA CIDADE DE SAO PAULO, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 006/19/SIURB,
Termo de Referéncia em DOC SEI 024417929, Planilha de Orcamento de
Custos Béasicos em DOC SEI n° 022091984 e demais elementos que compdem
0 processo administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serédo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 2.773.794,80 (dois milhdes, setecentos
e setenta e trés mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta
centavos) — Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n°, 27988/20, no valor de R$ 2.773.794,80.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base JAN/19, sobre os quais incidira a variagado entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.
referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregcos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos

a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item

anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria

SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a

variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total

dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,

ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.

referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera

adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Os prec¢os contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ao dos
servicos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdao aplicaveis
as disposicOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacgdo Instituto de Pesquisas Econdbmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados deverd ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia atil posterior ao periodo de execuc¢éo dos
Servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n° 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrbnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exoética, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;
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no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante 0s seguintes

documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacado de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)
2)

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3ms3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacédo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Séo Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por o6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicéao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicOes da Portaria SF 045/94.
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6.4.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 05 (cinco) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n&o atendimento desta disposi¢céo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Qitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.
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A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

8.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracdo Municipal providenciarda a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢cdo dos problemas oriundos do projeto, correcao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servi¢cos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 138.689,74 (cento
e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro
centavos).

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o0 ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacao de penalidade a ser prevista no Contrato.

7
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Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

10.2.

PARTES

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SPOBRAS. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPOBRAS indicard o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucdo do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo

com o estabelecido neste Contrato e 0os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucdao.
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10.2.10.
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Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
gue solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecuc¢ao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos
os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93,;

10.2.10.1 As anotacgdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servigco(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o0 uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletrénica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.
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10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.
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As informagOes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigcos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas

indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecéo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugcdo do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgéao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima

Primeira deste instrumento.
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10.3.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.

10.2.26

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasiao do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, o0s profissionais
indicados, por ocasidao da licitagdo, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exadtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter 0s seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
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10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizac&o.

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacbes de planos
de trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento
do preposto e do pessoal;

C) outros fatos ou observacfes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, coOpia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
guando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugcédo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
céalculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

11.11

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragcbes ndo graves que,
por si sO, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais
severa,;
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11.1.2

11.1.3

11.14

11.15

11.1.6

11.1.7

11.1.71

11.1.8

11.1.9

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20
(vinte) dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato poder4 ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucao parcial,

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for o
caso, ser declarada inidonea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servico(s), considerado pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

A empresa adequara somente o cronograma financeiro com o0s
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), ap6s o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medic&o, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para 0 més correspondente no
cronograma vigente.
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11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracfes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢fes penais previstas na Seccéo lll,
do Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automéatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de marcgo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizagcéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

14.3.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato.

Os servicos de recuperacao de fissuras e/ou trincas em estrutura de concreto
através de injecao de resina epoxi, bem como de elevacéo de tabuleiro de OAE
através de conjunto bomba e macaco hidraulico n&o poderdo ser
subcontratados.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do
ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso

de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da
Ordem de Reinicio.
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QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

16.3.

Os servigos ja executados no contrato emergencial, conforme detalhado no

Termo de Referencia - item “1. Introdugao” foram:

e Escoramento por estrutura tubular para garantir a estabilidade do
tabuleiro;

e Alteamento do tabuleiro por meio de macacos hidraulicos para salvamento
do viaduto;

e Demolicédo da Lingueta do Pilar 9;

e Concretagem da nova lingueta do Pilar 9;

e Substituicdo dos aparelhos de apoio do P5 e P9;

e Substituicdo das juntas de dilatacdo entre os tabuleiros 5 e 8;

e Reforco estrutural nas lajes por fibra de carbono no tabuleiro 8;

e Recuperacdo estrutural por injecdo de resina epoxi em fissuras nos
tabuleiros 1 e entre o tabuleiro 5 e 8;

e Pavimentacdo Rigida na regido da maior fratura;

e Pavimentacdo Flexivel para garantir a devida concordancia normativa
para trafego de veiculos;

e Monitoramento por LVDT e Topografico para verificagcdo de possiveis
movimentacdes e abertura de fissuras;

e Prova de Carga.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensacao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pdublica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em

02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02

(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
Regina Marcia Nunes Gaudéncio
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

mnm.
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