QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 016/SIURB/20.

PROCESSO N° 6018.2019/0040333-6

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 013/19/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI.

OBJETO: EXECUC}AO~ DE SERVICOS E OBRAS PARA CONCLUSAO DA
CONSTRUCAO DA UPA TIPO Il = PARELHEIROS, SITUADA NA AV.
SADAMU INOUE, 5252 SUB / PA.

VALOR:  R$4.719.939,61 (QUATRO MILHOES, SETECENTOS E DEZENOVE
MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM
CENTAVOS)

PRAZO: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro,
a empresa BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o0 n° 07.667.763/0001-30, situada na Avenida Rouxinol, 807 — Indianépolis —
Séo Paulo - SP — CEP: 04.516-001, neste ato representada por sua Administradora,
Sra. Elaine Domingues de Santana, portadora do RG n°® 24.643.112-X — SSP/SP e do
CPF n° 149.043.448-80, a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com o
despacho em DOC SEI n® 027990720, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 14/04/2020, as partes resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Séo Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA
CONCLUSAO DA CONSTRUQAO DA UPA TIPO Il - PARELHEIROS,
SITUADA NA AV. SADAMU INOUE, 5252 SUB/PA obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N°
013/19/SIURB, Memorial Descritivo em DOC SEI 021017249, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em DOCs 021176242 e 021176496 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo
deste Contrato, 0s quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificaces e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serédo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$4.719.939,61 (quatro milhdes,
setecentos e dezenove mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e
um centavos) — Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n° 84.10
10.302.3003.1512.4.4.90.51.00.02 e 84.11.10.302.3003.9204.4.4.90.51.00.00
do orcamento vigente, suportada pelas Notas de Empenhos n°s 36210/20 no
valor de R$ 3.131.158,84 e n° 36214/20, no valor de R$ 1.588.780,77.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio,
gue sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento de Edificacdes - EDIF, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a
seguinte documentacado necessaria a emissado da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacéo seréo
considerados inexecuc¢do total do objeto contratual e ensejaréo a aplicacédo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apoés verificada pelo Departamento de Edificacbes - EDIF a regularidade toda
a documentacdo, 0s servicos objetivados serdo solicitados a contratada
mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passard a integrar este contrato e
na qual sera definida a data de inicio da execucao dos servicos, respeitada a
vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

crt.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base JAN/19, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Os precgos contratuais nao seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ao dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o0 prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos
Servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para
pagamento a parte inconteste da medi¢cdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n° 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever4,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrbnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servi¢cos, em cada medi¢ao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:
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declaracéo de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes

documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)
2)

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hip6tese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3ms3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacgao do
empreendimento responsavel pela extracédo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séo
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicOes da Portaria SF 045/94.
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8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacao e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucao dos problemas oriundos do projeto, corregéao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servi¢cos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

PARTES

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Edificacdes -
EDIF. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficara responséavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete & CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6.  Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e 0s que apresentem defeito de
material ou vicio de execucdao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
gue solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacéo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecuc¢ao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolucdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos
os fatos ocorridos durante a execugédo das obras e/ou servicos, as
determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93,;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante 0 uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletrbnica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custddia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.
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10.2.14.
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10.2.20.

10.2.21.
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As informag0es obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecéo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0s servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgéao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.
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10.3.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

10.2.26.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Manter durante toda execucdo do contrato, o0s profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicéo,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

Providenciar e manter 0s seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, nédo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a
CONTRATADA.
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10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizac&o.

Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacbes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™:
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacbes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
guando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugcédo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e
Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
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11.1.1.

11.1.2.

11.1.8.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragcbes nao graves que,
por si sO, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sancdo mais
severa;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20
(vinte) dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracido
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucao parcial,

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for o
caso, ser declarada inidénea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medic&o, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para 0 més correspondente no
cronograma vigente

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢fes penais previstas na Seccéo lll,
do Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.
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Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 235.996,98
(duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa
e oito centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas

condicbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.
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14.3.

14.4.
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No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicédo da respectiva autorizacéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou rescisdo do
ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, Ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doa¢cdo, compensacao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteracbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI
ELAINE DOMINGUES DE SANTANA
ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS:
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