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CONTRATO N° 027/SIURB/20

PROCESSO N° 6022.2019/0001281-9

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 017/19/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE
CEI PADRAO 2019 - 08 SALAS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP

VALOR: R$ 67.077,82 (SESSENTA E SETE MIL, SETENTA E SETE REAIS E
OITENTA DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa
EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
05.741.409/0001-82, situada na Rua Riachuelo, 240 — Centro — Campinas - SP — CEP:
13.015-320, neste ato representada por socio administrador, Sr. Eduardo Jose Barboza de
Oliveira Prata, portador do RG n° 44.235.360-1 e do CPF n° 309.242.568-50, a seguir
denominada "CONTRATADA", de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 029200922 do processo administrativo n°® 6022.2019/0001281-9,
publicado no Diéario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 27/05/2020, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteracfes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de marcgo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
COMPLETO DE CEI PADRAO 2019 - 08 SALAS, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de Tomada de Precos N° 017/SIURB/19,
Memorial Descritivo em Doc. SEI n° 020918820, Planilha de Orcamento de Custos
Bésicos em Doc. SEI n°® 020919099 e demais elementos que compdem 0 processo
administrativo mencionado no preambulo, 0s quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 67.077,82 (sessenta e sete mil, setenta e
sete reais e oitenta dois centavos) - Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 47146/20 , no valor de R$ 67.077,82 (sessenta e sete mil, setenta e
sete reais e oitenta e dois centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, ser4d aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugéao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios indicada no
item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢cfes Especificas., sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pre¢cos
dos servi¢os novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIQ()ES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracdo
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os prec¢os contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug¢ao dos servigos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Seréa utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condic¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servi¢cos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposic¢des da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo seré interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual depender4d de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacédo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2

7.3.

O prazo para execucao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura,
devendo os servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do
Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragBes posteriores.
A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacédo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responséavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagcbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 3.353,89 (trés mil,
trezentos e cinquenta e trés reais e oitenta e nove centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacédo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.

crt/



10.2.

10.3.

ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Memorial
Descritivo constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigdes contidas no “Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da
Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de EdificacBes, demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de
referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a uUnica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execuc¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;
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10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucgéo e o atendimento das especificagoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si so,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sancdo mais severa,

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual,

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucgdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,

impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo

8
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11.6

11.7

11.8

11.9
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de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢fes penais previstas na Seccéao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.
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Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execuc¢do do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisédo do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, oOu aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou né&o
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financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP
EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA
Soécio-Administrador

TESTEMUNHAS:
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