QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 045/SIURB/19.

PROCESSO N° 6016.2018/0052615-0.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 015/18/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA COBERTURA
METALICA E SUBSTITUICAO DO PISO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DA EMEF RUI BLOEM, LOCALIZADA NA RUA
ARMANDO FLAMARION COELHO, 241 — JARDIM SANTO ELIAS -
SAO PAULO/SP - SP/PJ.

VALOR: R$ 509.205,26 (QUINHENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E CINCO
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, Senhor Mario Mondolfo, adiante designada simplesmente
“PREFEITURA” e, de outro, a empresa NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n® 05.754.314/0001-01, sediada na Rua Sargento Estanislau Custodio,
50 — Jardim Jussara — Sao Paulo — CEP: 05534-030, neste ato representada por seu Diretor,
Sr. Hercules Liberatore Neto, portador do RG 13.998.117 e do CPF 103.493.828-24, adiante
designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho em fls. n°
016886084, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 08/05/2019, resolvem
celebrar o presente Contrato, que reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteragOes posteriores, Lei Municipal 14.145/06, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
45.689/05, 46.662/05, Decreto Municipal n® 47.014/06 das Leis Federais n® 10.520/02 e
48.184 de 13 de marcgo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009 e
Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste a EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA COBERTURA
METALICA E SUBSTITUICAO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF
RUI BLOEM, LOCALIZADA NA RUA ARMANDO FLAMARION COELHO, 241 -
JARDIM SANTO ELIAS — SAO PAULO/SP - SP/PJ, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N° 015/2018/SIURB,
Memorial Descritivo em Doc. SEI n® 011918796, Planilha de Orcamento de Custos
Basicos em Doc. SEI n® 011919237 e demais elementos que compdem O processo
administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacoes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 509.205,26 (quinhentos e nove mil, duzentos e
cinco reais e vinte e seis centavos) — Data-base: julho/2018.

3.2. As despesas correspondentes onerard& a dotacdo orcamentaria  n°
16.10.12.361.3010.3366.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 49.798/19.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade or¢camentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O preco para execucao deste objeto, serda aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Eventuais materiais e servigcos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item
6, alinea “a” de Il — Disposi¢cfes Especificas., sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nédo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do
contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o0 prazo de execuc¢ao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniverséario do contrato;

As condi¢cbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrbnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responséavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar 0 pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condicéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicéo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.
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3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

C) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hip6tese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés
metros clbicos), copia da dltima Licenca de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineracao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB,
guando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagéao da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para 0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servicgos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

O prazo para execucdo das obras e servicos serd de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela
Prefeitura.

7.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicédo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O objeto do contrato somente ser& recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢Bes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

8.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciard a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢éo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apOds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servi¢cos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagcfes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 25.460,26 (vinte e cinco mil,
guatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA ser&d convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade a ser prevista no Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizac&o dos trabalhos seré feita por SIURB. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte
e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugcédo da obras
e/ou servicos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos
danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.
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A Contratada deverd comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucéo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucéao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servi¢os executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servi¢os e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecucao parcial
do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolucéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das
obras e/ou servicos, as determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1. As anotag¢des do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada,

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ado) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execucao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, péaginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cAmeras e de mapeamento georreferenciado.
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.
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10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entreqgues a fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispbe a Resolucdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custdédia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 8.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacado destas formas de controle
que tratam os subitens 8.2.10 e 8.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 8.2.10 e 8.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecéo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

crt/
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10.3.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

10.2.26

Compete

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢ao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter 0os seguintes seguros:
10.2.25.1.  Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2.  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as davidas que |he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros.

crt/
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10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢bes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacéo.

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacbes, bem

como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta’:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal;

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cOpia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si so,
Nao ensejem a rescisdo do contrato ou san¢gédo mais severa,

crt/
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11.2.

11.1.2.

11.1.8.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao
total;

11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda,
se for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1. Ainexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda,
ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura e
Edificacdes, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela fiscalizacdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s),
nas condi¢des estipuladas neste contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequard somente o cronograma financeiro com o0s
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia (til, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicao pelo Responséavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos gue seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Seccao Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte 0 objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de

Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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13.2.

13.3.

13.4.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas condi¢des
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢cao, devidamente comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucdo do contrato,

15.2.

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de

Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, Ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.
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ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 20109.

CONTRATANTE
MARIO MONDOLFO
SECRETARIO ADJUNTO
SIURB

CONTRATA
NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
HERCULES LIBERATORE NETO
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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