QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 096/SIURB/19.

PROCESSO N° 2017-0.174.614-6.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 013/18/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: ENGECORPS ENGENHARIA S/A.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE

PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATORIO DE CONTENCAO DE
CHEIAS DO CORREGO MOOCA - RESERVATORIO MOOCA 02.

VALOR: R$ 1.277.875,27 (HUM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,
OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS).

PRAZO: 08 (OITO) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Municipal Substituto de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, Sr. Mario Mondolfo, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e,
de outro, a empresa ENGECORPS ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
62.025.440/0001-50, sediada na Alameda Tocantins, 125 — 12° andar — Cj. 1202 — Edificio
West Side — Alphaville/SP — CEP: 06455-020, neste ato representada por seu Diretor, Sr.
Danny Dalberson de Oliveira, portador do RG 5.135.269-2 SSP/SP e do CPF 805.741.818-
49, adiante designada simplesmente “CONTRATADA?”, de acordo com o despacho em fls. n®
1.878/1.879, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 31/08/2019, resolvem
celebrar o presente Contrato, que reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteragOes posteriores, Lei Municipal 14.145/06, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
45.689/05, 46.662/05, Decreto Municipal n® 47.014/06 das Leis Federais n® 10.520/02 e
48.184 de 13 de marcgo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009 e
Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATORIO DE CONTENCAO DE CHEIAS DO
CORREGO MOOCA - RESERVATORIO MOOCA 02, obrigando-se a CONTRATADA
a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N° 013/2018/SIURB,
Termo de Referéncia de fls. 802/826, Planilha de Orcamento de Custos Basicos de fls.
726/759 e demais elementos que compdem 0 processo administrativo mencionado no
predmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a
ocofrrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 1.277.875,27 (hum milh&o, duzentos e setenta e
sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) — Data-base:
julho/2018.

As despesas correspondentes onerard& a dotagdo orcamentaria  n°
86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.39.00.03 do or¢camento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 81.292/19.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.4,

4.5.

4.6.
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item
6, alinea “a” de Il — Disposi¢cfes Especificas., sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos extracontratuais serdo compostos com base nos precgos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitérios,
citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIQ()ES ESPECIFICAS, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que
vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto ultrapassar o B.D.I
referencial, sera adotado o B.D.lI. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do
contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servi¢os é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢cbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execu¢ado dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrbnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responséavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.
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6.4.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupancga para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para 0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servicgos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

O prazo para execuc¢ao das obras e servicos sera de 08 (0ito) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,

7.3.

mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagcdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.3 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissédo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
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prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes posteriores.

8.4. A Contratada, ap0s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer

alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,

bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdao, subsistird na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos
trabalhos contratados.

8.5.1. O responsével técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até
a concluséo e recebimento definitivo dos servi¢os objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 63.893,76 (sessenta e trés mil,
oitocentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA ser&d convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacéo dos trabalhos seré feita por SIURB. No documento correspondente &

Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizac&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte
e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

crt/
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10.3.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo das obras
e/ou servigcos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos
danos decorrentes da realizacéo dos referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua elaboracéo.

A Contratada serda a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢do do contrato,
bem como, por todas as despesas necesséarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a
CONTRATADA,

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma,;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando
a perfeita execucgéao e o atendimento das especificacoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem,;
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Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo I, da Lei Federal n° 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.2.

11.3.

11.4.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por si SO,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo nao cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer 0 servigco
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecuc¢do parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renudncia ao seu exercicio.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
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A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracfes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragcbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Seccao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA nédo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢coes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e alteracGes posteriores.
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13.4.
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No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sO devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

crt/

Pagina 10 de 11



QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 20109.

CONTRATANTE
MARIO MONDOLFO
SECRETARIO SUBSTITUTO
SIURB

CONTRATADA
ENGECORPS ENGENHARIA S/A.
DANNY DALBERSON DE OLIVEIRA
DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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