QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 105/SIURB/2019.

PROCESSO SEI N° 6022.2017/0001876-7.

MODALIDADE: CONVITE 001/19/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: DEDALO ENGENHARIA EIRELI EPP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,
SONDAGEM A PERCUSSAO E PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA E
FUNDACAO, CONTENCAO DE TALUDE E DRENAGEM DO TERRENO
VISANDO A RECONSTRUCAO DO MURO DA EMEF JARDIM PAULO VI,

VALOR: R$ 32.764,07 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E
QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e
Obras, Sra. Adriana Palheta Cardoso, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de
outro, a empresa DEDALO ENGENHARIA EIRELI EPP, sediada na Rua Botucatu, 591, conj. 122,
12° andar - Vila Clementino, Sdo Paulo/ SP inscrita no CNPJ sob o n° 01.820.368/0001-69, neste
ato representada por seu Socio diretor Sr. EDER TOSHIO IGUTI, portador do RG n° 18.951.022-
5 - SSP/SP, CPF n°® 118.079.578-45 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho autorizatério doc. SEI n° 021270611 do processo administrativo SEI n°
6022.2017/0001876-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 24/09/2019,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de margco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO
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PLANIALTIMETRICO, SONDAGEM A PERCUSSAO E PROJETO EXECUTIVO DE
ESTRUTURA E FUNDACAO, CONTENCAO DE TALUDE E DRENAGEM DO
TERRENO VISANDO A RECONSTRUCAO DO MURO DA EMEF JARDIM PAULO VI,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N°
001/19/SIURB, Memorial Descritivo em Doc. SEI n° 017110479, Planilha de Orgamento
de Custos Béasicos em Doc. SEI n® 017110682 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este
instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes
gue venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 32.764,07 (trinta e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e sete centavos) — Data-base: Jul/2018.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgcamentaria  n°
16.10.12.361.3010.3366.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pelas Nota de
Empenho n° 87654/19, no valor de R$. 32.764,07 (trinta e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e sete centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitérios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.4,
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45.1.

45.2

4.6.
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4.2.1. Ser4 adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item 6,
alinea “a” de Il — Disposi¢cdes Especificas., sobre os quais incidira a variacéo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIGOES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.lI. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execug¢do dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundac&o Instituto
de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispbe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido
no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo ser4d apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.
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A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

5.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n° 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
gque passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples ho mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
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tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

O prazo para execugao dos servigos sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do néo
atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servi¢cos elaborados,
bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

crt/
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8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢cdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de especificactes
e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagfes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 1.638,20 (um mil, seiscentos e trinta e
oito reais e vinte centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo
gue o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicacdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
0 que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos,

que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo V, do Edital,
bem como, atendendo a todas as disposi¢des contidas no “Caderno de Encargos
de Servigos Técnicos” da Divisao Técnica de Projetos, do Departamento de
Edificacdes, demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacéo
de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos que

tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdenciéarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem

crt/
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como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servi¢os, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacéo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.8.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as ddvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinac¢des e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificacoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigac6es deste Contrato e das disposicdes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e altera¢cfes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

1111

11.1.2

11.1.3

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infrac6es néo graves que, por si s0, ndo
ensejem a resciséo do contrato ou sancao mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

crt/
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11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

11.15 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico

considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacdo
de refazimento do servigo, nas condicfes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucéo parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo
total;

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.1.8.1. A inexecuc¢do parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administracdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracBes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e altera¢gBes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢fes penais previstas na Secc¢do lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragfes posteriores.

crt/
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Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagcéo escrita da
Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originrio, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execuc¢do do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.
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15.2.

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

Sao Paulo, de de

CONTRATANTE
ADRIANA PALHETA CARDOSO
CHEFE DE GABINETE
SIURB

CONTRATADA
DEDALO ENGENHARIA EIRELI EPP
EDER TOSHIO IGUTI
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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