PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° /SIURB/18.

PROCESSO SEI N° 7910.2018/0000507-1

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 003/2018 - SPOBRAS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS
LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ESTRUTURA E EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO
DESCOMPLICA CAMPO LIMPO/SP

VALOR: R$ 1.486.783,95 (HUM MILHAO, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS
MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUCAO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

PRAZO DE VIGENCIA: 05 (CINCO) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa SOCCER GRASS
ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA, sediada na Rua Alcides Lourenco
da Rocha, 167 — Conj. 21 — Brooklin, no Municipio de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
07.875.405/0001-12, neste ato representada por sua Procuradora, Sra. Lucibergh dos Santos
Mota, portadora do RG n° 60.523.058-4 e do CPF n° 029.042.185-30, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho em doc. SEI n° 011815523,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 16/10/2018, resolvem celebrar o presente
Contrato, que reger-se-a pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragcOes posteriores, Lei Municipal 14.145/06, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, 45.689/05, 46.662/05, Decreto ;?5
Municipal n° 47.014/06 das Leis Federais n° 10.520/02 e 48.184 de 13 de margo de 2007, Decret A
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009 e Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no
DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

A
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PR~EFEIRA DE
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INFRAESTRUTURA URBANA
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ESTRUTURA E EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO DESCOMPLICA
CAMPO LIMPO/SP.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos, termo de referéncia e
especificagbes técnicas, edital e seus anexos, e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo, que integram este instrumento como se
nele estivesse transcrito, exceto no que de forma diversa estabelecer este contrato, bem
como a Ordem de Inicio e, mediante Termo Aditivo, quaisquer modificacdes que venham a
ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de empreitada
por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO PRAZO

3.1.

3.2.

3.3.

O prazo de execucdo das obras e servicos € de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio.

O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante
Termo de Aditamento.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio ais servicos a partir da data de emissao da Ordem
de Inicio.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

4.1.

4.2.

4.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 1.486.783,95 (hum milhao, quatrocentos e oitenta e
seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e noventa e cinco centavos) — Data-base:
Janeiro/18.

As despesas correspondentes onerarao a dotacao orcamentaria n°
23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 108.887/18, no valor de R$ 1.486.783,95 (hum milhdo, quatrocentos e oitenta e
seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e noventa e cinco centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orcamentaria.

crt/
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Clausula Quinta - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucao deste objeto sera aquele constante da Proposta da CONTRATADA,
parte integrante do presente instrumento contratual.

5.1.1. Os precos oferecidos na proposta vencedora nao serdo atualizados para fins de
contratagao.

5.1.2. O valor total oferecido remunerara todos os custos diretos e indiretos, impostos,
taxas, beneficios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e fiscais e,
constituird a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela adequada e
perfeita prestacdo do objeto desta Licitagdo, de modo a que nenhuma outra
remuneracao seja devida pela execucéo dos servigos.

5.2. Os precos de servicos extracontratuais deverdo ser calculados conforme descrito nas
Normas constantes do Anexo Xl do Edital.

5.3.  Os precos previstos no contrato ndo poderéo ser reajustados por se tratar de contrato com
prazo de execucdo inferior a 12 (doze) meses, de acordo com o0 determinado na Lei
Federal n°® 10.192/01 e no Decreto Municipal n° 48.971/07.

Clausula Sexta - DA MEDICAO

6.1. A medicao mensal dos servicos executados devera ser protocolada, pela CONTRATADA,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora entre o primeiro e o quinto dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela. O valor de cada medi¢do devera ser apurado
conforme as Normas e Critérios de Medicao.

6.2. O valor de cada medicdo correspondera a somatoéria das quantidades efetivamente
realizadas multiplicadas pelos custos unitarios orgados pela CONTRATADA.

6.3. As medi¢Oes deverdo conter as memorias de célculo, informacgdes referentes aos niumeros
de projetos, numeros de instrugbes de servigos, croquis, objeto das medi¢bes, bem como
deverdo ser anexados, a cada uma das medicdes, relatérios numerados de controles
tecnolégicos correspondentes ao periodo.

6.4. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

6.4.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigcos executados.

6.5. No processamento de cada medi¢cdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar
Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acord 3
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributério independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador d
servigos.
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6.6. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6.1. A CONTRATADA devera apresentar a matricula do CEI (Cadastro Especifico do
INSS) em dez dias, a contar da primeira Ordem de Servico.

6.7. A CONTRATADA emitird a Nota Fiscal e apresentard no prazo maximo de 2 (dois) dias
Uteis, a contar do recebimento da comunicacdo da aprovacdo dos servigos pela unidade
fiscalizadora, acompanhada dos demais documentos fiscais.

6.8. Como condicdo para recebimento dos servicos, em cada medicdo realizada a
CONTRATADA apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
guando esta for a hip6tese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deveréo
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos;

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cOpia autenticada deste
documento;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel
pela extracdo dos produtos de mineragcéo, emitida pela Companhia Ambiental do
Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou deg{®
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado.
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A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sétima - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos observardo os limites de desembolso maximo por periodo estabelecidos no

7.2.

7.3.

7.4.

Cronograma, anexo ao presente, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

7.2.1. Havendo atraso na apresentacao da medi¢cdo e/ou dos documentos fiscais, havera
prorrogacao do prazo de pagamento em igual nimero de dias do atraso.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado:

7.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacédo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard& a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Oitava - DA FISCALIZACAO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pela empresa Séo Paulo Obras — SPObras.

A fiscalizacdo dos servicos ndo exonera nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omissdo as clausulas contratuais aqui
estabelecidas.

N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela realizacdo dos
servicos objeto deste contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizag&do dos servi¢os diretamente ou por prepostos oficialmente designados.

A CONTRATANTE podera, diretamente ou através de empresa de auditoria, verificar nos
lancamentos da CONTRATADA o dispéndio de horas trabalhadas, nos termos deste
contrato.

crt/
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Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacfes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 74.339,19 (setenta e quatro mil, trezentos
e trinta e nove reais e dezenove centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato.

9.1.1 A garantia terd vigéncia da data de assinatura do contrato até 105 (cento e cinco)
dias posterior ao término da vigéncia contratual.

9.1.2 A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancéria ndo deve
vedar sua execucao no caso de responsabilidade trabalhista, permitindo cobertura
integral do contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a Prefeitura do
Municipio de Sao Paulo em quaisquer das hipéteses previstas nesta Clausula.

9.1.3 No caso de seguro-garantia, a instituicdo prestadora da garantia contratual deve ser
devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP e,
no caso de fianca bancéria, pelo Banco Central do Brasil.

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforcar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o néo
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacéo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. A garantia exigida pela Administracéo e seus refor¢os poderdo ser utilizados para satisfazer
débitos decorrentes da execugdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa
2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a contratada e por todas as importancias que, a
qualquer titulo, forem devidas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em razdo do presente
contrato.

9.4.1. Caso a garantia ndo seja suficiente para o pagamento das importancias devidas, a
CONTRATADA serd notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
completar o pagamento, sob pena de rescisdo do contrato.

9.4.2. Nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 — PGM, héa possibilidade de retencédo da
garantia da execucdo contratual, se constatada a existéncia de acdo trabalhista
movida por empregado da contratada em face da entidade publica, tendo como
fundamento a prestacao de servicos a Administracdo durante a execucgdo do contrato
administrativo.

9.4.2.1. O valor da garantia contratual retida podera ser utilizado para deposito em f
juizo, nos autos da reclamacdo trabalhista, se a pendéncia nio for®
solucionada (extinta a acdo; garantido o juizo; ou excluida a entidade
publica do polo passivo).
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A garantia contratual, ou o que dela restar apos a liquidacdo das multas aplicadas e
deducédo de eventual valor devido pela CONTRATADA, sera devolvida apés a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento da Contratada, que
devera vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da inexisténcia de acdes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do
ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 —
PGM.

9.5.1. Para requerer a devolucdo da garantia, a Contratada deverd observar o
estabelecido na Portaria SF n°® 122/2009.

Clausula Décima - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

Compete a CONTRATADA:

10.1.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢éo dos servigos, que
deveréo ser efetuados de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.1.2. A CONTRATADA devera comunicar a Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez aceito, a
representara na execucao do Contrato. O preposto ndo podera ser substituido
sem prévia anuéncia da Fiscalizag&o.

10.1.3. Manter os funcionarios uniformizados e portando cracha com foto recente;

10.1.4. Cumprir, em relacdo a seus empregados, todas as obrigagbes sociais e
trabalhistas impostas por Lei, sob pena de rescisdo contratual;

10.1.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela Fiscalizagéo.

10.1.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.1.7. Refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.1.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
Fiscalizacdo, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados ;?5
e das obras e/ou servigos executados. U

A

10.1.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo por esta
estabelecido, o controle tecnolégico dos servicos contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, so
pena de se configurar a inexecuc¢éo parcial do contrato.

crt/
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10.1.10. Manter no local dos servigos, Livro de Ordem para anotagcdes de todos os fatos
ocorridos durante a execu¢cdo dos mesmos.

10.1.10.1. A Fiscalizacdo anotara as visitas efetuadas, defeitos e problemas
constatados e, em particular, 0s atrasos no cronograma,
consignando eventuais recomendacoes a empresa CONTRATADA.

10.1.10.2. A néo observancia das recomendacdes inseridas na referida
caderneta sujeitard a CONTRATADA as penalidades previstas na
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.1.11. Fornecer e colocar no local dos servigos placa(s) indicativa(s), conforme padréo
a ser fornecido pela Fiscalizacao.

10.1.12. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

10.1.13. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecéao individual.

10.1.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0s servicos que tenham vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados.

10.1.15. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servi¢os e obras
deste Contrato.

10.1.16. Promover a matricula do contrato junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.1.17. Fornecer, no prazo estabelecido pela Fiscalizacdo, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.1.18. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio. ﬁ

10.1.19. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo dos servicos objeto do &
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado

50.977, de 06 de novembro de 2009.
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10.1.20.

10.1.21.

10.1.22.
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Entregar a Fiscalizacdo da Contratante, em até 10 (dez) dias corridos, contados
da data de assinatura deste Contrato, cépia autenticada da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, de conformidade com o disposto no artigo 1°
da Lei Federal n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e com a Resolu¢do n°
307/86, do CONFEA.

Providenciar e manter 0s seguintes seguros:
10.1.21.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.1.21.2. Contra acidentes de trabalho;

10.1.21.3. Riscos diversos de acidentes fisicos, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, ndo cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, através da Fiscalizacéo:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dulvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Analisar e processar as medicbes dos servicos executados e encaminhar a
mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢bes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade;
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os

problemas executivos;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cées
legais que o regem;

Registrar no "Livro de Ordem™:

crt/
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¢ a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

e seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e
do pessoal;

e outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem convenientes.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢éo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomaréa por base
o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes nao graves que, por si s6, nao
ensejem a rescisdo do contrato ou san¢cao mais severa;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, sob pena
de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo total;

11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracéo
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucéo parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidonea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.1 do Contrato;

crt/
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11.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma contratual,
da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura e Edificacdes, a
que pertence o(s) servigo(s), considerado pela fiscalizacdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condicbes
estipuladas neste contrato;

11.1.7. Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), ap0s o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacado de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da Prefeitura e/ou da Fiscalizagdo, do uso de quaisquer das
faculdades contidas no instrumento contratual e seus anexos, ndo importa em rendncia
ao seu exercicio.

A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste contrato ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragcbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

crt/
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11.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10. A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Secc¢éao lll, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Sequnda — DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

12.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste, em especial as
especificagbes técnicas.

12.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

12.2.1. O responséavel pela fiscalizacdo notificara a CONTRATADA para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

12.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

12.4. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
ou Fiscalizacdo providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento ou de outro
responsavel para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos
termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo,
mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito,
referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

12.5. Aresponsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo e seguranca dos servigcos
executados subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugcéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

12.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificaceq®
e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢cdes
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e alteracBes posteriores.

13.2. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.3. A execugdo dos servicos extracontratuais sO deverd ser iniciada pela CONTRATADA

quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta — DA RESCISAO

14.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o poderé transferir ou subcontratar
no todo ou em parte as obrigacdes decorrentes do objeto deste contrato, sem prévia
autorizacao escrita da PREFEITURA.

14.2.  Constituem motivos para rescisédo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacd@o judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

14.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quinta — DA SUBCONTRATACAO

15.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servigos e fornecimentos necessarios para
execucdo do objeto do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratual,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA, condicionada
a analise e prévia autorizacao escrita da PREFEITURA que a seu critério podera aprovar
ou né&o a subcontratacdo proposta.

15.2. A subcontratacdo ndo exime a CONTRATADA pela integralidade da responsabilidade
assumida perante a PREFEITURA, sendo a CONTRATADA a responsavel pelos servicos
executados pela sua Subcontratada, bem como por todas as despesas e custos destes
decorrentes.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO L

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucédo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.
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16.2.  Na hipo6tese de suspensao, 0 prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam prética ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta
gquanto ao objeto deste contrato ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo
garantir, ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, nos termos
do Decreto n° 56.633, de 24 de novembro de 2015.

17.2 Nenhuma toleréncia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas
deste contrato podera ser entendida como aceitagdo, novagao ou precedente;

17.3.  Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal
n°® 14.094/06), o qual deverd ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem;

17.5 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢cbes
gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
guanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto;

17.6. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da vencedora, a Ata da
Sessédo Publica do Pregao, na qual constam os precos finais alcancados e o Edital da
licitagcdo que a precedeu.

17.7. O ajuste, suas alteracfes e rescisdo, obedecerdo a Lei Federal n°® 8.666/93, Lei Municipal
n° 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicaveis a sua execucao e especialmente
ao0s cas0s 0missos.

17.8. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirhd a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02

(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2018.

CONTRATANTE
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETARIO ADJUNTO
SIURB

CONTRATADA
SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
ESPORTIVOS LTDA
LUCIBERGH DOS SANTOS MOTA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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