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PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001435-3 

CONTRATO N° 130/SPOBRAS/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital 
na Rua XV de Novembro, 165 — 7° andar, neste ato representada por seu Diretor de 
Projetos, JORGE BAYERLEIN, portador do RG n° 8.904.180-X-SSP/SP e CPF n° 
041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, RAUL GARCIA NETO, 
portador do RG n° 16.805.033-X e CPF/MF n° 249.975.558-00, ambos domiciliados 
nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa, INSANE 
RAMPS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.676.044/0001-64, com sede 
na Rua Brás de Faria, 131 — sala 01 - CEP-04159-050 — Vila Brasilina - São Paulo/SP, 
neste ato representada por seu Diretor DANIEL DE SANDRE ORISTANIO, brasileiro, 
portador do R.G. n° 33.378.970-2 SSP/SP e do CPF n° 353.375.858-35 doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato de, que se regerá pela Lei 
Federal 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPObras, 
legislação complementar que trata da matéria, bem como pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 0 presente contrato tem por objeto a elaboração de projeto para construção de 
pista de skate no CEU Uirapuru, localizado na Rua Nazir Miguel, n° 849 — Jardim 
Joao XXIII — São Paulo — SP, observado o disposto no Termo de Referência, 
que é parte integrante deste instrumento. 

1.2. A prestação dos serviços ora contratados far-se-6 mediante ordem(ns) de 
serviço(s) especifica emitida(s) pela SPObras, que terá(ão) validade somente 
durante a vigência contratual. 

1.1. 0 objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina com a 
eficácia e a qualidade requeridas, tendo por base as diretrizes gerais fixadas 
no Termo de Referência e pela SPObras, com observância das normas 
técnicas NBR 9.050/21 e 16.537/18 da ABNT e o NBR 5410 — Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão; o NBR 5419 — Proteção contra Descargas 
Atmosféricas; o NBR 10898 — Sistema de Iluminação de Emergência; o NBR 
13570 — Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público e NBR 5413. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DO SERVIÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. 0 trabalho será executado na forma de execução indireta, sob o regime de 
empreitada por prego global. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. 0 prazo de vigência deste contrato é de 105 (cento e cinco) dias, contados da 
data de sua assinatura. 

3.2. 0 prazo de execução é de 45 (quarenta e cinco dias) dias corridos, sendo 20 
(vinte) dias para elaboração do Projeto Básico e Planilha Orçamentária e 25 (vinte 
e cinco) dias para elaboração e entrega os Projetos Executivos, contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviços pela SP Obras, conforme cronograma 
referencial. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOS RECURSOS E DO REAJUSTE 

4.1. 0 valor total estimado da presente contratação é de R$ 89.000,00 (oitenta e nove 
mil reais), data base de julho/2022, conforme proposta, parte integrante deste 
contrato. 

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão 
inclusos no preço, inclusive os referentes ás despesas trabalhistas, 
previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o 
estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela 
SPObras á CONTRATADA. 

4.3. As despesas decorrentes desta contratação serão provenientes do Contrato n° 
128/SIURB/21 — SEI n° 6022.2021/0004621-0 (conforme cláusula1.2.2 do TA n° 
002). 

4.4 Os preços previstos no contrato não poderão ser reajustados por se tratar de 
contrato com prazo de execução inferior a 12 (doze) meses de acordo com o 
determinado na Lei Federal n° 10.192/01 e no Decreto Municipal n° 48.971/07. 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato, com 
eficiência e elevado padrão técnico, utilizando mão-de-obra 
comprovadamente qualificada, obedecendo as especificações constantes do 
Termo de Referência e as demais normas técnic 'pertinentes. 

Joh 
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5.2. Na execução dos serviços, a CONTRATADA promoverá a sinalização viária 
necessária, visando a proteção de seus funcionários e evitar acidentes a 
terceiros. 

5.3. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus 
funcionários e pelos atos por eles praticados. 

5.4. A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução dos serviços 
objeto do carta-contrato, bem como por todas as despesas necessárias 
realização dos serviços, incluindo materiais, mão de obra e demais despesas 
indiretas. 

5.5. A CONTRATADA deverá afastar ou substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer funcionário seu que, por solicitação da Administração, e sem 
ônus para esta, não deva continuar a participar da execução dos serviços. 

5.6. A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas 
expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou do 
material empregado. 

5.7. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA. 

5.8. A CONTRATADA obriga-se, a manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do processo licitatório. 

5.9. A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus prepostos, á manutenção de 
sigilo sobre todos os dados e informações fornecidos pela SPObras, bem 
como a não divulgar a terceiras quaisquer informações relacionadas com o 
objeto deste contrato, sem a prévia autorização dada por escrito pela 
SPObras, respondendo civil e criminalmente pela inobservância destas 
obrigações, bem como cumprir as disposições contidas na Lei Federal n.° 
13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais — 
LGPD). 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA SPObras 

6.1. Fornecer a CONTRATADA os elementos el 
dos trabalhos. 
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6.2. Expedir determinações, comunicações e autorizações escritas a 
CONTRATADA, inclusive quanto as eventuais modificações de planos de 
trabalho, projetos, especificações e prazos. 

6.3. Exigir o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, de todas as 
especificações técnicas pertinentes e das disposições legais que o regem, 
verificando sua perfeita execução até a aceitação definitiva. 

6.4. Promover, com a presença da CONTRATADA, a medição dos serviços 
executados, bem como proceder seu encaminhamento para pagamento. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. As medições serão efetuadas em duas etapas: 

7.1.1. A primeira parcela de pagamento s6 sera liberada mediante a 
apresentação dos documentos técnicos considerados válidos pela 
fiscalização de projetos, conforme critério definido no subitem 6.1. do 
Termo de Referência. 

7.1.1.1. A primeira medição dos itens válidos corresponde a 40% do 
valor contratual na entrega e aprovação dos analistas referente ao 
Projeto Básico. 

7.1.2. A segunda medição referente ao Projeto Executivo corresponde a 60% 
do valor contratual e só sera liberada após entrega e o atendimento dos 
comentários dos analistas técnicos com a respectiva aprovação dos 
documentos com todas as suas especialidades, memoriais e 
ARTs/RRTs. Só após aprovação final completa de todas as disciplinas, 
bem como a entrega final de todos os documentos em formato físico e 
digital com assinatura dos respectivos responsáveis técnicos e 
conferência, conforme estabelecido no item 6.3. do Termo de 
Referência, é que sera liberada a última parcela. 

7.2. A medição dos serviços efetivamente prestados deverá conter todas as 
atividades realizadas e aprovadas pela SPObras, observado o disposto no 
Termo de Referência, que é parte integrante deste instrumento. 

7.2.1. As medições deverão ser entregues, até 05 (cinco) dias úteis no 
Protocolo da SPObras, localizado na Rua XV de Novembro, 165, 4° 
andar, Centro, São Paulo/SP, e ter a cl3ft de sua entrega registrada no 
próprio documento e no comprovant e entrega a ser devolvido a 
CONTRATADA. 
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7.2.2. 0 protocolo poderá também ser eletrônico, inclusive, nos horários e 
dias de funcionamento do protocolo físico. 0 protocolo digital possui a 
mesma validade do protocolo físico. Neste caso toda documentação a 
ser protocolada deverá ser digitalizada e enviada ao e-mail 
protocolo(&spobras.sp.qov.br. 0 e-mail será seguido de resposta de 
recebimento com número de protocolo e número de controle interno de 
acompanhamento (STD). 

7.2.3. A medição dos serviços dar-se-6 em conformidade com as Normas 
Administrativas da SPObras, que passam a integrar este contrato. 

7.3. Após a aprovação das medições dos serviços, a CONTRATADA emitirá os 
documentos fiscais, correspondentes aos serviços aprovados, que deverão ser 
entreguem em até 02 (dois) dias úteis. 

7.3.1. 0 Documento Fiscal a ser emitido pela CONTRATADA está definido no 
código de serviços do Cadastro de Contribuintes Mobiliários do 
Município de Sao Paulo (CCM). 

7.3.2. Para o recebimento dos pagamentos que lhe forem devidos, a 
CONTRATADA emitirá os Documentos Fiscais correspondentes ao 
serviço concluído, na forma prevista no Termo de Referência. Todos os 
documentos fiscais mencionados nesta cláusula deverão ser emitidos e 
apresentados no protocolo da SPObras, no endereço mencionado no 
item 7.2.1. ou ainda, conforme 7.2.2, supra, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da 
comunicação por meio de carta ou e-mail enviado pela Gerência 
Financeira da SPObras, e ter a data de sua entrega registrada no próprio 
documento e no comprovante de entrega a ser devolvido 
CONTRATADA. 

7.3.3. Os documentos fiscais deverão ser emitidos em 02 (duas) vias e conter, 
no mínimo, as seguintes informações: 

- número deste Contrato; 
- objeto deste Contrato; 
- número da medição; e 
- período dos serviços. 

7.3.4. Juntamente com os Documentos Fiscais, a CONTRATADA deverá 
apresentar cópia autenticada do comprovante do recolhimento, á 
SPOBRAS do Município de São Paulo, do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), a Guia da Previdência Social (GPS), a guia do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FG 
correspondente ao mês de execução dos s 
apresentar toda a documentação elencada 
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No caso de a CONTRATADA estar incluída na Desoneração da Folha 
de Pagamento deverá ainda apresentar o comprovante de recolhimento 
do DARE correspondente. 

7.4. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária 
pelas contribuições ISS e/ou Contribuições Previdenciárias INSS, a SPObras 
efetuará retenção do Imposto, de acordo com o disposto na Legislação. A base 
de cálculo e a retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de 
Serviços/Notas Fiscais-Faturas de Serviços. 

7.5. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do protocolo documentos fiscais que serão providenciados pelo 
CONTRATADA, com exclusão do dia do inicio e incluído o dia do vencimento, 
após comunicação formal feito pela SPObras, através de crédito em conta 
corrente bancária, do BANCO DO BRASIL, a ser informada pela 
CONTRATADA. 

7.6. Havendo atraso na entrega da medição, conforme prazo estipulado no item 
7.2.1 e/ou atraso na entrega dos documentos fiscais, conforme prazo 
estipulado no item 7.3. e/ou erro na apresentação de quaisquer dos 
documentos exigidos nos itens anteriores ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nestas hipóteses, o prazo para 
pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus à SPObras. 

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
regularização de qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere qualquer pleito econômico. 

7.8. Fica expressamente estabelecido que a SPObras não aporá aceite em 
duplicatas, triplicatas e letras de câmbio, não fará pagamentos através de 
cobrança bancária, e que somente liquidará os títulos que portem, no verso, a 
cláusula "Vinculado à verificação de cumprimento de cláusulas contratuais", 
firmada pelo emitente e eventuais endossatários. 

7.9. A SPObras estará impedida de efetivar qualquer pagamento a CONTRATADA, 
no caso de seu registro no Cadastro Informativo Municipal (CADIN 
MUNICIPAL), nos termos da Lei Municipal n° 14.094/05 e Decreto Municipal n° 
47.096/06. 

7.10. Ocorrendo eventual atraso no pagamento, o valor do principal devido será 
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuner o básica da caderneta 
de poupança e de juros simples no mesmo percentu e juros incidentes sobre 
a caderneta de poupança para fins de compensaça mora (TR + 0,5% "pro-
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rata tempore"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data 
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente 
ocorreu, nos termos da Portaria 5/12 da Secretaria Municipal de Finanças. 

CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

8.1. A rescisão do presente Contrato poderá operar-se por qualquer dos motivos 
e meios previstos na Lei Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações 
e Contratos da SPObras. 

CLAUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato 
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base 

à lavratura do "TERMO DE ENCERRAMENTO" deste contrato. 

9.1.1. 0 objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de 
acordo com as condições contratuais e demais documentos que 
fizerem parte do ajuste. 

9.2. Ao final da execução do serviço, a CONTRATADA comunicará o fato por 
escrito ao funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará e 
lavrará termo de recebimento provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação. 

9.3. Os termos de recebimento provisório e definitivo não eximirão a contratada das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

9.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança 
dos serviços executados subsistirá na forma da lei, mesmo após seu 
recebimento definitivo. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. À CONTRATADA, estará sujeita às seguintes penalidades válidas para a 
entrega dos Produtos: 

— São validos para a 1a e 2a Etapa: 

• 2% sobre valor do contrato por dia útil de atraso na primeira entrega além 
do limite estabelecido no ANEXO A do Termo de Referência; 

• 2% sobre valor do contrato por dia útil de atraso ntrega das revisões 
além do limite estabelecido no ANEXO A do Te de Referência; 
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• 5% sobre valor do contrato por revisão além do limite estabelecido no 
ANEXO A do Termo de Referência. 

10.2. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita 
as penalidades, as sanções penais previstas na Lei Federal n° 13.303/2016 e 
Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras, bem como as seguintes: 

10.2.1. Advertência; 

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso 
no inicio das obras e/ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias 
corridos, sob pena de rescisão contratual; 

10.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua 
inexecução total. 

10.1.3.1 A inexecução total do contrato poderá ensejar sua 
rescisão, podendo a empresa ser suspensa para licitar, 
impedida de contratar com a Administração Pública pelo 
período de até 05 (cinco) anos, e ainda, se for o caso, ser 
declarada inid6nea. 

10.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por 
sua inexecução parcial. 

10.2.4.1.A inexecução parcial do contrato poderá ensejar sua 
rescisão, podendo a empresa ser suspensa para licitar, 
impedida de contratar com a Administração Pública pelo 
período de até 05 (cinco) anos, e ainda, ser for o caso, ser 
declarada inid6nea. 

10.2.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem não 
cumprido da Cláusula quinta do Contrato; 

10.2.6. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois virgula 
cinco por cento) sobre o valor total do contrato; 

10.3. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos 
ou fatos que as originaram sejam reparados. 

10.4. As multas previstas não têm caráter compensat , mas meramente 
moratório, e consequentemente o pagamento não exir CONTRATADA da 
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reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha 
acarretado. 

10.5. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão 
obrigatoriamente considerados como inexecução total do instrumento. 

10.6. 0 valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações subsequentes. 

10.7. As importâncias relativas ás multas serão descontadas do primeiro 
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido 
processo legal, nos termos legislação aplicada à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Será admitida a subcontratação dos serviços listados abaixo, se previamente 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, que não constituem o escopo principal do 
objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% do orçamento, 
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da 
realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua 
qualificação técnica necessária para a execução dos serviços. 

• Instalações Elétricas 
• Projeto Estrutural 

11.2. Caso haja a terceirização da execução desses serviços, não haverá qualquer 
relação contratual e/ou obrigações entre a SPObras e a(s) empresa(s) 
especializada(s), permanecendo a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da(s) empresa(s) especializada(s) 
contratada(s), bem como responder perante à SPObras pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao(s) serviço(s) 
técnico(s) especializado(s) terceirizado(s). 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá manter a 
SPObras á margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 
reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 
particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 
qualquer ônus que a SPObras venha a arcar em qualquer época, decorrente 
de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

11.2. A SPObras será proprietária exclusiva de todosj 4s produtos, tais como 
levantamentos, medições, memórias de cálculo J memoriais descritivos, 
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croquis, fotos, relatórios, mapas, desenhos, diagramas, pianos estatísticos, 
relatórios, enfim, quaisquer documentos elaborados pela CONTRATADA no 
cumprimento deste contrato, obrigando-se a mesma a entregá-los à SPObras 
sempre que solicitados. 

11.3. A CONTRATADA deverá ceder, em caráter irrevogável, irretratável e por tempo 
indeterminado, à SPObras, os direitos autorais patrimoniais sobre os produtos 
intermediários e finais decorrentes da prestação dos serviços aqui previstas, 
afora aquelas de natureza personalíssima, conforme previsão contida, nos 
termos da Lei Federal n° 9.610/1998 e §2°, art. 3°, da Resolução CAU/BR n° 
67, de 5 de dezembro de 2013. 

11.4. A SPObras poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos produtos, 
documentos e materiais elaborados pela CONTRATADA no cumprimento 
deste objeto na forma que considerar mais adequada em quaisquer 
divulgações, inclusive nas hipóteses de alterações dos documentos, conforme 
conceito da Lei n° 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alínea "g", salvo se houver 
limitação de espaço ou tempo na midia de divulgação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. 0 Foro da Comarca da Capital de Sao Paulo, em uma das Varas da Fazenda 
Pública, é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
Contrato. 

São Paulo, ,9 -de Cy-Lvjk de 2023. 

SPOBFtAS: 

LEIN RAUL RC A NETO 
Direto ministrativo e Financeiro 

CONTRATADA: 
9>k5k. 

67- 9.Q:14/ (coo /t —

DANIEL DE SANDRE ORISTÂNIO 
Diretor 
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