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PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001272-5 
CONTRATO N° 147/SPOBRAS/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital 
na Rua XV de Novembro, 165 — 7° andar, neste ato representada por seu Diretor de 
Projetos, JORGE BAYERLEIN, portador do RG n° 8.904.180-X-SSP/SP e CPF n° 
041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, RAUL GARCIA NETO, 
portador do RG n° 16.805.033-X e CPF/MF n° 249.975.558-00, ambos domiciliados 
nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa 
VICTORIANE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.518.288/0001-00. sediada na Rua 
Quinta de Almiara, 111 — Parque Santo Antonio - São Paulo/SP — CEP: 05852-490, 
representada por seu Procurador, VICTOR AUGUSTO MARTINS DE ARAUJO, 
portador do RG n°40.634.402-4, SSP-SP e CPF n° 315.365.188-40 doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato de, que se regerá pela Lei 
Federal 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPObras, 
legislação complementar que trata da matéria, bem como pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 0 presente contrato tem por objeto a execução de serviços de levantamento 
topográfico e cadastral para implantação de pista de Skate - CEU Lajeado e 
CEU Uirapuru, observado o disposto nos Termos de Referência, que é parte 
integrante deste instrumento. 

1.2. 0 inicio da prestação dos serviços ora contratados far-se-á mediante ordem(ns) 
de serviço(s) especifica emitida(s) pela SPObras, que ter-6(ão) validade 
somente durante a vigência contratual, que sera(ão) emitida(s) diretamente no 
processo eletrônico SEI, portanto, o cadastro de "senha web" pela Contratada, 
é obrigatório e imprescindível para o andamento dos serviços. 

1.3. 0 objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina com a 
eficácia e a qualidade requeridas, tendo por base as diretrizes gerais fixadas 
no Termo de Referência e pela SPObras, com observância das normas 
vigentes publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT; e 
normas e resoluções vigentes, publicadas pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Casos especiais, não cobertos por normas vigentes brasileiras, poderão 
fazer uso de normas estrangeiras especificas, desde que ténham fé pública, 
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CLAUSULA SEGUNDA - DO SERVIÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. 0 trabalho será executado, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. 0 prazo de vigência deste contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data 
de sua assinatura. 

3.2. 0 prazo de execução é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 
de emissão da Ordem de Serviços pela SP Obras, conforme cronograma referencial. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOS RECURSOS E DO REAJUSTE 

4.1. 0 valor total estimado para o CEU LAJEADO é de R$ 42.297,42 na Data Base 
- Dez/2022, e para o CEU UIRAPURU é de R$ 45.896,36 na Data Base - 
Dez/2022, conforme proposta, parte integrante deste contrato. 

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão 
inclusos no preço, inclusive os referentes ás despesas trabalhistas, 
previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o 
estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela 
SPObras à CONTRATADA. 

4.3. As despesas decorrentes desta contratação serão provenientes do Contrato n° 
128/SIURB/21 — SEI n° 6022.2021/0004621-0 (conforme cláusula1.2.2 do TA n° 
002) 

4.4 Os preços previstos no contrato não poderão ser reajustados por se tratar de 
contrato com prazo de execução inferior a 12 (doze) meses de acordo com o 
determinado na Lei Federal n° 10.192/01 e no Decreto Municipal n° 48.971/07. 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato, com 
eficiência e elevado padrão técnico, utilizando mão-de-obra 
comprovadamente qualificada, obedecendo as especificações constantes do 
Termo de Referência e as demais normas técnicas pertinentes. 

5.2. Na execução dos serviços, a CONTRATADA promoverá a snalização viária 
necessária, visando a proteção de seus funcionários e ev tar acidente 
terceiros. 
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5.3. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus 
funcionários e pelos atos por eles praticados. 

5.4. A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução dos serviços 
objeto do carta-contrato, bem como por todas as despesas necessárias 
realização dos serviços, incluindo materiais, mão de obra e demais despesas 
indiretas. 

5.5. A CONTRATADA deverá afastar ou substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer funcionário seu que. por solicitação da Administração, e sem 
ônus para esta, não deva continuar a participar da execução dos serviços. 

5.6. A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou do 
material empregado. 

5.7. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA. 

5.8. A CONTRATADA obriga-se, a manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do processo licitatório. 

5.9. A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus prepostos, á manutenção de 
sigilo sobre todos os dados e informações fornecidos pela SPObras, bem 
como a não divulgar a terceiras quaisquer informações relacionadas com o 
objeto deste contrato, sem a prévia autorização dada por escrito pela 
SPObras, respondendo civil e criminalmente pela inobservância destas 
obrigações, bem como cumprir as disposições contidas na Lei Federal n.° 
13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais — 
LGPD). 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA SPObras 

6.1. Fornecer à CONTRATADA os elementos elucidativos necessários ao inicio 
dos trabalhos. 

6.2. Expedir determinações. comunicações e autorizaçp s escritas 
CONTRATADA, inclusive quanto ás eventuais modificaç s de planos d 
trabalho, projetos, especificações e prazos. JVI'6.  40 5
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6.3. Exigir o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, de todas as 
especificações técnicas pertinentes e das disposições legais que o regem, 
verificando sua perfeita execução até a aceitação definitiva. 

6.4. Promover, com a presença da CONTRATADA, a medição dos serviços 
executados, bem como proceder seu encaminhamento para pagamento. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. As medições serão efetuadas em duas etapas: 

7.1.1. A primeira parcela de pagamento só será liberada mediante a 
apresentação dos documentos técnicos considerados válidos pela 
fiscalização de projetos, conforme critério definido no subitem 6.1. do 
Termo de Referência. 

7.1.1.1. A primeira medição dos itens válidos corresponde a 40% do 
valor contratual na entrega e aprovação dos analistas referente ao 
Projeto Básico. 

7.1.2. A segunda medição referente ao Projeto Executivo corresponde a 60% 
do valor contratual e s6 será liberada após entrega e o atendimento dos 
comentários dos analistas técnicos com a respectiva aprovação dos 
documentos com todas as suas especialidades, memoriais e 
ARTs/RRTs. Só após aprovação final completa de todas as disciplinas, 
bem como a entrega final de todos os documentos em formato físico e 
digital com assinatura dos respectivos responsáveis técnicos e 
conferência, conforme estabelecido no item 8.1. do Termo de 
Referência, é que será liberada a última parcela. 

7.2. A medição dos serviços efetivamente prestados deverá conter todas as 
atividades realizadas e aprovadas pela SPObras, observado o disposto no 
Termo de Referência, que é parte integrante deste instrumento. 

7.2.1. As medições deverão ser entregues, até 05 (cinco) dias úteis no 
Protocolo da SPObras, localizado na Rua XV de Novembro, 165, 4° 
andar, Centro, São Paulo/SP, e ter a data de sua entrega registrada no 
próprio documento e no comprovante de entrega a ser devolvido à 
CONTRATADA. 

7.2.2. 0 protocolo poderá também ser eletrônico, inclusi 
dias de funcionamento do protocolo físico. O protoc 
mesma validade do protocolo físico. Neste caso tod 
ser protocolada deverá ser digitalizada e 
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protocolo spobras.sc.cov.br. 0 e-mail será seguido de resposta de 
recebimento com número de protocolo e número de controle interno de 
acompanhamento (STD). 

7.2.3. A medição dos serviços dar-se-6 em conformidade com as Normas 
Administrativas da SPObras, que passam a integrar este contrato. 

7.3. Após a aprovação das medições dos serviços, a CONTRATADA emitirá os 
documentos fiscais, correspondentes aos serviços aprovados, que deverão ser 
entreguem em até 02 (dois) dias úteis. 

7.3.1. 0 Documento Fiscal a ser emitido pela CONTRATADA está definido no 
código de serviços do Cadastro de Contribuintes Mobiliários do 
Município de São Paulo (CCM). 

7.3.2, Para o recebimento dos pagamentos que lhe forem devidos, a 
CONTRATADA emitirá os Documentos Fiscais correspondentes ao 
serviço concluído, na forma prevista no Termo de Referência. Todos os 
documentos fiscais mencionados nesta cláusula deverão ser emitidos e 
apresentados no protocolo da SPObras, no endereço mencionado no 
item 7.2.1. ou ainda, conforme 7.2.2, supra, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da 
comunicação por meio de carta ou e-mail enviado pela Gerência 
Financeira da SPObras, e ter a data de sua entrega registrada no próprio 
documento e no comprovante de entrega a ser devolvido 
CONTRATADA. 

7.3.3. Os documentos fiscais deverão ser emitidos e conter, no minim, as 
seguintes informações: 

- número deste Contrato; 
- objeto deste Contrato; 
- número da medição; e 
- período dos serviços. 

7.3.4. Juntamente com os Documentos Fiscais, a CONTRATADA deverá 
apresentar cópia autenticada do comprovante do recolhimento, 
SPOBRAS do Município de sac) Paulo, do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), a Guia da Previdência Social (GPS), a guia do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e conectividade Social, 
correspondente ao mês de execução dos serviços. Além disso, deverá 
apresentar toda a documentação elencada na Portaria SF n° 170/2020. 
No caso de a CONTRATADA estar incluída na Desone ação da Folha 
de Pagamento deverá ainda apresentar o comprovant recolhimento 
do DARF correspondente. 
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7.4. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária 
pelas contribuições ISS e/ou Contribuições Previdenciárias INSS, a SPObras 
efetuará retenção do Imposto, de acordo com o disposto na Legislação. A base 
de cálculo e a retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de 
Serviços/Notas Fiscais-Faturas de Serviços. 

7.5. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do protocolo documentos fiscais que serão providenciados pelo 
CONTRATADA, com exclusão do dia do inicio e incluído o dia do vencimento, 
após comunicação formal feito pela SPObras. através de crédito em conta 
corrente bancária, do BANCO DO BRASIL, a ser informada pela 
CONTRATADA, observando o prazo de 30(trinta) dias do adimplemento da 
obrigação.. 

7.6. Havendo atraso na entrega da medição, conforme prazo estipulado no item 
7.2.1 e/ou atraso na entrega dos documentos fiscais, conforme prazo 
estipulado no item 7.3. e/ou erro na apresentação de quaisquer dos 
documentos exigidos nos itens anteriores ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras, não acarretando qualquer ônus 
SPObras. 

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
regularização de qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere qualquer pleito econômico. 

7.8. Fica expressamente estabelecido que a SPObras não aporá aceite em 
duplicatas, triplicatas e letras de câmbio, não fará pagamentos através de 
cobrança bancária, e que somente liquidará os títulos que portem, no verso, a 
cláusula "Vinculado à verificação de cumprimento de cláusulas contratuais", 
firmada pelo emitente e eventuais endossatários. 

7.9. A SPObras estará impedida de efetivar qualquer pagamento á CONTRATADA, 
no caso de seu registro no Cadastro Informativo Municipal (CADIN 
MUNICIPAL), nos termos da Lei Municipal n° 14.094/05 e Decreto Municipal n° 
47.096/06. 

7.10. Ocorrendo eventual atraso no pagamento, o valor do principal devido será 
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneração básica da caderneta 
de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre 
a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (T + 0,5% "pro-
rata tempore"), observando-se, para tanto, o período corres nte à data 
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagan' fetivamente 
ocorreu, nos termos da Portaria 5/12 da Secretaria Municipa o F nangas. 
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CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

8.1. A rescisão do presente Contrato poderá operar-se por qualquer dos motivos 
e meios previstos na Lei Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações 
e Contratos da SPObras. 

CLAUSULA NONA - DA ExEcupÃo E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato 
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base 
lavratura do "TERMO DE ENCERRAMENTO" deste contrato. 

9.1.1. 0 objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de 
acordo com as condições contratuais e demais documentos que 
fizerem parte do ajuste. 

9.2. Ao final da execução do serviço, a CONTRATADA comunicará o fato por 
escrito ao funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará e 
lavrará termo de recebimento provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação. 

9.3. Os termos de recebimento provisório e definitivo não eximirão a contratada das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

9.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança 
dos serviços executados subsistirá na forma da lei, mesmo após seu 
recebimento definitivo. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. À CONTRATADA, estará sujeita ás seguintes penalidades válidas para a 
entrega dos Produtos: 

— São validos para a 1a e 2a Etapa: 

• 2% sobre valor do contrato por dia útil de atraso na primeira entrega além 
do limite estabelecido no ANEXO A do Termo de Referência; 

• 2% sobre valor do contrato por dia útil de atraso na entrega das revisões 
além do limite estabelecido no ANEXO A do Termo de Referência; 

/p 
• 5% sobre valor do contrato por revisão além d i ite estabelecido no 

ANEXO A do Termo de Referência. 
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10.2. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita 
às penalidades, às sanções penais previstas na Lei Federal n° 13.303/2016 e 
Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras, bem como as seguintes: 

10.2.1. Advertência; 

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso 
no inicio das obras e/ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias 
corridos, sob pena de rescisão contratual; 

10.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua 
inexecução total. 

10.1.3.1 A inexecução total do contrato poderá ensejar sua 
rescisão, podendo a empresa ser suspensa para licitar, 
impedida de contratar com a Administração Pública pelo 
período de até 05 (cinco) anos, e ainda, se for o caso, ser 
declarada inidemea. 

10.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por 
sua inexecução parcial. 

10.2.4.1.A inexecução parcial do contrato poderá ensejar sua 
rescisão, podendo a empresa ser suspensa para licitar, 
impedida de contratar com a Administração Pública pelo 
período de até 05 (cinco) anos, e ainda, ser for o caso, ser 
declarada inid6nea. 

10.2.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem não 
cumprido da Cláusula quinta do Contrato; 

10.2.6. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois virgula 
cinco por cento) sobre o valor total do contrato; 

10.3. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos 
ou fatos que as originaram sejam reparados. 

10.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente 
moratório, e consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha 

() 

acarretado. 

10.5. Os atrasos injustificados superiores a 30 (tri ) dias corridos serão 
obrigatoriamente considerados como inexecução al do instrumento. se5

Contrato 147/SPOBRAS/2023 - Projeto para Construção Pista Skate UIRAPURU e CEU LAJEADO GU\ .ç.\.*'ç t • 
PAG.8 at0(‘ Q

Ny 
ss; .0 



tA127111100 A SAI PAOLI III RIAU 

10.6. 0 valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações subsequentes. 

10.7. As importâncias relativas as multas serão descontadas do primeiro 
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido 
processo legal, nos termos legislação aplicada a espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Sera admitida a subcontratação dos serviços listados abaixo, se previamente 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, que não constituem o escopo principal do 
objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% do orçamento, 
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da 
realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua 
qualificação técnica necessária para a execução dos serviços. 

• Instalações Elétricas 
• Projeto Estrutural 

11.2. Caso haja a terceirização da execução desses serviços, não haverá qualquer 
relação contratual e/ou obrigações entre a SPObras e a(s) empresa(s) 
especializada(s), permanecendo a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da(s) empresa(s) especializada(s) 
contratada(s), bem como responder perante a SPObras pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao(s) serviço(s) 
técnico(s) especializado(s) terceirizado(s). 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá manter a 
SPObras a margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 
reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse 
particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 
qualquer ônus que a SPObras venha a arcar em qualquer época, decorrente 
de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

12.2. A SPObras sera proprietária exclusiva de todos os produtos, tais como 
levantamentos, medições, memórias de cálculos, memoriais descritivos, 
croquis, fotos, relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos estatísticos, 
relatórios, enfim, quaisquer documentos elaborados pela CONTRATADA no 
cumprimento deste contrato, obrigando-se a mesma tregá-los à SPObras 
sempre que solicitados. 
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12.3. A CONTRATADA deverá ceder, em caráter irrevogável, irretratável e por tempo 
indeterminado, à SPObras, os direitos autorais patrimoniais sobre os produtos 
intermediários e finais decorrentes da prestação dos serviços aqui previstas, 
afora aquelas de natureza personalissima, conforme previsão contida, nos 
termos da Lei Federal n° 9.610/1998 e §2°, art. 3°, da Resolução CAU/BR n° 
67, de 5 de dezembro de 2013. 

12.4. A SPObras poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos produtos, 
documentos e materiais elaborados pela CONTRATADA no cumprimento 
deste objeto na forma que considerar mais adequada em quaisquer 
divulgações, inclusive nas hipóteses de alterações dos documentos, conforme 
conceito da Lei n° 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alínea "g", salvo se houver 
limitação de espaço ou tempo na midia de divulgação. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. 0 Foro da Comarca da Capital de Sao Paulo, em uma das Varas da Fazenda 
Pública, é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
Contrato. 

São Paulo, •lq de 1.„ de 2023. 
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