CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N°  018/SIURB/21.

PROCESSO N°  6022.2020/0000866-0

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 009/20/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM, ADEQUAGCAO DAS
MARGENS, DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DA LAGOA
E MICRO DRENAGEM DA RUA JOAQUIM LEAL E NO PARQUE
ECOLOGICO CHICO MENDES.

VALOR: R$ 4.185.300,48 (QUATRO MILHOES, CENTO E OITENTA E
CINCO MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E OITO
CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Marcos Monteiro, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a
empresa M.A.S. CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 67.192.609/0001-80, sediada na Rua Pedro de Toledo, n° 108 — Cj. 113 —
Vila Mariana, no Municipio de Sao Paulo, neste ato representada por seu Sécio
Diretor, Sr. José Benedicto Pompeu de Jesus Junior, portador do RG n° 12.170.027-
6 e do CPF n° 050.267.448-26, a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo,
com o despacho autorizatorio, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
18/05/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC
de 10/01/09, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes h
|

clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.

Tl

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para
EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM, ADEQUACAO DAS MARGENS,
DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DA LAGOA E MICRO DRENAGEM
DA RUA JOAQUIM LEAL E NO PARQUE ECOLOGICO CHICO MENDES,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 009/20/SIURB, Termo de Referéncia de fls. 034747007,
Planilha de Orcamento de Custos Basicos de fls. 037322677 e 038660791 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1«

Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.L

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 4.185.300,48 (QUATRO MILHOES,
CENTO E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E
OITO CENTAVOS) - Data-base: JAN/20.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.51.00.03 do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 45538/21 , no valor de R$ 4.185.300,48 (quatro milhdes e
cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais e quarenta e oito centavos);

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execugao das obras e servigos sera de 180 dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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4.3.
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n&o atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

9.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocagéo serao
considerados inexecuc¢do total do objeto contratual e ensejardo a aplicacéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apés verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serao
solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugéo dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CIDADE DE
SAO PAULO
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base: JAN/20, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serio
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

Os precos contratuais nao seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos
servicos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis
as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacédo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.6.
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6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de

normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima_- DA MEDICAO

TA:

T2

7.3

7.4,

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos
Servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigcdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacées a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigcao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:
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declaracéo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipoétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragado, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por dérgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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8.2.

8.3.

8.4.

CIDADE DE
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O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

g.1.

9.2.

9.3.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigcdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.
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9.4.

9.5.
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No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacédo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagao a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apods seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc.,, até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servigcos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

10.2.

PARTES

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo
ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servigcos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacédo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do
Contrato.
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

QID DE
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r

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucgao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragédo, sob pena de se
configurar a inexecugédo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagées de todos
os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servicos, as
determinacbes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.
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10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

CIDADE DE
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Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdgo do Contrato, para custédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custoédia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informacgdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responséaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.
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10.2.18.

10.2.18.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.

+

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido érgédo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagcbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de comprovagdo de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2° inciso lll, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

Providenciar e manter os seguintes se%uo?:
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10.2.26

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;
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10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO
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b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1
.42

11.1.3

11.1.4

11.14.5

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total;

11.1.3.1 A inexecucédo total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragcao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucgao parcial;

11.1.4.1 A inexecugao parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragcéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Con ;
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1.2

11.3

11.4

AT P

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas
condigGes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11:1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia Util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
resciséo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicacéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancéo administrativa de proibicéo de contratar com a
Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8°do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagées de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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11.7

11.8

11.9

11.10

1111

TS -

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

123

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagées previstas neste

contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 209.265,02
(duzentos e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois
centavos), conforme formulario n°® 0046029/2021.

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicbes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

1341

13.2.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de margo de 2007.
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Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressbes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedic¢do da respectiva autorizacéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

16.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do
ajuste.

Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.
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Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

) %

17.2.

17.3.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doac@o, compensacgao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 17 de junho de 2021.

SECRETARIO
SIURB

vt

M.A.S. CONSTRUGOES E EMFREENDIMENTOS LTDA
JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR
soclo

TESTEMUNHAS:

Selorde Contratas

Daniela Carofina R. Peres Gandara

SIURB

fr Divisdo Técnica de Licitagdes
Marlent MWarsolla MLLQL ‘
Y
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