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CONTRATO N°  014/SIURB/21.

PROCESSO N°  7910.2020/0000356-0

MODALIDADE: TOMADA DE PREGCOS N° 019/20/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVIGCOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE
JUNTAS DE DILATAGAO NO VIADUTO PIRES DO RIO.

VALOR: R$ 1.385.613,91 (UM MILHAO, TREZENTOS E OITENTA E
CINCO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E UM
CENTAVOS).

PRAZO CONTRATUAL.: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS;
PRAZO DE EXECUGAO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Marcos Monteriro, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro
lado, a empresa VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n® 01.129.913/0001-75, sediada na Rua Palacete das Aguias, 578 —
Vila Alexandria no Municipio de Sdo Paulo, representada neste ato por seu Diretor
Administrativo Sr. Carlos Galvao Veniss, portador do RG n° 8.209.839-6 e CPF n°
010.107.378-05, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEl| 035270525 do
processo SE| 7910.2020/0000356-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 04/11/20, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicbes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes,
Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC de 10/01/09, Resolucdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1, Constitui objeto deste Contrato a PRESTACAO DE SERVIGOS PARA A
SUBSTITUIGAO DE JUNTAS DE DILATAGCAO NO VIADUTO PIRES DO RIO,
obrigando-se a CONTRATADA a executé-los de acordo com o Edital de
TOMADA DE PRECOS 019/20/SIURB, Termo de Referéncia em DOC. SEI
028427839, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em DOC. SEI
033961261 / 033964369 e demais elementos que compdem O processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificactes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacées que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.385.613,91 (um milhdo, trezentos e
oitenta e cinco mil seiscentos e treze reais e noventa e um centavos) -
Data-base: Jan/20.

22 As despesas correspondentes onerara a dotagdo orgcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.08, suportada pela Nota de Empenho n°
36178/21, no valor de R$ 1.385.613,91.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo contratual sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos e o prazo de
execucgao dos servicos serdo de 120 (cento e vinte) dias, corridos;

4.1.1. Dentro do prazo de execucdo acima deveréo ser executadas todas as
atividades previstas neste Termo de Referéncia, inclusive atividades
preparatorias e de planejamento, em conformidade com programacéo de
intervencdes detalhada no PGT apravado.
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4.1.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado & Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do néo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

9.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentagéo necessaria a emissao da Ordem de
Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos €
obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacdo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucéo total do objeto contratual e ensejaréo a aplicacéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados seréo
solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.
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Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base Jan/20, sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este n&o ultrapasse 0 B.D.. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0s
precos dos Servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
3 data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse O B.D.l.
referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar O B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucao dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais €
comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais nao serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque 0 prazo de execucdo dos
servicos & inferior 2 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagdo, se 0 prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utlizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Insfituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQO

T,

Tid

7.3

7.4.

1B

A medicdo mensal das obras efou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do

primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos SEervigos.

O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagéo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o decimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos
Servicos.

7.31. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servicos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
47 350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar 0
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigdo
realizada o contratado apresentaré os seguintes documentos:

a)

b)

declaracao de utilizagdo de produtos € subprodutos de madeira de
origem exdtica, quando esta for a hipotese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicéo;

no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverao ser entregues ao contratante 0s seguintes
documentos:

1)  notas fiscais de aquisica@o destes produtos e subprodutos.

2) original da 1* (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que O fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverado ser
entregues ao contratante 0s seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicio desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?®
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacéo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Séo Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 06rgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicao final dos servicos somente ser4 encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava_- DO PAGAMENTO

8.1.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigbes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, 0 valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se 0 indice oficial de remuneracao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore"), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para O
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicées contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

92 A Fiscalizagéo, ao considerar 0 objeto do contrato concluido, comunicara o fato
& autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento & fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
Contratada.
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9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administraggdo  Municipal providenciara a designacdo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto
gos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Debito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos Servicos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacao e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistirda na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucao dos problemas oriundos do projeto, correcao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e eic., até a conclusao e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

lausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

Clausula Décima - DA FISCALIZACAQ £ DAS SEst=mm=mmmmmmmme

PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com 2
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no
todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras tambem
designara um representante especial, pertencente a seus quadros,
para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art.
67 da Lei 8.666/93 e disposicoes do Decreto Municipal 54.873/14.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da
obras elou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com O
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar @ Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucdo do
Contrato.
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O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito  pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, s suas expensas, 0S Servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e 0s que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, a0s ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante 0 disposto na Resolugcao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos
os fatos ocorridos durante a execugao das obras efou servicos, as
determinagdes a regularizacéo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacbes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizagéo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugao do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento  definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.
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Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cimeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues & fiscalizagéo do Contrato, para
custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, deverd manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informagbes obtidas por meio da implantacéo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do confrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagéo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o USO dos equipamentos de
protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0s servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorregbes resultanies da execucdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
4 PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.
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Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido o6rgao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério efou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificacao apresentadas por ocasifo do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, 0s profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituic@o,
mediante prévia aprovacéo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverao ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacao de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacao pertinente.
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As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

Fornecer @ CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdées e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos
servigos executados € encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicado a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrucoes sobre modificacbes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™:
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre 0 andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

¢) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem
convenientes.
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Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016
—TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteragbes, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

1111,

1112

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragoes néo graves que,
por si s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais
severa,

Multa de 1% (um por cento) sobre 0 valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisé@o contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre O valor do contrato, por sua
inexecucao total,

11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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11.1.6. Multade 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer

o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),

independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicoes estipuladas neste contrato;

11.1.7.  Multa de 1% (um por cento) sobre 0 valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente 0 cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia atil, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigao, sobre 0 valor previsto para
desembolso para o més correspondente nNo cronograma vigente,

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia atil, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre O
valor previsto para desembolso para © més correspondente no

cronograma vigente;

O nao cumprimento dos requisitos previstos Nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 € da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8 666/93 e da sangao administrativa de proibigdo de contratar com 2
Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém caréater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente 0 pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44 279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores 2 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.
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O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decrefo 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Secg¢ao I,
do Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1:

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 69.280,69
(sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e nove
centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

Clausula Decima 1e7eelia = =1 t=s ==

13.1.

13.2.

Sob pena de resciséo automatica, 2 CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte 0 objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso 1l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184,
de 13 de marco de 2007.

mnm.




¢ B
CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

13.3. Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os diraitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

141. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicbes contratuais, 0s acréscimos Ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

14.3. No caso de supressdes, 08 materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execugdo dos Servicos novos acrescidos por termo aditivo sO devera ser

iniciada pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagao €
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras € servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada

por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, 0 prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.
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Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doag@o, compensacéo, vantagens financeiras ou
ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteractes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa sé afigurar,

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em

02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

stoPaulo, 11 de YYuS de2021.

SECRETARIO MUNJCIPAL
SIURB

i

CON ADA _

VOS OBRAS E SERVIGZS DE ONSTRUGAO CIVIL LTDA
CARLOS GALVAO VENISS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Testemunhas:

Setor de Contratos
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