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CONTRATO 063/SIURB/20.
PROCESSO 6022.2019/0003555-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 004/19/SIURB

OBJETO: ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE
SAO PAULO - LOTE 3.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO BUREAU VERITAS - EGT

VALOR: R$ 2.074.530,25 (dois milh&es, setenta e quatro mil, quinhentos e
trinta reais e vinte e cinco centavos)

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretdrio Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n° 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, 0 CONSORCIO BUREAU VERITAS - EGT, sediado na Rua
Libero Badar6, 152 — 12° andar — Conj. 122 — Centro — CEP: 01009-000, no Municipio de
Sdo Paulo, constituido pelas empresas Bureau Veritas do Brasil Sociedade
Classificadora e Certificadora Ltda (60%), inscrita no CNPJ sob o n® 33.177.148/0001-55,
situada na Rua Joaquim Palhares, 40 — Edif. Torre Sul, 7° andar — parte, Cidade Nova - Rio
de Janeiro, EGT ENGENHARIA LTDA (40%), inscrita no CNPJ sob o n° 00.376.280/0001-
26, situada na Rua Fabia, 442 — terro — 1° e 2° andar — Vila Romana, no Municipio de Séo
Paulo, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Rafael Perez Andrioli, portador do
RG n° 30.402.191-X — SSP/SP, CPF n° 343.587.348-55, adiante designado simplesmente
como “CONTRATADO”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Secretéario
Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC
SEl 033203818 do processo administrativo n® 6022.2019/0003555-0, publicado no Diério
Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 16/09/2020, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993

e alteragOes posteriores, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
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Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada
no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICAQOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAC;AO E CONCEPC;AO DE
RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - LOTE 3, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
lo de acordo com o Edital de Concorréncia n° 004/19/SIURB, Termo de Referéncia
em DOC SEI 024500268, Planilha de Or¢camento de Custos Basicos em DOC SEI
022410706 e demais elementos que compdem o0 processo administrativo
mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por prec¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 2.074.530,25 (dois milhdes, setenta e
guatro mil, quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) — Data-base:
Janeiro/19.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
07.10.15.451.3009.5287.4490.39.00.00.08, do or¢camento vigente, suportada pela
Nota de Empenhos n°® 78420/20 - no valor de R$ 631.352,41.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

O preco para execucdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas nhecessarias a
execucao dos servi¢os, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base
jan/19, sobre os quais incidird a variacdo entre o custo total oferecido na
proposta e o custo total constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nédo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos
dos servicos extracontratuais serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido no Decreto n°® 57.580/2017, sobre os quais incidira a variacao
entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

4.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5, Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato sera
reajustado com base no Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas

poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais

5.3. A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.
3
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizac&o liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposic8es da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacdao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéao da
mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servicos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2

7.3.

7.4

O prazo para execucao dos servigcos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

O prazo poderéa ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentard, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para andlise e aprovacdo da Fiscalizagdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servigos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execucao

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O responsavel pela fiscalizag&do notificard4 a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério de cada um dos projetos de recuperacao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apoés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissédo de Recebimento,
para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término
dos servico, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.
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8.6.1. O responséavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagcbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 103.726,51 (cento e
trés mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos);

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizag&o dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigos e
determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designard um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢cdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de
referidos trabalhos.
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Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢édo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Bes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

A CONTRATADA devera manter Livro de Ordem, onde registrara as
atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de
capacidade foram utilizados na licitagcdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo da SPOBRAS:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dulvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA,

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servi¢cos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificagcbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacoes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,;
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Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

11.2

11.3

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
célculo tomaréa por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por si so,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa,

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

11.1.3 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

11.1.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servi¢co, nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.6 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecuc¢do parcial;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.7.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo
de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que o0s atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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11.8

11.9

11.10
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A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa serad atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragcbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as san¢cfes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marcgo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.
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CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressfes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos extracontratuais sO devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servi¢cos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Na&o sera aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doagcdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
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(Lei Municipal n°® 14.094/06), o qual deverd ser consultado por ocasido de sua
assinatura.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADO
CONSORCIO BUREAU VERITAS - EGT
RAFAEL PEREZ ANDRIOLI
PROCURADOR

Testemunhas:
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