CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N°  036/SIURB/20

PROCESSON°  6022.2020/0001387-6.

MODALIDADE:  DISPENSA DE LICITAGAO - REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA:  CONSORCIO LBR / HAGAPLAN.

OBJETO: CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS
TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA EM  GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA E DE EXECUGAO E PROJETOS DE
EDIFICAGOES PUBLICAS NA CIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DA
CIDADE DE SAO PAULO - SIURB - LOTE 1.

VALOR: R$ 5.599.923,18 (CINCO MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL,
NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
- SIURB, Vitor Aly, doravante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro, o
CONSORCIO LBR f HAGAPLAN inscrito no CNPJ sob o n°® 15.635.271/0001-90, com sede na
Rua Genebra, 264, Conj. 42 — Bela Vista, no Municipio de Sdo Paulo, constituido pelas
empresas LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (Lider com 70%), inscrita no CNPJ
sob o n® 01.573.246/0001-15, sediada na Rua Genebra, 264, Conj. 42 — Bela Vista, no
Municipio de Sdo Paulo e HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA (Componente
com 30%), inscrita no CNPJ sob o n° 06.237.944/0001-63, sediada na Praca Ramos de
Azevedo, 206 — 26° andar — Conj. 2610/2620 - Republica, no Municipio de Sio Paulo
representado neste ato por seu Representante Legal Sr. Fernando Antonio Quintas Alves,
portador do RG n°® 3.778.778-0-SSP/SP e CPF n°® 495.500.808-97, adiante designada
“CONTRATADA"”, nos termos da Lei Federal n° 8.966/96, art. 24, inciso IV e demais leis e
normas aplicaveis, objetivando CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA PRESTAGAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA EM GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
E DE EXECUCAO E PROJETOS DE EDIFICACOES PUBLICAS NA CIDADE SOB A
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS DA CIDADE DE SAO PAULO - SIURB - LOTE 1, resolvem firmar o presente
contrato, na conformidade das clausulas que seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM
GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE
EXECUGCAO E PROJETOS DE EDIFICAGOES PUBLICAS NA CIDADE SOB A
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS DA CIDADE DE SAO PAULO - SIURB - LOTE 1.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA RESOLUCAO CONTRATUAL

2.1. O prazo deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da emiss&o da
Ordem de Servigo.

2.2. Fica acordado entre as partes contratantes que tdo logo seja efetivada a nova

contratagcdo dos servigos, decorrente do novo procedimento licitatério promovido pela
PMSP, por intermédio da SIURB, o presente contrato sera rescindido de pleno direito.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DA DOTACAQ ORCAMENTARIA

3.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 5.599.923,18 (cinco milhdes,
quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e trés reais e dezoito
centavos);

3.2. As despesas correspondentes onerardo as dotacbes orgamentdrias n°
86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.39.00.00 e 22.10.15.451.3022.5085.4.4.90.39.00.00.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, seré observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA

4.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 279.996,15 (duzentos e setenta e nove
mil, novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

CLAUSULA QUINTA - DOS REAJUSTES

5.1. Os pregos contratuais ndo seréo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser alterada,
caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que autorizem a
aplicagéo de reajuste.

Q)
| 75
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CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

6.1.

Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados
no periodo.

CLAUSULA SETIMA - CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.

Os servicos objeto deste Contrato seréo recebidos pela Prefeitura consoante o disposto
no artigo 73 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

Além das penalidades previstas no Capitulo |V da Lei Federal n® 8.666/93, a contratada
estara sujeita as penalidades abaixo estipuladas, que s6 deixardo de ser aplicadas em
caso de comprovacéo, pela contratada, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior
impeditiva do cumprimento contratual ou manifestacdo da unidade requisitante,
informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis & Administragéo.

Sem prejuizo da aplicacdo de outras penalidades cabiveis, caso a contratada deixe de
entregar documentagcdo para assinatura do instrumento de contrato, ou apresentar
documentacéo falsa, ensejar o retardamento da execucdo do contrato, ndo mantiver a
proposta, ndo assinar o Contrato, ndo retirar a Nota de Empenho, faltar ou fraudar na
execucao das obrigacées assumidas para execucdo do objeto, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, sera aplicada a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo pelo prazo
de até 05 (cinco) anos.

Ficara também impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura do Municipio de Sao

Paulo pelo prazo de até cinco anos aquele que praticar quaisquer dos atos previstos no
artigo 7° da Lei Federal n® 10.520/02.

A recusa da contratada em retirar a nota de empenho, sem justificativa aceita pela
Administracdo, dentro do prazo estabelecido, implicarda a imposicdo de multa
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta, nos termos do artigo 4°. da
Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, reajustado pelo tltimo
indice conhecido na data da aplicagdo da pena, bem como as demais sancgdes previstas
no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, a critério da Administragéo Publica;

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

8.5.1. Adverténcia;
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8.5.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso, no inicio da execugdo dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de resciséo contratual;

8.5.3. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor da obrigacdo nao cumprida;

8.5.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por sua inexecugéo
parcial;

8.5.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

8.56.5.1. A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.® 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracéo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

8.6. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

8.7. As multas previstas n&o tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

8.8. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

8.9. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste instrumento ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.°
8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

8.10.  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo.

8.11. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

8.12. A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Secgéo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

8.13. O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacéo da empresa apenada. A critério da Administragdo e sendo possivel, o valor
devido sera descontado da importancia que a empresa tenha a receber da Prefeitura
do Municipio de Sao Paulo. Nado havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida
ativa, sujeitando a devedora a processo de execucgaa.
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8.14.  Das decisbes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 109 da
Lei Federal n° 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAQO

9.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;

9.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes; Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita por SIURB, conforme Decreto Municipal n®
54.873/2014, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAIS

11.1. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condicdes
gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

11.2. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

11.3. O ajuste, suas alteragbes e rescisdo, obedecerdo a Lei Federal n° 8.666/93, Lei
Municipal n® 13.278/2002 e demais leis e normas aplicaveis.

11.4. Nenhuma tolerdncia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das
clausulas do ajuste podera ser entendida como aceitacéo, novacéo ou precedente.

11.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Plblica da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo
para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

mnm/ Pagina 5de 6

Y



ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca

das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

. 1 i
Séo Paulo, ()3 de ‘7)()// o de 2020.

-

PREFEJTURA
VITOR ALY
SECRETARIO
RB
CONSORCIO LBR / HAGAPLAN
FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES
REPRESENTANTE LEGAL
TESTEMUNHAS:
[ ¥ Vcim?us Conceigio de Andrade
Cmm@ﬁ}ﬁa T. de Sov, f/Téonica do Licitagdes
B grodol -1 ]?a'
SMSO-G2
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