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CONTRATO N° 042/SIURB/20.

PROCESSO N° 6022.2019/0006036-8

MODALIDADE: CONVITE N° 001/20/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGCAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,
ESTRUTURAL E DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS, PARA
IMPLANTACAO DE GALERIA NAS RUAS JACOFER, RUA
FRANCISCO RODRIGUES NUNES, RUA MATEUS
MASCARENHAS E RUA CORONEL MARIO DE AZEVEDO.

VALOR: R$ 164.140,04 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E
QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo,
representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa
CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S, sediada a Rua Domingos de
Moraes, 2781 — conj, 813 — Vila Mariana —S&o Paulo/SP — CEP: 04035-001, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.287.473/0001-00, neste ato representada por sua soOcia-diretora,
Senhora Juliana Godoi, portadora do RG n° 35.029.160-3 - SSP/SP, CPF n°
308.622.128-39, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Sr. SECRETARIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 030792791 do processo
SEI n® 6022.2019/0006036-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de
11/07/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada
no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAQAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRUTURAL E DE
RECOMPOSI(;AO DE PAVIMENTOS, PARA IMPLANTAQAO DE GALERIA NAS
RUAS JACOFER, RUA FRANCISCO RODRIGUES NUNES, RUA MATEUS
MASCARENHAS E RUA CORONEL MARIO DE AZEVEDO, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N°
001/20/SIURB, Termo de Referencia de em DOC SEI 024350685, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI 026289437 e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, 0s quais passam
a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 164.140,04 (cento e sessenta e quatro mil,
cento e quarenta reais e quatro centavos) — Data-base: julho/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 59.559/20 no valor de R$ 164.140,04 (cento e sessenta e
guatro mil e cento e quarenta reais e quatro centavos)

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
indicada no item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢cOes Especificas., sobre 0os
quais incidira a variagcao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgcado” constante do orgcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nédo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de
DISPOSICOES ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre o0s quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servi¢os € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condicdbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucédo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medigcéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -
folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aguela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

7.3.

O prazo para execuc¢do dos servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico.

O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizag&o, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo seréd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes
posteriores.

5
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A Contratada, ap0s o0 recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
guaisquer alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execuc¢do, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualguer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢do dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusédo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 8.207,00 (oito mil,
duzentos e sete reais).

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA ser& convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Convite, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagao de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua elaboracéo.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacado dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucgédo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagcbfes por ela assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasidao do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servi¢cos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagcdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacdes;
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10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisao do contrato ou sancdo mais severa;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisédo contratual,

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servico, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

11.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.
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11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratoério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Seccao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Seqgunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagédo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.
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13.3.

13.4.
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CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serédo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 deverd ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspensdo, 0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de gquem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nado relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pdublica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca

das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Testemunhas:

Sao Paulo, de de 2020

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S
JULIANA GODOI
SOCIA-DIRETORA

mnm.
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