CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N¢ 052/SIURB/20.

PROCESSO N? 6022.2020/0000363-3.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 004/20/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU
CONSULTORIA AMBIENTAL PARA A ELABORACAO DE
RELATORIOS, CONSULTAS, ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA —RIMA),
DOCUMENTOS TECNICOS, PLANTAS E DESENHOS NECESSARIOS
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CORREGO DINIZ,
INCLUINDO A OUTORGA DO DAEE E O TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL - TCA.

VALOR: R$ 728.570,23 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E
SETENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, representada
neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Vitor
Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa TETRA MAIS
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.336.110/0001-86, sediada na Rua
Jerbnimo da Veiga, 164 — 16° andar — Jardim Europa, no Municipio de Sao Paulo, CEP 04536-
900, neste ato representada por seus Socios Administradores, Sra. Maria Claudia Paley
Braga, portadora do RG n® 18.513.417-8 e do CPF n® 112.175.738-36 e Sr. Martinés Vicente
da Silva Junior, portador do RG n® 35.143.006-4 e do CPF n°® 311.111.098-26, adiante
designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Senhor Secretério Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em DOC SEI 031640951 do processo SEI 6022.2020/0000363-3, publicado no Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo de 07/08/20, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragGes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no
DOC de 10/01/09.
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
E/OU CONSULTORIA AMBIENTAL PARA A ELABORACAO DE RELATORIOS,
CONSULTAS, ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA —RIMA), DOCUMENTOS TECNICOS,
PLANTAS E DESENHOS NECESSARIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DO CORREGO DINIZ, INCLUINDO A OUTORGA DO DAEE E O TERMO DE
COMPROMISSO AMBIENTAL — TCA, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los
de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS 004/20/SIURB, Termo de
Referéncia em DOC SEI 025787923, Planilha de Orcamento de Custos Béasicos em
DOC SEI 025789205 e 025789619 e demais elementos que compdem O processo
administrativo mencionado no preadmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagcbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a
ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 728.570,23 (setecentos e vinte e oito mil,
quinhentos e setenta reais e vinte e trés centavos) — Data-base: JUL/19.

As despesas correspondentes onerara& a dotagdo  orgcamentaria  n®
86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03, no valor de R$ 407,999,32 (quatrocentos e
sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O pregco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma:
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item
6, alinea “a” de Il — Disposicoes Especificas., sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela_ de
Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug¢ao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢coes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

4.51. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregcos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.
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5.3.

5.4.
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O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e Portaria SF
n®. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigcdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
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incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

O prazo para execugao dos servicos sera de 12 (doze) meses, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragcdes que se fagcam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢ao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolu¢cao de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificacoes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.
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Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 36.428,51 (trinta e seis mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAQ E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do
Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referéncia constante
do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢cdes contidas
nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de
referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

10.2.3. A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢do do contrato,
bem como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
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Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medicbes dos servigcos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando
a perfeita execugao e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal n®. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes ndo graves que, por si SO,
nao ensejem a rescisao do contrato ou san¢cao mais severa;

11.1.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual;

11.1.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacao ndo cumprida;

11.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

11.1.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servigos;
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11.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.? 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Secgao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragbes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagéao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteragcao contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressodes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisigao, devidamente comprovados.

A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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16.2.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apods terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA

Maria Claudia Paley Braga Martinés Vicente da Silva Junior
Sécia Administradora Sécio Administrador
Testemunhas:
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