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CONTRATO 062/SIURB/20.

PROCESSO 6022.2019/0003555-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 004/19/SIURB

OBJETO: ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
NO MUNICIPIO DE SAO PAULO - LOTE 2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ECR ENGENHARIA LTDA

VALOR: R$ 1.964.978,88 (HUM MILHAO, NOVECENTOS E SESSENTA E
QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS);

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n°® 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa ECR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob
0 n° 42.161.372/0001-40, representada pelo soécio diretor, Eng® Fabio Giannini,
portador do RG n° 19.684.235-9 — SSP-SP, CPF n° 093.146.398-00, adiante designada
simplesmente como “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
- SIURB, em DOC SEI 033203818 do processo administrativo n°® 6022.2019/0003555-0,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 16/09/2020, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢coes da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n®
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICAC}()ES
ESTRUTURAIS, PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E
CONCEPC}AO DE RECUPERA(;AO ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO - LOTE 2, obrigando-se a
CONTRATADA a executd-lo de acordo com o Edital de Concorréncia n°
004/19/SIURB, Termo de Referéncia em DOC SEI 024500268, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI 022410808 e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 1.964.978,88 (HUM MILHAO,
NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E
OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) — Data-base: Janeiro/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagcdo orcamentaria n°
07.10.15.451.3009.5287.4490.39.00.00.08, do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 78.418/20 no valor de R$ 593.075,82;

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerarad todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base
jan/19, sobre os quais incidird a variagdo entre o custo total oferecido na
proposta e o custo total constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, 0
B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0s
precos dos servigos extracontratuais serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido no Decreto n® 57.580/2017, sobre os quais
incidira a variacdo entre o custo total oferecido na proposta e o custo
total constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

4.4. Os precos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato
sera reajustado com base no indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundacéao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE;

45.1. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n°
10.192/2001;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente

estipuladas poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais
3
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A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucao dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observarédo os limites de desembolso estabelecidos no Termo
de Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicfes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacado financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de céalculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido ser& reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgao da mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

4
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Nenhum pagamento isentarA a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacado dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O prazo para execucdo dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela
Prefeitura.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da assinatura deste Contrato, para andlise e aprovacéao da Fiscalizacéo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servi¢os, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execucao

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada
no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio de cada um dos projetos de recuperacao
de Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes.

Apo6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacédo do objeto
aos termos contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
do término dos servigo, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal
8.666/93 e alteracbes posteriores.
5
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢cdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucgdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacbes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos
servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 98.248,94
(NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS);

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicagéo de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagcdo dos trabalhos serd feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte 0s servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Leli
8.666/93 e disposi¢cdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servicos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as
demais normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacéo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigcos
gue tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboracéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do
contrato, bem como, por todas as despesas necesséarias a realizacao
dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mado de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

A CONTRATADA devera manter Livro de Ordem, onde registrara as
atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados
de capacidade foram utilizados na licitacdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo da SPOBRAS:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispenséaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacOes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos

servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento;
2
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10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucédo e o atendimento das especificacdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n° 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas
bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes nao graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou san¢cdo mais severa,;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual,

11.1.3 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida,

11.1.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
Servigco considerado pela fiscalizagcao mal executado,
independentemente da obrigacdo de refazimento do servico, nas
condi¢Oes estipuladas neste contrato;

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

11.1.6 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;
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11.1.7.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracBes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucdao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragOes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.
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Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13
de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

No caso de supressbes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos extracontratuais sO deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacao e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao sera aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, impeditiva da execuc¢ao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.

Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.
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Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

16.3.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gque seja, Ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doac¢ao, compensacao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Constitui condicao para a celebracao deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasido de sua assinatura.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&do Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pdublica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADDO
ECR ENGENHARIA LTDA
Fabio Giannini
Sécio Diretor

Testemunhas:
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