CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N¢ 071/SIURB/20.

PROCESSO N¢ 7910.2020/0000327-7.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 012/20/SIURB.
CONTRATANTE:  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE
DILATACAO NA PONTE JOAO DIAS.

VALOR: R$ 566.83568 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL,
OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO
CENTAVOS).

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, representada
neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Vitor
Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa VOS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 01.129.913/0001-75,
sediada na Rua Palacete das Aguias, 578 — Vila Alexandria no Municipio de Sao Paulo,
representada neste ato por seu Diretor Administrativo Sr. Carlos Galviao Veniss, portador do
RG n® 8.209.839-6 e CPF n? 010.107.378-05, adiante designada simplesmente
“CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretério
Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEI
034005129 do processo SEI 7910.2020/0000327-7, publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sao Paulo de 06/10/20, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigbes da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n®. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de
10/01/09, Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1, Constitui objeto deste Contrato a PRE_STAQAO DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATACAO NA PONTE JOAO DIAS, obrigando-
se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS
012/20/SIURB, Termo de Referéncia em DOC. SE| 028038065, Planilha de Orcamento
de Custos Basicos em DOC. SEl 029276694 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer,

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 566.835,68 (quinhentos e sessenta e seis mil,
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) — Data-base: Jul/19.

3.2 As despesas correspondentes onerard a dotacdo orgamentaria n?°
98.22.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.08, suportada pela Nota de Empenho n?
82076/20, no valor de R$ 566.835,68.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

lausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

o~

s O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 90 (noventaa) dias corridos, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2, As obras deveréo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposigéo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
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Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada deverd apresentar ao Departamento de Edificagdes - EDIF, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentag&o
necessaria a emiss&o da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos Servigos e obras;
b)  Comprovagao da Matricula da Obra no INSS: e

c)  Copia da apélice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
0 periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor:
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacéo pertinente.

5.2. A recusa ou o0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pelo Departamento de Edificagdes - EDIF a regularidade toda a
documentagéo, os servigos objetivados serdo solicitados & contratada mediante a
emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugio
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Jul/19, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.

referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.
. P
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6.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
0s quais incidira a variag&o entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
0 valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.!. referencial.
Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagao Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

7.1.

T2

73

A medic&o mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execugao dos servigos.
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7.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste da medigéo dos servicos executados.

No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e Portaria SF
n?. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independenternente da retengao do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacido da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicéo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢ao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagao de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;
2)  na hipétese de o volume dos produtos minerérios ultrapassar 3m3 (trés

metros cubicos), cépia da dltima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragao,
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emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

Tl A medigéo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula QOitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagéo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizag&o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

crt.




9.3.

9.4.

9.5.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacido, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciard a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequagdo & legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistirda na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugédo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Edificacoes - EDIF. No
documento correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual manterd todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessérias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também designara
um representante especial, pertencente a seus quadros, para acompanhar
e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93 e
disposigdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar & Fiscalizag&o, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.
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O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 0 pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugéo
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugéo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n? 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizagao das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1  As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1  Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.
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10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e
atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informagcdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéao
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido drgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagées por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificagé@o apresentadas por ocasifo do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagao, para fins de comprovacéo de capacitagdo técnico-
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10.2.283.

10.2.24

10.2.25.

10.2.26
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profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e
servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 22, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Arotagéo de Responsabilidade Técnica — ART:
Providenciar e manter cs seguintes seguros:

10.2.25.1  Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.256.2  Contra acidentes de trabalho:

10.2.25.3  Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagées dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da

elaboragado da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagéo.
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10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

CIDADE DE
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Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificagbes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta:
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA:

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n?. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria ne.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si
s0, N@o ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais severa:

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n® 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
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11.1.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.41 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n%. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura,
a que pertence ofs) servigo(s), considerado pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigagao de refazimento do(s) servico(s),
nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia Uil por dia de atraso
na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia Util, por dia de atraso
na assinatura da medigé&o pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

O nédo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagido das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangao
administrativa de proibigdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
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alteragbes e na Lei Municipal n.% 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Secgao ll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alteragoes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 28.341,78 (vinte e oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposigoes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo de
penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescis&o de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagao e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderad subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisao do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdc, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

14

crt.

v



QIDAE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, OFj de W de 2020.

T PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNIZIPAL

RB |

CARLOS GAL é})/.ENISS
PF:l 378-05
l

NTRATADA
VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RLOS|GALVAO VENISS
DIRETOR |ADMINISTRATIVO

Testemunhas:
solla
Gdarler {I : 108 Viniciug, Gbnesigao de Andrade
Setdt ontra Divisad égriga,de Licitagdes
g Ujﬁa @@ﬁ
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