ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO 075/SIURB/20.
PROCESSO 7910.2019/0000327-5
LICITACAO: CONCORRENCIA 005/19/SIURB

OBJETO: ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE 19 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
NO MUNICIPIO DE SAO PAULO - LOTE 2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO INSPE — PONTES |l

VALOR: R$ 1.221.085,60 (UM MILHAO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL,
OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS);

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n° 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, o CONSORCIO INSPE-PONTES II, sediado na Rua
Passadena, 89 — Bairro Parque Industrial San José — Cotia — Sdo Paulo/SP, constituido
pelas empresas EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (46%), inscrita no CNPJ
sob 0 n°® 44.239.135/0005-03, sediada na Rua Passadena, 89 — Bairro Parque Industrial
San José — Cotia —/SP, ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA (34%),
inscrita no CNPJ sob o n° 09.008.769/0001-20, sediada na Avenida Angélica, 1.996, Con,;.
404 a 406 — Consolacdo, no Municipio de S&do Paulo e ALPHAGEOS TECNOLOGIA
APLICADA S.A. (20%), inscrita no CNPJ sob o n° 55.194.369/0001-74, sediada na Rua
Jodo Ferreira de Camargo, 601 — Barueri/SP, neste ato representada pelo Senhor Sérgio
Marques Assumpcéo, portador do RG n° 12.716.947-7, CPF n°® 031.090.098-03, adiante
designado simplesmente como “CONTRATADO”, de acordo com despacho autorizatorio
exarado pelo Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, DOC SEI n° 034376469 do processo SEI n° 7910.2019/0000327-5

publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 15/10/20, resolvem as partes
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celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n°® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE 19 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - LOTE 2, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-lo de acordo com o Edital de Concorréncia n°® 005/19/SIURB, Termo de
Referéncia e Planilha de Orcamentos de Custos Basicos em DOC's SEl n°s
024774848, 024774911, 024777597, 024777782, 026219403, 026292180 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo, 0s quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos seréo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitérios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 1.221.085,60 (um milh&o, duzentos e vinte
e um mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos) — Data-base: jan/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.287.4.4.90.39.00.08 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°s 85748/20 no valor de R$ 31.076,16, 85749/20 no valor de
R$ 22.969,34 e n° 85751/20, no valor de R$ 13.511,38.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.
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Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O pregco para execucdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerarq todas as despesas necessarias a
execucado dos servi¢cos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base:
Jan/19, sobre os quais incidir4 a variacdo entre o custo total oferecido na
proposta e o custo total constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pre¢os
dos servicos extracontratuais serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitérios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido no Decreto n® 57.580/2017, sobre os quais incidira a
variacdo entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante
do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

4.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogagdo, se 0 prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato
sera reajustado com base no indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacéao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cobmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execuc¢do dos servigos.

5.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medi¢cdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencédo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagao da mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente & data prevista para o pagamento e
aguela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

4
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Séetima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O prazo para execucao dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para analise e aprovacdo da Fiscalizacdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servi¢cos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execuc¢ao

Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cOes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirA de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio de cada um dos projetos de recuperacao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responséavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apb6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacédo do objeto
aos termos contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
do término dos servico, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93
e alteracOes posteriores.
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8.6. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos
elaborados, bem como, por sua adequacgéo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualguer momento,
para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a
concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 61.054,28 (sessenta e
um mil, cinquenta e quatro reais, e vinte e oito centavos)

9.2. A garantia prestada poder4d ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA seré convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a
aplicacédo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
0S servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designard um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Leli
8.666/93 e disposi¢cdes do Decreto Municipal 54.873/14.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigcos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as
demais normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacao de referidos trabalhos.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6
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Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servi¢cos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada serd a Unica responséavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mado de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasidao do
procedimento licitatoério.

A CONTRATADA deveréa fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

A CONTRATADA deverd manter Livro de Ordem, onde registrara as
atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de
capacidade foram utilizados na licitacdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao da SPOBRAS:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,

Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,;
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Exigir o cumprimento das disposi¢cdes constantes do Decreto Municipal
59.171, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 (e de mais disposi¢cdes legais que
venham a substitui-lo), que fixou as normas referentes a execucao
orcamentaria e financeira para o exercicio de 2020, devendo ser
observadas as disposi¢cGes constantes da Portaria n°® 92/2014, relativas a
uniformizacdo de procedimentos para liquidacdo e pagamento de
despesas no ambito da Administracdo Direta, das Autarquias e das
Fundacdes de Direito Publico do Municipio de Sdo Paulo.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.15

11.1.6

11.1.7

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes ndo graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisao do contrato ou san¢cdo mais severa;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual,

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacéo ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.7.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
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As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragOes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Secc¢dao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hip6tese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nhas mesmas
condicdes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos extracontratuais s6 deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao sera aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem guer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2.  Constitui condicéo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n® 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasidao de sua
assinatura.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pdblica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADO
CONSORCIO INSPE-PONTES Il
(EGIS / ENGETI/ ALPHAGEOQS)

SERGIO MARQUES ASSUMPCAO

Representante Legal

Testemunhas:
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