Cl “ DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO 079/SIURB/20.
PROCESSO 7910.2019/0000565-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 007/19/SIURB

OBJETO:  ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICAGOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO _DE REQUALIFICAGAO E CONCEPGAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIiPIO DE SAO PAULO (DIVIDIDOS EM 5 LOTES) — LOTE 1
(VIADUTO SAO CARLOS, VIADUTO DO CAFE e PONTE DOS
REMEDIOS).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: CONSORCIO SYSTRA TGPO.

VALOR: R$ 883.684,73 (OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS).

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria de Infraestrutura
Urbana E Obras - SIURB, Vitor Aly, pela competéncia delegada na Portaria n®
002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o
CONSORCIO SYSTRA TGPO, sediada na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 18 andar —
Vila Olimpia no Municipio de S&o Paulo, constituido pelas SYSTRA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA (Lider com 75%), inscrita no CNPJ sob o n° 52.635.422/0001-37,
sediada na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 18% andar, Vila Olimpia no Municipio de Sao
Paulo e TGPO ENGENHARIA (Componente com 25%), inscrita no CNPJ sob o n®
08.282.525/0001-79, sediada na Avenida Alvaro Ramos, 235, 4° andar — salas 43/44 —
Belenzinho, no Municipio de Sao Paulo neste ato representada por seu Diretor de
Engenharia Ettore José Bottura, RG n? 4.791.362-9 SSP-SP, CPF n? 735.112.508-20,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério
exarado pelo Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, em Doc. SEI n® 034646232 do processo SEI n® 7910.2019/0000565-0
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publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 22/10/2020, resolvem as partes

celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de

21 de junho de 1993 e alterac¢des posteriores, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de

2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n? 02/SIURB-

G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPEGOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO (DIVIDIDOS EM 5 LOTES) - LOTE 1 (VIADUTO
SAO CARLOS , VIADUTO DO CAFE e PONTE DOS REMEDIOS), obrigando-se
a CONTRATADA a executa-lo de acordo com o Edital de Concorréncia n°
007/19/SIURB, Termo de Referéncia em Doc. SEI n® 019632508, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em Doc. SEI n® 023144284 e demais elementos
que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 883.684,73 (oitocentos e oitenta e trés mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e trés centavos) — Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orcamentaria n®
98.22.15.451.3009.5287.4.4.90.39.00.08 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n? 87.660/20 e 87.671/20, no valor de R$ 42.385,69 (quarenta
e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e no valor
de R$ 14.128,56 (quatorze mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e seis
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugao deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necesséarias a
execucgao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

421 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base:
JANEIRO/19, sobre os quais incidira a variagcdo entre o custo total
oferecido na proposta e o custo total constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos extracontratuais serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido no Decreto n® 57.580/2017, sobre os quais incidira a variagao
entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato
serd reajustado com base no Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001;

4.6. As condigcdes ou a periodicidade dos reajustes de pregcos anteriormente estipuladas
poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO
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5.4.
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A medicao mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicado serd apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.83.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberar4a para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigcos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observarao os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
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percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensacgao da mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O prazo para execugdo dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para andlise e aprovagdo da Fiscalizagdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servigos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execugao.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

O responsével pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério de cada um dos projetos de recuperagao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responséavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administragdo Municipal providenciard a designacdo de Comissdo de
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Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto
aos termos contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
do término dos servico, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93
e alteragdes posteriores.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execug¢ao, subsistira na forma da lei, mesmo apo6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdées de falhas de
especificagdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 44.184,23 (quarenta e
quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e trés centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacédo de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a SPQObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
0s servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢do dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as
demais normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizac&o de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragao.
A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢ao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug¢ao do contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasiao do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.2.6 A CONTRATADA devera manter Livro de Ordem, onde registrara as

atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de
capacidade foram utilizados na licitagdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao da SPOBRAS:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma;
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Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execug¢ao e o atendimento das especificacoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das

10.3.9.

disposicdes legais que o regem;

Exigir o cumprimento das disposi¢cées constantes do Decreto Municipal
59.171, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 (e de mais disposicdes legais que
venham a substitui-lo), que fixou as normas referentes a execugao
orcamentaria e financeira para o exercicio de 2020, devendo ser
observadas as disposigdes constantes da Portaria n® 92/2014, relativas a
uniformizacdo de procedimentos para liquidagdo e pagamento de
despesas no ambito da Administracdo Direta, das Autarquias e das
Fundagdes de Direito Publico do Municipio de Sao Paulo.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obriga¢cdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo Il, da Lei Federal n® 8666/93 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n®. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por Si
s0, ndo ensejem a rescisao do contrato ou sancao mais severa;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacao ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigco considerado pela fiscalizagcdo mal executado, independentemente
da obrigagédo de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.7.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.8

11.9

11.10
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atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.% 8.666/93
e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréao
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Secc¢ao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAQ

12.1.

12.2.

Sob pena de rescisédo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.
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12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢cos e nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.3.  No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

13.4. A execugdo dos servicos extracontratuais sO devera ser iniciada pela

CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execucado do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao serd aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execugéao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

15.2. Na hip6tese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2.  Constitui condicao para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n® 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua
assinatura.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADO
CONSORCIO SYSTRA TGPO
Ettore José Bottura
Diretor de Engenharia

Testemunhas:
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