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CONTRATO N° 085/SIURB/20.

PROCESSO N° 7910.2020/0000560-1.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 020/20/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE VIGA
DANIFICADA PRESENTE NA PISTA DA AV. DOS TAJURAS,
SOBRE O TUNEL JANIO QUADROS, E DE SUAS JUNTAS DE
DILATACAO.

VALOR: R$ 75.833,76 (SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E
TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa
VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
01.129.913/0001-75, sediada na Rua Palacete das Aguias, 578 — Vila Alexandria no
Municipio de S&o Paulo, representada neste ato por seu Diretor Administrativo Sr.
Carlos Galvédo Veniss, portador do RG n° 8.209.839-6 e CPF n°® 010.107.378-05, adiante
designada simplesmente “CONTRATADA’, de acordo com despacho autorizatorio
exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, em DOC SEI 035065061 do processo SEI 7910.2020/0000560-1,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 04/11/20, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cGes da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 20009,
Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolu¢&o n° 07/2016 do

Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a PRESTACAO DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE VIGA DANIFICADA PRESENTE NA PISTA DA AV. DOS
TAJURAS, SOBRE O TUNEL JANIO QUADROS, E DE SUAS JUNTAS DE
DILATACAO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital
de TOMADA DE PRECOS 020/20/SIURB, Termo de Referéncia em DOC. SEI
031783153, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em DOC. SEI 033667535 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preAmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucédo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 75.833,76 (setenta e cinco mil, oitocentos
e trinta e trés reais e setenta e seis centavos) — Data-base: Jan/20.

3.2. As despesas correspondentes onerard& a dotacdo orcamentaria  n°
98.22.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.08, suportada pela Nota de Empenho n°
89650/20, no valor de R$ 75.833,76.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1, O prazo para execucado das obras e servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que ser& expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderéa ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagcdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
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Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada dever& apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissao da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagdo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucgdo total do objeto contratual e ensejaréo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagdo, 0S servicos objetivados seréo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos
servigcos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execucdo deste objeto, serda aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerarda todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos n&o previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-

base Jan/20, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l. referencial.
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6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢cado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ao dos servi¢os
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdbmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cobmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste serd concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

A medicao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
atil posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucédo dos servicos.
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicédo dos servicos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n° 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigcos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever4, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medi¢cao
realizada o contratado apresentard os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizag&o de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicéo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante 0s seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, dever&o ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:
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1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3ms3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragcdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerq a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacédo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica
da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagcdo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirA de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administra¢cao
Municipal providenciard a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execuc¢dao, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugcdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicard o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
0s servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢cdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execucdo do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
0 estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragcdo, sob pena de se
configurar a inexecucdo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos
ocorridos durante a execugcdo das obras e/ou servigcos, as
determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagcbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;
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10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(dao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, péaginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custddia e
disponibilizac&o ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, deverd manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informagOes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
guando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagOes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizacéo.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas
as despesas necessarias a realizagcdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protec&o individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0s servi¢cos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
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Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgédo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagcdes por ela assumidas, todas as condigcdes de habilitagdo e
gualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugédo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitagao
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exatica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgédo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autoriza¢cdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
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10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correréo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunica¢fes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizacéo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugcdo e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacfes deste Contrato e das
disposi¢cdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacBes cujo registro se tornem convenientes.
11
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Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, coOpia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111 Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e suas
altera¢des, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria
n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servigcos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de resciséo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.3.1. A inexecucao total do contrato poderd ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragcdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigco(s), nas
condi¢des estipuladas neste contrato;

12

crt.



11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apdés o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6° do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitar4 o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas néo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente 0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e suas alterac6es e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragfes subsequentes.
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As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Seccao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagOes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 3.791,68 (trés mil,
setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especfificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitvamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢cos e nas mesmas
condicBes contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servi¢cos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que Seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteragcdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGCAO CIVIL LTDA
CARLOS GALVAO VENISS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Testemunhas:
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