Cl “ DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO 098/SIURB/20.
PROCESSO 6022.2020/0000101-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 004/20/SIURB

OBJETO: ELABORA(;A,O DE INSPEGCOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO @ DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - DIVIDIDOS EM 04 LOTES - LOTE 1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO RECUPERA SP - IV

VALOR: R$ 1.043.682,50 (UM MILHAO, QUARENTA E TRES MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n® 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, o CONSORCIO RECUPERA SP IV, constituido pelas empresas
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (46%), inscrita no CNPJ sob o n®
44.239.135/0005-03, sediada na Rua Passadena, 89 — Bairro Parque Industrial San José —
Cotia —/SP, ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA(34%), inscrita no CNPJ
sob o n® 09.008.769/0001-20, sediada na Avenida Angélica, 1.996, Conj. 404 a 406 —
Consolacéo, no Municipio de Sdo Paulo e ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A.
(20%), inscrita no CNPJ sob o n® 55.194.369/0001-74, sediada na Rua Joao Ferreira de
Camargo, 601 — Barueri/SP, neste ato representada pelo Senhor Sérgio Marques
Assumpcao, portador do RG n2 12.716.947-7, CPF n°® 031.090.098-03, adiante designado
simplesmente como “CONTRATADO”, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI 035096145 do processo SEI n® 6022.2020/0000101-0, publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 05/11/2020, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n®. 8.666, de 21 de

junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
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Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n® 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPEGOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - DIVIDIDOS EM 04 LOTES - LOTE 1, obrigando-se
a CONTRATADA a executa-lo de acordo com o Edital de Concorréncia n°
004/20/SIURB, Termo de Referéncia em DOC SEI 025787786 e 025787855,
Planilha de Orgcamento de Custos Basicos DOC SEI 033506886 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.043.682,50 (um milhdo, quarenta e trés
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) — Data-base:
JULHO/19.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orcamentaria n®

98.22.15.451.3009.5.287.44903900.08 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n® 90662/20, no valor de R$ 155.019,53; 90664/20 no valor de
R$ 114.579,65 e 90666/20 no valor de R$ 67.399,80;

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucgao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

421 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base:
JULHO/2019, sobre os quais incidira a variagdo entre o custo total
oferecido na proposta e o custo total constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos extracontratuais serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido no Decreto n® 57.580/2017, sobre os quais incidira a variagao
entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos precgos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato
serd reajustado com base no Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001;

4.6. As condigcdes ou a periodicidade dos reajustes de pregcos anteriormente estipuladas

poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medigao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicado serd apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais

5.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos observarao os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O prazo para execucao dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para andlise e aprovagdo da Fiscalizagdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servigos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execugao

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

O responsével pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério de cada um dos projetos de recuperagao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responséavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto
aos termos contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
do término dos servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal
8.666/93 e alteragbes posteriores.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgao a legislacao e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.
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8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 52.184,12 (cinquenta
e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos);

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a SPQObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagao, o qual manterd todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
0s servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugcdo dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as
demais normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacao de referidos trabalhos.
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Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigcos
qgue tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢ao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagcdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasiao do
procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.2.6 A CONTRATADA devera manter Livro de Ordem, onde registrara as

atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de
capacidade foram utilizados na licitagdo, bem como para registrar as
demais informacgdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo da SPOBRAS:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagcées e comunica¢des dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execug¢ao e o atendimento das especificacoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem;
7
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Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

11.2

11.3

11.4

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracoes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n®. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por Si
s0, ndo ensejem a rescisao do contrato ou san¢cao mais severa;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

11.1.3 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacao ndo cumprida;

11.1.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagcdo mal executado, independentemente
da obrigagcédo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

11.1.6 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.7.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.? 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.
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A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 8.666/93
e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.? 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéao total do instrumento.

O valor da multa seré atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Secgao lll, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAQ

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

Toda e qualquer alteracéo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.
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No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdao pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos extracontratuais sé deverda ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAQO

14.1.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao serd aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execu¢ao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

16.3.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Constitui condi¢ao para a celebragao deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n® 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua
assinatura.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADO
CONSORCIO RECUPERA SP IV
(EGIS / ENGETI/ ALPHAGEOS)

SERGIO MARQUES ASSUMPCAO

Representante Legal

Testemunhas:
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