CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N¢ 114/SIURB/20.

PROCESSO N¢ 7910.2020/0000572-5.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 027/20/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUGCOES E COMERCIO LTDA.

OBJETO: PRESTAGCAO DE SERVICOS PARA A §UBSTITUI(}AO DE
JUNTAS DE DILATACAO EM PONTILHAO NA MARGINAL
TIETE COM AV. JOSE MARIA DE FARIA - PISTA CENTRAL -
SUBPREFEITURA DA LAPA.

VALOR: R$128.610,77 (CENTO E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E
DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 60 (sessenta) DIAS CORRIDOS

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Sr. Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n®
57.646.374/0001-04, sediada na Rua Acarapé, 322 — Saude - Sdo Paulo/SP — CEP:
04139-090, representada neste ato pelo sécio, Sr. Marcelo Corio, portador do RG n®
8.632.688 — SSP/SP e CPF n? 323.688.216-91, adiante designada “CONTRATADA”,
de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEI N° 036513584 do
Processo SEI n? 7910.2020/0000572-5, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 08/12/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposi¢des da Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, Resolucédo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Séao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a PRESTACAO DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATACAO EM PONTILHAO NA
MARGINAL TIETE COM AV. JOSE MARIA DE FARIA - PISTA CENTRAL -
SUBPREFEITURA DA LAPA, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N2 027/20/SIURB, Termo de
Referéncia em DOC SEI n® 033026588, Planilha de Orgamento em DOC SEI n®
036510807 e demais elementos que compdéem o processo administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacées que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$128.610,77 (cento e vinte e oito mil,
seiscentos e dez reais e setenta e sete centavos ) — Data-base: JAN/20.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5187.44905100.08 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n? 100895/20, no valor de R$ 64.305,39.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execucdo das obras e servicos serda de 60 (sessenta)dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagcdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar ao Departamento de Obras de Infraestrutura
Urbana - OBRAS, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentacao necessaria a emissao da Ordem de
Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigcos e
obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucgao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

5.3. Apos verificada pelo Departamento de Obras de Infraestrutura Urbana -
OBRAS a regularidade toda a documentacao, os servicos objetivados serao
solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base jan/20, sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregcos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug¢ao dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis
as disposicoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01,
Decreto n® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.6.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
o primeiro reajuste serd concedido no més do aniversario do contrato;
As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucao dos servicos.

O valor de cada medigcédo sera apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicacao dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos
Servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servicos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:
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declaragdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exoética, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), cépia da ultima Licenca de Operacédo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por O6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicéao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
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8.3.

8.4.

C |D DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢coes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administracdo Municipal providenciard a designagdo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
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Recebimento Definitivo, mediante a apresentacédo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacado e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢ao dos problemas oriundos do projeto, correcao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificacoes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

PARTES

A fiscalizacdo dos trabalhos serda feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no
todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposicoes do Decreto Municipal 54.873/14.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagcdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscaliza¢ao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o0 seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndao podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.
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10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucgao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolucao n® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n?
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos
os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinacbes a regularizacado das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(dao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletrbnica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
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10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

custddia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugéao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custdédia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacbes obtidas por meio da implantacao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacédo de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecéo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugcdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgao a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
10
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Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢coes de
habilitacdo e qualificacao apresentadas por ocasidao do procedimento
licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasiao da licitacdo, para fins de comprovacédo de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicéo,
mediante prévia aprovacdao da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:
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10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢coes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagéo.

Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificacdes de planos
de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, coépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolucao 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e
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suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n® 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total;

11.1.3.1. A inexecucado total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracédo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracédo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicbes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.
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11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicéo, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) ap6s o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medi¢éo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por

11.2.

11.5.

cento ) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacées de ordem criminal.

. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou

fatos que as originaram sejam reparados.

. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio,

e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.® 8.666/93 e suas alteracbes e na Lei Municipal n.?2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao

obrigatoriamente considerados como inexecucéao total do instrumento.

. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.
As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a

que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
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11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Seccéo lll,

do Capitulo 1V, da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alteragdes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 6.430,53 (seis mil,
quatrocentos e trinta reais e cinquenta e trés centavos);

A ogarantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacado judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184,
de 13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
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14.2.

14.3.

14.4.

C |D DE
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Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condicbes contratuais, o0s acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucgao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugcdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do
ajuste.

Na hipbtese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
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contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracbes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na
presencga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA ,
MACOR ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
MARCELO CORIO
soclo

Testemunhas:
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