CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 023/SIURB/21.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2020/0000671-3
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 011/20/SIURB

OBJETO: CONTRATAC.AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRA E SERVICOS DE RECUPERAGAO DO
VIADUTO BRESSER.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVIGCOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.

VALOR: R$ 5.927.664,75 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E SETE
MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 08 (OITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
por intermedio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
CNPJ n° 46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretério
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor Marcos Monteiro, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa VOS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
01.129.913/0001-75, sediada na Rua Palacete das Aguias, 578 — Vila Alexandria no
Municipio de Sao Paulo, representada neste ato por seu Diretor Administrativo Sr.
Carlos Galvdao Veniss, portador do RG n° 8.209.839-6 e do CPF n° 010.107.378-05,
residente na Av. Ministro Gabriel de Passos, 196 — Apto 31 — Moema, Sao Paulo/SP,
adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho
autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, SEI n°® 046724842, publicado no Diario Oficial da Cidade
de Séo Paulo de 25/06/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que
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alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de
2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sdo Paulo e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1:1: Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRA E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO VIADUTO
BRESSER, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital d¢ CONCORRENCIA N° 11/20/SIURB, Termo de Referéncia doc.SEI n°.
031945272, Planilha de Orgcamento de Custos Basicos doc. SEI n°® 038343452
e 038352531 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagées que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1, Os trabalhos serao executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato &€ de R$ 5.927.664,75 (cinco milhdes
novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) — Data-base: Janeiro/2020.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotacao camentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.4.4.90.51.00.08 do orgamento vigr tey;ortadas
I
A -
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pela Nota de Empenho n° 50.280/21, no valor de R$ 4.518.141,12 (quatro
milhées quinhentos e dezoito mil, cento e quarenta e um reais e doze
centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1,

4.2.

4.3.

O prazo para execugao das obras e servigos sera de 08 (oito) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragcao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicao, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissao da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;
b) Comprovacédo da Matricula da Obra no INSS; e
c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdao ser mantidos
durante todo o periodo de execugao da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho; \ ,
'l(\l 4 .
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c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagio serdo
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejaréo a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos objetivados serdo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicado dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base JAN/20, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos propostq” e o valor total
dos custos basicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
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6.5.
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ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.
Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundag&o Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
materia.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

¥ i |

1.2,

7.3.

A medicao mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medicédo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos
SEervigos.
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigcao dos servigos executados.

No processamento de cada medigado, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/086,
14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagado, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentagcdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
InformagGes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizag@o de produtos e subprodutos de madeira de
origem exoética, quando esta for a hipotese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagédo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
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Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagcéo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢ao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?®
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagédo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por o6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida/\no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado. /
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8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensagéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigcOes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisario.

9.3. O Termo de Recebimento Provisoério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagédo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servicos | UJL
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacdo e as
a epoca da sua execugdo, subsistira na forma da lei,
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Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para

resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugédo dos problemas oriundos do projeto,
correcao de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de
falhas de especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento
definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagédo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros,
para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67
da Lei 8.666/93 e disposicoes do Decreto Municipal 54.873/14.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugédo do
Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da |
Prefeitura.

10.24. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela (~
PREFEITURA. |\/
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Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagé@o, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolucao n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotages de todos
os fatos ocorridos durante a execucao das obras e/ou servicos, as
determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo
ser gravadas em midia eletrénica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagao do Contrato, para
custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacgdes obtidas por meio da implantacédo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara o0s responsaveis as
penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacao dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.
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10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2:.21.

10.2.22.

10.2.23.

(R

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagcdes por ela assumidas, todas as condigées de
habilitacao e qualificacao apresentadas por ocasidao do procedimento
licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacao, para fins de comprovagao de
capacitacao técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante previa aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverao ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovayeis — IBAMA

Jeo/mnm

Pagina 12 de 19

!




10.2.24

10.2.25.

10.2.26

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacéo:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢des dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragéo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugcées sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificagées, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
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10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacéo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA:

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

T

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1
11.1.2

11.1.3

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total,

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato poderéd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a, Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) ano
0 caso, ser declarada inidénea. )
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11.2

11.1.4

1118

11.1.6

1117

11.1.8

11.1.9

11.70.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
UREANA E OBRAS

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.14.1 A inexecucado parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigco(s), nas condigbes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O nado cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar com a
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1.3

1.4

1.5

11.6

1.7

11.8

1.9

11.10

141

Sl

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacbes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu
exercicio.

A aplicagdao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdao descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12:1.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 296.383,23
(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES
REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), conforme apdlice n°
0306920219907750535549000, Potencial Seguradora, cujo fepdsito esta
sendo tratado no processo SEI n°® 6022.2021/0001570-6. '
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122,

12.3.

12.4.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdio de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressées que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alt 0
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14.3.

14.4.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serao pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizacao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

18.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do
ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima_- DAS DISPOSICOES FINAIS

17.4.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras
ou n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
legal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo gafantir, ainda, que
Y\
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

17.2.  As alteragdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes
o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na
presencga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, Ol de W de 2021.

)
_ PREF /TURA"'-/_\

/' MARCOS MONFEIRO -~ ™
SECRETARIO /

s /é [
114
/Z/é /V

v
VOS OBRAS E SERvu;p’s DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.
CARLOS GALVAO VENISS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

TESTEMUNHAS:

Sefor de Cqyiiratos
SIURB
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