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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 010/SVMA/2023 

Processo Administrativo nº 6027.2023/0003403-5 
 

OBJETO: Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico 

de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha 

orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL; 

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20/12/2023 às 10h; 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO; 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 
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PREÂMBULO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA da Prefeitura do 

Município de São Paulo TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se 

interessar, que fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, no 

regime de empreitada por preço unitário, com critério de julgamento de menor preço global, 

objetivando a prestação de serviços descrita na Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital. 

A participação na presente concorrência dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso 

ao site https://www.gov.br/compras - UASG nº 925020, nas condições descritas neste Edital, 

devendo ser observado o início da sessão no dia 20/12/2023 às 10h. 

Este Edital, seus anexos, o resultado da Concorrência e os demais atos pertinentes também 

constarão em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ - Busca em Negócios. 

Todos os ANEXOS integrantes deste Edital deverão ser utilizados como modelos, NÃO se 

podendo adotá-los com os símbolos impressos da Prefeitura do Município de São Paulo – 

PMSP, sob pena de caracterizar uso indevido do nome Oficial. 

1. EMBASAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei 

Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 

56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis. 

2. OBJETO, PRAZO E DA VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA 

2.1.  Constitui o objeto desta concorrência a contratação de obras e serviços para 

requalificação do Parque Jardim Prainha e elaboração de Projeto Executivo, que 

busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, paisagísticas, 

técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico de arquitetura, de 

disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha 

orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

(SVMA). 

 

https://www.gov.br/compras
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2.2.  O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar da data fixada 

na Ordem de Início emitida pela Divisão de Implantação, Projetos e Obras - DIPO, 

após a assinatura do contrato, nos termos dos artigos 105 e 111 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

2.3.  As empresas interessadas, por intermédio de seus respectivos representantes, 

poderão efetuar vistoria prévia facultativa no (s) local (is), conforme subitem 

“a”, onde serão prestados os serviços, com o objetivo de tomar conhecimento do 

local e de todas as especificações do objeto a ser contratado, não podendo alegar 

qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação da 

proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser firmado com a 

Administração.  

a) O serviço será executado no Parque Jardim Prainha, localizado no seguinte 

endereço: 

Dados para agendamento de vistoria 

LOCAL ENDEREÇOS RESPONSÁVEL 
TELEFONE 

(11) 

PARQUE 
JARDIM 

PRAINHA 

Subprefeitura do Capela do 
Socorro, Distrito do Grajaú, 
com acesso pela Rua 
Manfranz, 100, bairro 
Jardim Prainha. 

Maryellen Sanchez Ribeiro  
maryellens@PREFEITURA.SP.GOV.BR  

5187-0233 

b) As vistorias poderão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis da data que 

anteceder abertura da sessão pública.  

c) O referido agendamento deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis da data 

que anteceder abertura da sessão pública, de segunda a sexta-feira, por 

meio do e-mail; 

d) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a 

quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos 

necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados 

colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a 

elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado 

julgar conveniente, não cabendo à Unidade Contratante nenhuma 

responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por 

ocasião da visita técnica. 

e) Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se 

acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para 

colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta. 

f) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros 

procedimentos que impliquem interferências no local em que serão 

prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela Unidade 

Contratante. 
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g) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou 

nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 

reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados 

ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços 

objeto da contratação. 

h) O Atestado de Vistoria Prévia Facultativa (ANEXO VI), que será emitido 

pelo licitante interessado, deverá ser assinado e carimbado por ambas as 

partes após vistoria e posteriormente, apresentado pela licitante, 

conforme estabelece o 13.10. “h”, do presente Edital. 

i) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência 

da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 

envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que 

lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO VI.A do 

Edital. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da licitação as empresas que:  

3.1 Atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam 

credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras) – Certificado Digital ICP-Brasil. 

a) As condições de cadastramento no SICAF deverão ser providenciadas até 

o terceiro dia útil anterior à data estabelecida para recebimento das 

propostas. 

3.2 Tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado; 

3.3 Não estejam sob processo de falência; 

a) É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que 

apresentada certidão emitida pela instância judicial competente 

demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório; 

3.4 Será permitida a participação de pessoa jurídica constituída em forma de 

consórcio, desde que observados todos os requisitos estabelecidos no art. 15 da 

Lei Federal n° 14.133/2021. 
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a) No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, será exigido 

o acréscimo de 30% (trinta) sobre o valor exigido de licitante individual 

para a habilitação econômico-financeira. Essa regra não se aplica aos 

consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas 

empresas, assim definidas em lei, conforme estabelecido no art. 15, 

inciso V, § 2°. 

3.5 Não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 

Administração Pública; 

3.6 Não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

3.6.1 O impedimento de que trata o item 3.6 será também aplicado ao licitante 

que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito 

de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 

do licitante. 

3.7 Não se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 14 da Lei 

14.133/2021): 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação,         

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação; 

c) Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou 

infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho nos termos da 

Lei Municipal nº 11.091/91; 

d) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ele relacionados; 
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e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

f) Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nas alíneas “d” 

e “e” as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista. 

h) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou 

contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

i) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 

técnica. 

j) Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição; 

3.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos 

da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem 

como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, 

§2º, do Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos 

benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo 

para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto nº 

56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição. 

a)    Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos 

artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitação para 

aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item e, em se 

tratando de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 

cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
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b)    A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas 

de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 

não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

c)    Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato. 

3.9 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos 

órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

3.10 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. 

3.11 Como requisito para a participação na Concorrência, a licitante deverá declarar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as 

condições do edital e anexos. 

3.12 A participação nesta Concorrência implica o reconhecimento pela Licitante de que 

conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, 

bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula “1” deste 

Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, 

no que lhe for pertinente. 

4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

4.1 qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativas a esta 

licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao agente de 

contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do 

certame (15/12/2023), através do e-mail svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br. 

4.2 os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 03 (três) 

dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer pessoa, física ou jurídica,  poderá solicitar esclarecimentos e/ou formular 

impugnações contra o ato convocatório, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada 

para abertura do certame (isto é, 15/12/2023), mediante petição apresentada via e-mail, 

svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br. 

 

mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
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5.1.  Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 03 (três) 

dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil 

anterior à data de abertura do certame. 

5.2.  no ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia 

digitalizada dos seguintes documentos: 

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o 

impugnante for pessoa física; 

b)  do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de 

pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de 

procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação 

efetivamente representa a impugnante. 

5.3.  Caberá ao agente de contratação se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) 

impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

5.4.   Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar 

a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do 

certame. 

5.5.   A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial. 

5.6.   Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados 

no sistema eletrônico para visualização dos interessados. 

5.7.   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

5.8.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

6. GARANTIA DA PROPOSTA 

A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá 

respeitar o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021.  

6.1.  O valor da garantia para o presente objeto será de R$ 77.902,58 (setenta e sete 

mil novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos). 

a) A solicitação do Ofício Garantia deverá ser realizada em até 03 (três) dias 

úteis antes da data marcada para a abertura do certame, ou seja, 

(15/12/2023), através do  e-mail svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br, no 

qual deverá conter todas as informações da empresa, constante no ANEXO 

IX. 
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b) Em caso de caução em dinheiro, deve ser solicitado através do e-mail 

svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br,  o  Documento de Arrecadação do 

Município de São Paulo – DAMSP. 

6.2.  Após emissão do Ofício Garantia e DAMSP, se for o caso, caberá a licitante 

apresentar o recolhimento da garantia a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, 

através do e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até 02 (dois) dias úteis da 

data de abertura da licitação, devendo ser observado o horário de encerramento 

da entrega das propostas, que ocorre das 09:00 às 18:00 horas. 

a) O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser 

apresentado juntamente com os documentos elencados no item 7.9. 

b) A Secretaria Municipal da Fazenda não emitirá o comprovante do 

recolhimento da garantia, sem o Ofício Garantia devidamente preenchido 

e assinado pela Comissão de Contratação da presente licitação. 

6.3.  A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do 

certame. 

6.4. A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por 

informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails 

diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas 

fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos 

necessários.  

6.5. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º 

do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.  

6.6. A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a 

descrição do objeto e o preço ou percentual de desconto, com o VALOR DO PREÇO 

GLOBAL, com duas casas decimais, até a data e o horário estabelecidos para a abertura 

da sessão pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações 

pertinentes, em campo próprio do sistema. 

7.1 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

7.2 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo 

licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

 

mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
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7.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, 

lances e declarações;  

7.4 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

7.5 A Planilha de Proposta constante do ANEXO III.A está disponível com os valores 

da PMSP, devendo o licitante realizar seu preenchimento de acordo com uma das 

seguintes opções: 

a) Indicar os preços unitários, bem como incidir a Taxa de Benefícios e 

Despesas Indiretas – BDI, sobre o valor total dos custos básicos, 

necessários para execução dos serviços do contrato, devidamente 

expressa em valor percentual, com até duas casas decimais; ou 

b) Indicar somente os preços unitários nos locais correspondentes na 

planilha, mantendo-se de acordo com a Taxa de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI; ou 

c) Indicar somente a Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI sobre o 

valor total dos custos básicos, devidamente expressa em valor percentual, 

com até duas casas decimais, mantendo-se de acordo com os preços 

unitários da PMSP. 

7.6 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, 

preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. 

7.7 Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em 

algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, 

necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será 

irreajustável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do 

objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a 

qualquer título. 

7.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer 

título. 

7.9 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, 

conforme disposto no Item 12.7 deste Edital, de acordo com o formulário que 

segue como Anexo III deste Edital, acompanhada do ANEXO III (Proposta), ANEXO 

III.A (Planilha de Preços em arqivo PDF e EXCEL) e Garantia da Proposta (Anexo 

IX) juntamente com o comprovante de recolhimento da garantia, com todas as 

informações e declarações ali constantes, devendo ser  redigida em língua 

portuguesa,  com clareza, perfeitamente legível,  sem emendas, rasuras, borrões, 
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acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada 

por seu representante legal ou procurador,  devidamente identificado com 

números de  CPF e RG, e respectivo cargo na licitante. 

7.10 No valor do BDI proposto no ANEXO III pela licitante deverão ser consideradas 

todas as despesas indiretas necessárias à execução do objeto licitado, tais como: 

impostos, taxas, fretes, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento. 

7.11 Não se admitirá alteração nos quantitativos indicados na planilha ANEXO III.A 

(Planilha de Proposta), bem como a supressão ou acréscimo de itens de serviços. 

Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com 

relação às características técnicas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia 

dos equipamentos e materiais, seja com relação a qualquer outra condição que 

importe modificação dos seus termos originais, sob pena de desclassificação. 

7.12 No valor da proposta deverá ser contemplados todos os custos e despesas diretas 

e indiretas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação, tais como: encargos sociais e outros benefícios obrigatórios aos 

empregados, como por exemplo: vale-transporte, vale-refeição, alimentação,  

equipamentos, custos de emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e placas e sinalização de obra, 

remunerando toda e qualquer despesa necessária à execução dos serviços, 

devendo ainda, corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado, 

não se admitindo propostas alternativas. 

7.13 Não será admitido que a licitante conteste, posteriormente, as composições de 

custos unitários que compõem a proposta comercial ofertada, de modo que 

nenhuma outra remuneração será devida e, ainda, não será admitida alegação de 

responsabilidade solidária da PMSP pelo pagamento de qualquer despesa, direta 

ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

7.14 Não serão admitidas alegações posteriores de equívocos ou erros na 

apresentação da proposta, a título de justificativa para correções, acréscimos ou 

solicitações de reembolso ou indenizações de qualquer natureza. 

7.15 O valor máximo admitido pela Administração na execução de obras ou serviços 

objeto desta contratação é de R$7.790.258,28 (sete milhões, setecentos e 

noventa mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) incluído 

BDI. 

7.16 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de sua apresentação. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, terá início automático a sessão 

pública da Concorrência Eletrônica. 
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8.1 A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de 

julgamento em relação à proposta mais bem classificada. 

8.2 Serão desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

edital e seus anexos; 

b) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam 

a sua identificação;  

c) Se tratando de obras e serviços de engenharia, sejam inferiores a 75% do 

valor previamente orçado pela Administração. 

8.3 A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema. 

8.4 Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas 

automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances. 

8.5 As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório ou as 

apresentadas em desacordo com a legislação vigente. 

9. ETAPA DE LANCES  

9.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento, registro e valor. 

9.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras para sua aceitação. 

9.3 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior 

ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de 

R$77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais) em relação aos lances 

intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

9.4 A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de 15 segundos após o registro do sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

9.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, sendo vedada a identificação do licitante. 

9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7 No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 
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9.8 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez 

minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

9.9 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado 

9.10 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os 

critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente 

estabelecida. 

9.11 Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade                 

com o preço máximo estipulado para a contratação, o Agente de Contratação 

poderá negociar melhores condições. 

9.12 Quando o primeiro colocado, em que pese a negociação realizada, mantiver sua 

proposta acima do preço máximo definido, a negociação poderá ser realizada com 

os demais licitantes. 

9.13 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos 

demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do 

processo. 

9.14 O licitante mais bem classificado deverá, no prazo de 30 (trinta) minutos, 

prorrogável a partir de solicitação fundamentada, enviar a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada. 

9.15 Encerrada a negociação, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

10. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

10.1 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

10.2 No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração de 

quinze minutos. 

10.3 Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

10.4 Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 

baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores 

possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, podendo os 

licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da etapa aberta 

ou ofertar melhor lance. O lance final será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 
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a) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 

anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do 

prazo. 

10.5 Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

 

11. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1 A microempresa e a empresa de pequeno porte, qualificadas nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, poderão usufruir dos benefícios estabelecidos em seus 

artigos 42 a 45 ao participar desta licitação, conforme regulamenta o Decreto 

Municipal nº 56.475/15. 

11.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida no edital, podendo, todavia, existir no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, documentos que apresentem alguma restrição, 

sem que isso impeça a continuidade de sua participação na licitação. 

11.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte que tenha apresentado 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista com restrição, sagrando-

se vencedora da licitação, deverá, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da homologação do certame, promover a sua regularização, 

com a apresentação dos documentos exigidos no edital. 

a) O prazo para regularização da documentação começará a fluir a partir da 

data de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - D.O.C., da 

decisão de homologação do certame. 

11.4 Decairá do direito à contratação a microempresa ou a empresa de pequeno porte 

que não promover a regularização da documentação fiscal e trabalhista no prazo 

estabelecido, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de 

prosseguimento do certame. 

b) As sanções cabíveis deverão ser as estabelecidas para as hipóteses de 

descumprimento total das obrigações assumidas, observados os 

dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 e subitem “19.3” deste Edital. 

11.5 Para classificação das propostas com participação de microempresa e/ou de 

empresa de pequeno porte a Comissão de Licitação deverá: 

c) Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, dando continuidade ao procedimento, em 

caso positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 
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d) Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 

10% (dez por cento) superiores ao menor preço alcançado, caracterizando 

o empate ficto nos termos do § 1º do artigo 44, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

e) Conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo 05 (cinco) minutos, 

para que a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, 

inciso I, da Lei Complementar nº 123/06, sob pena de preclusão. 

11.6 O intervalo de empate será sempre entre as propostas de microempresa e 

empresa de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que 

entre elas existam preços ofertados por outras empresas. 

11.7 Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresa e empresa de 

pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, na forma do artigo 

44 da Lei Complementar nº 123/06, no intervalo de até 10% (dez por cento) 

superior, deve a Comissão de Licitação efetuar sorteio para fins de classificação, 

bem como para o exercício do benefício do empate ficto. 

11.8 Caso, no prazo concedido para desempate do empate ficto, a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte melhor classificada não exerça o benefício de ofertar 

preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos 

prazos inicialmente concedidos. 

11.9 A Comissão de Licitação, alcançado o preço final na nova proposta apresentada 

pela microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá realizar a análise de 

sua aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou manifestamente 

inexequível. 

 

12. JULGAMENTO 

12.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor 

preço global, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros 

definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto. 

12.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação 

realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço ou maior 

desconto final em relação ao estimado para a contratação. 
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12.3 Será realizada a consulta aos cadastros previstos no item 13.12, em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma a verificar a 

existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, 

garantida a manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação. 

12.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 

de algum benefício direcionado às ME/EPP’s, o Agente de Contratação diligenciará 

para verificar o enquadramento. 

12.5 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 

7 deste Edital. 

12.6 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação 

dela, desde que se limitem a erros ou falhas que não alterem a substância da 

proposta. 

12.7 Após a negociação, o Agente de Contratação fará o exame da aceitabilidade da 

oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido 

pelo Agente de Contratação, através do sistema eletrônico, sob pena de 

desclassificação, a proposta de preço ANEXO III (Proposta), ANEXO III.A (Planilha 

de Preços em arqivo PDF e EXCEL) e Garantia da Proposta (Anexo IX) juntamente 

com o comprovante de recolhimento da garantia. 

12.8 O Agente de Contratação deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a 

compatibilidade do menor preço, inclusive quanto aos preços unitários, alcançado 

com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, 

coerentes com a execução do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de 

preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação. 

12.9 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros da 

Administração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final 

alcançado na fase de lances. 

12.10 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o 

Agente de Contratação determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, 

sob pena de desclassificação, por meio de documentação complementar que 

comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço 

ofertado e nas condições propostas no Edital. 

12.11 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida 

na cláusula supra, o Agente de Contratação, desclassificará, motivadamente, a 

proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, 

negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

12.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Agente de Contratação 

ao julgamento da habilitação. 
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13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

13.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, 

passar-se-á à fase de habilitação. 

13.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro 

regular no SICAF. 

a) Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos 

requisitos exigidos deste Edital, o Agente de Contratação verificará a 

possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os 

ao processo administrativo pertinente à licitação. 

b) O Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio alcançarão dos 

documentos exigidos no subitem 13.2. “a” deste Edital, por meio 

eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais 

documentos não emitidos via Internet. 

13.3 Após aceitabilidade da oferta da primeira classificada, deve esta encaminhar, em 

prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), preferencialmente através do sistema 

eletrônico ou pelo e-mail: svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br, sob pena de 

desclassificação, os documentos elencados no subitem 13.6, digitalizados no 

ORIGINAL ou cópia autenticada. Não serão aceitos documentos xerocopiados, 

salvo justificativa. 

13.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de 

documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem 

as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os 

documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena 

de inabilitação, mediante decisão motivada. 

13.5 Por meio de aviso lançado no sistema, via “chat”, o Agente de Contratação 

informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições 

estabelecidas neste Edital. 

13.6 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, 

relativos a: 

 

13.7 Habilitação jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

ou Empresa Individual  de Responsabilidade Limitada; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, 

devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma 

prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

13.8 Regularidade fiscal e trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado. 

c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à divida 

ativa da União, inclusive as contribuições sociais;  

d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais 

relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade 

administrativa competente da sede ou domicílio da licitante. 

e) No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova 

de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão 

de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida 

nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.  

f) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS). 

g) Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal. 

h) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

i) Regularidade perante o Cadin Municipal com a data da abertura do 

certame. 

j) Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito 

de negativas. 
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13.9 Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da 

data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

b) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada 

deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, 

ou documento equivalente. 

c) Comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante, visando 

auferir sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais deste 

certame. Deve ser realizada de forma objetiva pela licitante, através da 

devida indicação dos índices e coeficientes econômicos dos seguintes 

itens: 

d)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da 

apresentação da proposta; 

e) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro 

exercício fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira 

por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 

8.541/1992; 

f) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

g) Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 

11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal 

de grande circulação; 

h) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e 

que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, 

contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia 

Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para 

Sociedades Simples; 

i) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a 

Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do 

arquivo gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Abertura e 

Encerramento com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo 

sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de Resultado 

do Exercício. 
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j) A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no ANEXO VII será 

considerada inabilitada. 

k) Patrimônio líquido ou capital social correspondente a 10% do valor da 

proposta comercial. 

l) Ficha de Atualização e Cadastro de Credores – FACC, sendo 

obrigatoriamente preenchidos os dados do ANEXO VIII, pela Licitante. 

 

13.10 Qualificação técnica: 

a) A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverá ser 

comprovada por meio de atestado ou certidão de capacidade técnico-

operacional, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado que comprovem ter prestado serviços de 

natureza pertinente e compatível com o objeto da presente licitação com 

caracterização do bom desempenho da licitante.    

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de execução de serviços de natureza pertinente e compatível 

com o objeto. 

b) Os Atestados devem especificar em seu objeto necessariamente os tipos 

de serviços realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, 

datas de início e término e local da prestação dos serviços. Entende-se por 

mesma natureza e porte, atestados de serviços similares que demonstrem 

que a empresa prestou serviços correspondentes ao objeto da 

contratação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pela entidade profissional competente. 

c) Será aceito como comprovação da qualificação técnica o Registro 

Cadastral junto a SMSO/Cadastro de EDIF (conforme Portaria nº 

047/SMSO-G/2017) nas seguintes categorias: 

CONSERVAÇÃO 

3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 

Grupo A 

Serão considerados atestados e CAT's, que comprovem a execução de 
Pavimentos em paralelepípedos e/ou pisos intertravados (construção ou 
conservação), contendo a área total indicada em m²; 

Parâmetros Significativos: até 5.000,00 m²; 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33. 

 

  

II. EDIFICAÇÕES 
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1 – OBRAS DE REFORMA 

Serão considerados os atestados e CAT's de reforma de Edificação que 
contenham a área envolvida (indicada em m2) e relacionadas as 
atividades abrangidas pela obra: 

  

* Fundação 

* Estruturas; 

* Alvenarias; 

* Esquadrias de madeira; 

* Esquadrias metálicas; 

* Instalações elétricas; 

* Instalações hidrossanitárias; 

* Revestimento; 

* Cobertura; 

* Pintura. 

  

Grupo B 

Deverá conter pelo menos 06 (seis) das atividades acima relacionadas; 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33. 

  

V. PAISAGISMO 

2. IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES 

Grupo ÚNICO 

Serão considerados atestados e CAT's que evidenciem serviços de plantio 
de grama ou forrações (mínimo 50m²) e/ou plantio de árvores (mínimo 
10 unidades); 

Responsável Técnico: Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro 
Florestal ou Engenheiro Civil com atribuição do artigo 28 do Decreto 
Federal 23.569/33 ou do Artigo 7 da Resolução CONFEA 218/73. 

  

Além da comprovação acima, deverá apresentar atestado técnico 

comprobatório de desempenho anterior da empresa em atividade 

condizente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado 

na entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA, 

CAU) nas seguintes categorias:  
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DESCRIÇÃO UNIDADE 
50% DO TOTAL DO 

CONTRATO 

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA 
COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - 
SEM TRANSPORTE 

M2 2066,02 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE 
CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 1447,0716 

ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 184,42 

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 1KM 

M3 153,825 

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE ATÉ 1KM 

M3 153,825 

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR 
DE 1KM 

M3XKM 3079,76 

ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - 
ATÉ 20T 

M 290 

ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 2940,4 

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 240,35 

ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 618,44 

ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 366,56 

DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 
16 CM, ATÉ 30CM 

M2 123,815 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
VERTICAL - PATINÁVEL 

KG 490,685 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM 

M2 1056,91 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 1628 

CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2700 

REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 1600,2 

RETIRADA DE CONDULETE UN 783,4 

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 120 

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM 
(4") 

M 140 

CURA QUÍMICA M2 240,35 

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 917,4 

EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA 1:4/12 

M2 917,4 

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 240,35 

TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 1056,91 

VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 917,4 

FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA 
- GPM-1/DEPAVE 

M 144,825 

PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 596,025 

QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO 
RECICLADO 

M2 771,64 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 159,387 

RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 126,275 

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 370,65 

GRAMA ESMERALDA M2 500 

IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 135,775 
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MINI GUIA DE CONCRETO (8CM X 20CM)- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 309,86 

TIJOLOS ECOLÓGICOS EM SOLO CIMENTO M2 917,4 

Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 531,29 

Chapa de aço em bitolas medias KG 120,64 

Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 611,325 

 

d) Serão considerados os atestados e CAT’s, contendo a área total construída 

indicada em m² e/ou unidade compatível com o item requisitado, 

comprovando desempenho anterior da empresa em atividade condizente 

e compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com indicação do local, natureza, descrição, 

quantitativos e outras características dos serviços e obras, devidamente 

registrado na entidade profissional competente (registro no Conselho 

Federal de Engenharia (CONFEA/CREA) e no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo CAU). 

e) A empresa deverá comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe 

técnica com responsável, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, 

nas seguintes modalidades: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista 

conforme Resolução CONFEA nº 218/1973 e Decreto Municipal nº 

23.569/1933. Caso a empresa não seja cadastrada em EDIF, deverá 

apresentar Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental 

e/ou Engenheiro Agrônomo, detentor de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, que comprove experiência em serviço de engenharia compatível com 

o objeto da Licitação. 

f) A comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) 

técnico(s) e a CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de 

trabalho ou ato constitutivo da empresa. A CONTRATADA não poderá 

substituir os responsáveis técnicos até o recebimento definitivo da obra, 

sem a prévia autorização da SVMA; 

g) Caberá à FISCALIZAÇÃO oficiar à entidade profissional competente se 

constatado o exercício ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 

5.194/1966. 

h) Considera-se exercício ilegal da profissão, nos termos da lei, o profissional 

que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas 

executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos 

delas. 

i) A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em 

nível compatível com as atribuições que lhe serão conferidas neste 

contrato. 
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j) A CONTRATADA deverá executar a obra de acordo com as determinações 

e especificações técnicas contidas no projeto básico e executivo de 

arquitetura, projeto executivo de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos, termos de referências, cronograma físico financeiro e 

planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente (SVMA), assim como às determinações da FISCALIZAÇÃO 

do Contrato. 

13.11  Outros Documentos: 

a) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto 

no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da 

Lei Federal nº 14.133/21 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, 

por ato de improbidade administrativa; 

c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas no 

inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da 

Administração Pública Direta e indireta do Município de São Paulo e no 

inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos. 

d) Declaração e que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação. 

e) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

f) Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degrandante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88. 

g) As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e 

subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a 

utilização do modelo constante no ANEXO V do presente Edital, 

facultando-se a elaboração de declarações individualizadas. 

h) Atestado de Vistoria Prévia Facultativa (ANEXO VI) ou Declaração de Pleno 

Conhecimento (ANEXO VI.A). 
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13.12  A licitante, para fins de habilitação, deverá observar as Disposições Gerais que 

seguem:  

a) Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 

este prazo não constar de cláusula específica deste Edital, do próprio 

documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 

06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os 

atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige 

validade. 

b) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos 

por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do 

subscritor. 

c) Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de 

Contratação ou sua equipe de apoio. 

d) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

e) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar 

toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 

f) Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem 

ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da 

filial da empresa licitante; 

g) Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá 

estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por 

tradutor público juramentado. 

h) Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis 

ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

i) Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese 

alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu 

requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao 

prazo fixado. 

13.13 O Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio verificarão eventual 

descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao: 

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sítio 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 

endereço eletrônico 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico 

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx; 

d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos

_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255; 

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço 

eletrônico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; 

f) As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual 

matriz ou filial e de seus sócios majoritários. 

13.14 Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação e sua Equipe de 

Apoio quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao 

processo administrativo pertinente a esta licitação.  

a) nas situações previstas no subitem 11.3, estando a documentação de 

habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do 

Edital, ela será inabilitada. 

b) Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em 

primeiro lugar, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a 

apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital. 

c) Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência para complementação de informações em relação aos 

documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos 

existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos 

cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

d) Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, 

com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o 

Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora 

do certame. 

e) Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá ser datada e 

assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) 

(nome, nº do RG e nº do CPF). 

 

 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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f) A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita por meio da 

apresentação das Certidões Negativas mencionadas no item “7” do Edital, 

ou Certidões Positivas com efeito de negativas, ou, ainda, certidão positiva 

cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa por decisão judicial, devendo esta situação ser comprovada na 

própria certidão, nos termos do artigo 41, do Decreto 44.279/03.  

14. DOS RECURSOS 

14.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não 

inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das 

propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade 

superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo 

próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de 

adoção da inversão de fases, da ata de julgamento. 

14.3 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas        

contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal 

ou de divulgação da interposição do recurso. 

14.4 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa                          

de seus interesses. 

14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

possam ser aproveitados. 

14.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, 

a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos 

autos. 

14.7 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final 

pela autoridade competente. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior 

para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no 

art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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15.2 Após analisada a conformidade das propostas e os documentos de habilitação 

exigidos neste certame, a Comissão de Licitação declarará como mais vantajosa 

para a Administração a oferta de menor preço global.  

a) É facultado ao Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, ou à 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório, vedada a criação de exigência não existente no edital. 

16. DOS PREÇOS, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo 

adjudicado. 

16.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete 

até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc.., e constituirá, a 

qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito 

cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida. 

16.3 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data da abertura do certame. 

a) Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do 

contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, 

pelo contratante, do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria 

SF n.º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 57.580/17, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

b) Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele 

acordado na cláusula 16.3. “a” não geram, por si só, direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

16.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

a) No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 

seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

b) Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
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16.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 

ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em 

vigor. 

a) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente, por meio de termo aditivo. 

b) O reajuste será realizado por apostilamento. 

c) Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 

05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores 

devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de 

se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no 

pagamento, nos termos legais. 

d) Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em 

face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as 

autorizem. 

16.6 Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão a dotação nº 

94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08.2.759.0081.1 do orçamento vigente. 

17. DA CONTRATAÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO 

17.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de 

contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo I deste Edital. 

17.2 Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação 

deverá apresentar os documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles 

necessários à contratação, atualizados, caso solicitados. 

a) Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a 

empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro 

Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 

14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no 

CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal. 

b) A licitante adjudicatária deverá ter registro atualizado no Cadastro de 

Credores junto à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Social (SF), ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a partir da homologação do certame, junto ao setor de 

contabilidade da Contratante, sob pena de configurar recusa na 

contratação para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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c) Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em 

cópias digitalizadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data 

da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo 

administrativo pertinente à contratação. 

17.3 O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data da publicação da convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade 

(D.O.C.), sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções descritas no Item 19 deste edital. 

a) O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

b) O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio 

da empresa, com apresentação, conforme o caso e, respectivamente, de 

procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade. 

17.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no 

prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da 

contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o 

procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a 

licitação. 

a) Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes 

classificadas serão convocadas para participar da nova sessão pública da 

Concorrência, com vistas a celebração da contratação. 

b) O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e 

divulgação nos endereços eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-

br/ e https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ - Busca em Negócios. 

c) Na sessão o Agente de Contratação convocará as licitantes classificadas 

remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das 

condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se 

conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e 

licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da 

licitação. 

17.5 Fica vedada a cessão e transferência total dos serviços objeto do contrato, 

ressalvadas as subcontratações parciais previstas as quais deverão ser 

previamente submetidas à autorização expressa da Administração, sob pena de 

rescisão; 

a) A subcontratação previamente autorizada somente poderá ser feita com 

empresas que comprovem regularidade fiscal à época dos serviços 

(tributos mobiliários, INSS e FGTS). 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/
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b) Deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 

empregados que participem da execução do objeto contratual. 

c) Deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os 

funcionários e/ou cooperados que participem da execução do objeto 

contratual. 

d) A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização 

do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite 

máximo de 30% (trinta por cento) do objeto. 

17.6 A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas 

previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021. 

17.7 Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo 

contratual, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, 

que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a 

ser retirado na unidade contratante para este fim. 

17.8 A garantia será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei 

Federal n° 14.133/21. 

17.9 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 

prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem 

estabelecida. 

17.10 O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da 

penalidade.  

17.11 A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos 

decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação 

Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada. 

17.12 A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 

acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações 

distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade 

subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da 

Orientação Normativa 02/12 – PGM. 

17.13 A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, 

respeitadas as modalidades referidas no item 17.7. 

17.14 Após a assinatura do ajuste, a Contratada deverá providenciar o registro do 

contrato no CREA/CAU, apresentar os comprovantes de pagamento das 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs com seus respectivos registros, 

consoante Resolução CREA nº 425/1985, ou RRTs, entregando uma via à 

fiscalização do contrato para ser inserida no processo onde tramitou a licitação. 
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a) Para os serviços de execução de obras, deverão ser apresentados à 

unidade técnica responsável – DIPO/CGPABI, o comprovante de registro 

junto ao CREA do responsável técnico pela execução de obras, bem como 

a ART/RRT pertinente, nos moldes do citado no subitem 13.9. 

b) Prova de registro da CONTRATADA e do (s) responsável (eis) técnico (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA com jurisdição 

sobre o domicílio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e prova de 

quitação de anuidade do corrente exercício; 

17.15 Antes da Ordem de Início dos serviços, a Adjudicatária deverá: 

a) Indicar por escrito (nome completo, endereço e telefone para contato) do 

responsável técnico com registro no Conselho de sua respectiva Classe das 

áreas correlatas ao meio ambiente, pela execução das obras e/ou serviços 

objeto do contrato, bem como o preposto que representará o responsável 

técnico durante a execução dos trabalhos. 

b) O responsável técnico pela execução dos serviços objeto desta licitação 

deverá ser indicado pela Contratada, dentre aqueles que figuram no (s) 

atestado (s) de responsabilidade técnica, citado (s) no subitem 13.9 do 

edital. 

c) Os documentos citados nos subitens anteriores deverão estar com prazo 

de validade em vigor na data da assinatura do Contrato. 

17.16 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante 

ou o adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver 

ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, 

que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

17.17 As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 

13.278/2002, Decreto Municipal nº 62.100/2022, Lei Municipal nº 14.145/2006 e 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução 

dos serviços, que deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas 

do edital, em especial do Termo de Referência constantes do ANEXO II. A 

Contratada deverá ainda, atender às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e a legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da 

realização de referidos trabalhos. 
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18.2 A Contratada assumirá a responsabilidade por todos os encargos previdenciários 

e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura do Município de São 

Paulo.  

a) A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos 

na condição anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento 

à Administração, nem poderá onerar o objeto desta Concorrência, razão 

pela qual a Contratada renuncia expressamente qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura de São Paulo. 

b) A Contratada assumirá, também, a responsabilidade por todas as 

providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles. 

c) A Contratada assumirá todas as responsabilidades e tomará as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com 

mal súbito, por meio de seus responsáveis. 

18.3 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação de 

capacitação técnica-profissional deverá(ão) participar dos serviços objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência 

equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela PREFEITURA. 

18.4 A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

18.5 A Contratada compete ainda: 

a) Designar, por escrito, preposto que detenha poderes para resolução de possíveis 

ocorrências durante a execução do contrato, bem como, dentre os que 

permaneçam no local de trabalho, um que será o responsável pelo bom 

andamento dos serviços e possa tomar as providências pertinentes para que 

sejam corrigidas todas as falhas detectadas.  

b) Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação contendo nome, 

número do RG e CPF dos empregados que executarão os serviços. 

c) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, bem como no Termo de Referência. 

d) Se os serviços forem executados em desacordo com o projeto ou com a 

utilização de materiais de características não especificadas no ANEXO II, a 

Contratada será obrigada a refazer os serviços sem ônus para a Prefeitura. 
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18.6 Os materiais utilizados pela Contratada deverão ser de fabricação idônea, de 

primeira qualidade, sem defeitos e em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos pela ABNT e por Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - 

SVMA. Caso os materiais sejam rejeitados pela Prefeitura, estes deverão ser 

retirados no prazo de três dias, a partir da data de sua impugnação, sem nenhum 

ônus para a Prefeitura. 

a) Pagar os salários e arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como, por 

todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com 

fornecimento de materiais, mão de obra e demais despesas indiretas. 

b) Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à 

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento 

dos serviços deste Contrato. 

18.7 A CONTRATADA deverá fornecer, no prazo estabelecido pela Contratante, os 

documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento 

Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida no contrato.  

18.8 O disposto neste Edital não exclui as demais obrigações da Contratada contidas 

no Termo de Referência desta Concorrência Eletrônica. 

19. DAS PENALIDADES 

São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal 

nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21. 

19.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva 

do cumprimento da obrigação; e/ou, 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou 

de fatos imputáveis exclusivamente à Administração. 

19.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro 

do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, 

garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado 

fosse; 

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos 

com a Administração Pública, a critério da Prefeitura; 
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c) Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver 

impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos 

necessários para tanto. 

19.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em 

razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a 

proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a 

documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio 

de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas 

“a” e “b” do subitem 19.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do 

caso em concreto. 

19.4 As infrações cometidas durante a execução do contrato ensejarão a incidência das 

regras nele contidas, conforme previsão da Minuta de Contrato (Anexo I), deste 

Edital. 

19.5 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 

de intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o 

valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da 

PMSP ou de eventual garantia prestada pela Contratada. Não havendo 

pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 

processo executivo.  

19.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 

166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que 

deverá ser dirigido à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e protocolizado 

nos dias úteis, das 09h00 às 16h00 horas. 

19.7 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico (e-mail) 

ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a 

peça inicial original não tiver sido protocolizada. 

19.8 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer 

outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora 

de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as 

condições deste Edital. 

19.9 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão 

conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal 

nº 14.133, de 2021. 

19.10 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 

quando cabíveis. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#_blank
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#_blank
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19.11 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, 

inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21. 

20. DA MEDIÇÃO 

20.1 O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais conforme 

a concretização das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme 

cronograma físico. 

20.2 A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA, através de sua 

fiscalização, apropriará os serviços mensalmente, mediante apresentação de 

boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, que servirão como base 

para as medições de serviços entre o compromissado e o seu contratado. A não 

apresentação de boletins mensais e periódicos acarretará em não apropriação dos 

serviços por parte da fiscalização e consequentemente o não recebimento das 

obrigações objeto do contrato. 

20.3 Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na forma 

de “preço unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverão 

ser apresentados separadamente, através de memória de cálculo e boletim de 

apropriação, pela CONTRATADA; 

20.4 A fiscalização confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite ou não 

dos serviços e/ou quantidades apresentadas. 

20.5 A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de equipamentos 

ou refazimento dos serviços que não forem executados conforme as melhores 

técnicas e dentro das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ou que divergem dos projetos, memoriais e demais peças técnicas integrantes 

deste Memorial. 

20.6 Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de serviços, por parte 

da fiscalização da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA, desde 

que não afetem os cronogramas físico-financeiros pré-estabelecido. 

20.7 As apropriações serão mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela 

fiscalização da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA. 

20.8 A medição deverá ser visitada pela CONTRATADA, que, em caso de divergência, 

declarará as razões de seu inconformismo, sendo certo que, se for entendida 

como procedente, será a diferença apontada e considerada na medição seguinte. 

20.9 No processamento de cada medição, a Contratada deverá, obrigatoriamente, 

apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS 

– Imposto Sobre Serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 53.151/2012 e da 

Lei Municipal nº 13.476/2002, relativa aos serviços executados, devendo ainda ser 

destacada, na descrição dos serviços, a retenção ao INSS.  
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a) Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, 

obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais 

na conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do 

prestador de serviços. 

20.10 A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando 

resolvidas todas as divergências, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas 

ao objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendências. 

21.  DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

21.1 As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes 

da minuta de termo de contrato, Anexo I deste Edital. 

a) Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se 

a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

21.2 Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/2022, a respeito 

da nomeação de fiscais e acompanhamento da execução, até o seu término. 

21.3 O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na 

Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 

Municipal nº 51.197/2010. 

21.4 Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da 

Contratante, desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, a aplicação de compensação financeira dos valores devidos 

deverá atender na integra a Portaria SF nº 05/2012. 

21.5 Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais 

em vigor, relativas ao I.S.S. sobre os serviços prestados. 

21.6 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, 

nem implicará a aceitação dos serviços. 

22 ANTICORRUPÇÃO 

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma, nos termos do Decreto Municipal nº 56.633/2015. 
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23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implicará na 

aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital. 

23.2 Todos os documentos expedidos pela Contratada deverão ser subscritos por seu 

representante legal. 

23.3 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, declarações 

exigidas no edital ou apresentá-las em desacordo com o estabelecido neste Edital 

será inabilitado e desclassificado. 

23.4 A Contratante se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no 

mesmo local, serviços distintos dos abrangidos na presente licitação. 

23.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

23.6 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a PMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do certame.  

a) A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime 

de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na 

legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, 

também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante 

o trâmite da licitação. 

23.9 A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 

por despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente licitação, sem 

que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem 

qualquer tipo de indenização, conforme artigo art. 71, inciso II, da Lei n° 

14.133/2021. 
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23.10 A Contratada obriga-se a manter, durante o prazo de execução do ajuste, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que 

concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir. 

23.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do 

(a) agente de contratação. 

23.12 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer 

alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda 

a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

23.13 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, 

demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução 

dos contratos e especialmente os casos omissos. 

23.14 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas 

previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21 

23.15 O Agente de Contratação poderá promover diligências destinada à 

complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que 

se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de 

documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

a) Tais providências, desde que previamente estabelecidas neste Edital, 

poderão ser solicitadas ao licitante pelo Agente de Contratação e sua 

Equipe de Apoio através de endereço eletrônico (e-mail). 

23.16 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de 

Contratação, ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes. 

23.17 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a 

Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, 

independentemente de transcrição. 

23.18 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 

cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou 

precedente. 

23.19 As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem 

fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja 

responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e 

serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto contratado. 
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23.20 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

23.21 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 

14.133/21. 

23.23 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e 

registrados em processo administrativo pertinente ao certame. 

23.24 O resultado desta Concorrência e os demais atos pertinentes a esta licitação, 

sujeitos a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio 

eletrônico COMPRAS.GOV, bem como no Portal Nacional de Contratações 

Públicas – PNCP. 

23.25 O Agente de Contratação e a equipe de apoio que atuarão nesta Concorrência 

Eletrônica foram designados nos autos do processo administrativo a ele 

pertinente e indicados no sistema. 

23.26 O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico COMPRAS.GOV. 

23.27 As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena 

observância ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no 

Decreto Municipal nº 62.100/22. 

23.28 A Comissão Julgadora foi instituída nos termos da Portaria nº 045/SVMA.G/2023 

constante do processo administrativo pertinente a esta licitação SEI nº 

6027.2023/0003403-5, de acordo com o disposto no inciso IV, do artigo 3°, do 

Decreto Municipal nº 46.662/2005. 

23.29 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - 

para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de 

ajuste dele decorrente. 

 
São Paulo, 10 de Novembro de 2023. 

 

Vilma Aparecida Vieira 
Agente de Contratação 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
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ANEXO I 
TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

OBJETO: Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico 

de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha 

orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

CONTRATANTE:  Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82. 

CONTRATADA: XXXXXX 

VALOR DO CONTRATO: XXXXXXXX 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses, a partir da data fixada na Ordem de Início. 

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08.2.759.0081.1 

NOTA DE EMPENHO: XXXXXXX 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o 

Município de São Paulo, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA 

–  CNPJ nº 74.118.514/0001-82, e a 

empresa.................... 

 

O Município de São Paulo, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

– SVMA – CNPJ nº 74.118.514/0001-82, neste ato representada por ..................., adiante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ...................., com sede na 

..............................., nº ....................., Bairro: ................... Cidade: ..................., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº ........................., neste ato representada por seu 

representante legal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF), adiante 

simplesmente designada CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatório do Senhor 

Secretário exarado sob o SEI nº ........., do processo em epígrafe, publicado no DOC em 

__/__/2023, à pág. .... Os preços foram alcançados na sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

nº010/SVMA/2023, registrados em ATA sob SEI nº …………. e demais elementos do processo 

citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das 

condições e cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de obras e serviços para 

requalificação do Parque Jardim Prainha e elaboração de Projeto Executivo, que busca 

soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, paisagísticas, técnicas, 

topográficas e urbanísticas conforme projeto básico de arquitetura, de disciplinas 

complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços 

constantes do Termo de Referência – Anexo II, parte integrante deste edital. 

1.3. Fazem parte deste contrato ainda, as cláusulas constantes do edital de Concorrência 

Eletrônica nº 010/SVMA/2023 bem como a ordem de início que for emitida e, 

mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação dos serviços será executada no seguinte local: 

 

LOCAL ENDEREÇO 

PARQUE JARDIM 
PRAINHA 

Subprefeitura do Capela do Socorro, Distrito do Grajaú, com acesso 
pela Rua Manfranz, 100, bairro Jardim Prainha. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. O prazo de execução do contrato terá duração de 10 (dez) meses, a partir da data de 

emissão da Ordem de Início, podendo ser prorrogado desde que justificadamente, pelo 

prazo necessário à conclusão do objeto, observados os termos constantes do art. 111 

da Lei Federal 14.133/2021. 

a) O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 

for concluído no período firmado no contrato. 

b) Quando a não conclusão decorrer de culpa da CONTRATADA: 

b.1)  O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas previstas nos artigos 156 e 162 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 
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b.2)  A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

3.2.  Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar 

este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da 

data de término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual. 

3.3.  Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I e 

II do artigo 116 do Decreto Municipal n.º 62.100/22, o ajuste será prorrogado, 

mediante despacho da autoridade competente. 

3.4.  A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da 

Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de indenização. 

3.5.  Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigência contratual nos exercícios 

subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 

consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 

Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

3.6. A contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, a 

seguinte documentação necessária à emissão da Ordem de Início: 

3.6.1. Comprovação da Matrícula da Obra no INSS; e 

3.6.2. Cópia da apólice dos seguintes seguros, que deverão ser mantidos durante todo 

o período de execução da obra: 

a) Risco de responsabilidade civil do construtor; 

b) Contra acidentes de trabalho; 

c) Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos 

pela legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE 

4.1.  O valor total estimado da presente contratação para o período de 10 (dez) meses é de 

R$ ___________ (___________). 

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no 

preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, 

taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, 

constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 
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4.3.  Para fazer às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ........., no valor 

de R$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nº 

94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08.2.759.0081.1 do orçamento vigente, 

respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício 

subsequente onerar as dotações do orçamento próprio. 

4.4.  Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá 

como termo inicial a data do orçamento estimado, desde que não ultrapasse o valor 

praticado no mercado. 

4.5.  O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação 

do reajuste, nos termos da Portaria SF n. º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 

57.580/17. 

a) Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado 

na cláusula 4.5 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

4.6. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano. 

4.7. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de 

janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do 

servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais. 

4.8. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a 

legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização 

ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais 

que as autorizem. 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

5.1.  Fornecer mão de obra necessária, devidamente selecionada para o atendimento do 

presente contrato, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, saúde 

física e mental e todas as informações necessárias, de forma a garantir uma perfeita 

qualidade e eficiência dos serviços prestados; 
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5.2.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, bem como responder, perante a Contratante, pela fiel e integral realização 

dos serviços contratados;  

5.3. Executar todos os serviços objeto do presente contrato, obedecendo as 

especificações e obrigações descritas no Termo de Referência, ANEXO II do Edital de 

Licitação, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento; 

5.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

5.5. Manter, na direção dos trabalhos, preposto aceito pela CONTRATANTE. 

5.6. Providenciar, quando solicitado pela fiscalização, as devidas Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica - ART/RRT no CREA/SP - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculando a Contratada 

e as Subcontratadas que realizam serviços acerca do objeto deste contrato, 

entregando as respectivas vias à fiscalização.  

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar o CREA ou CAU do estado de origem e, caso não 

seja registrada no CREA-SP ou CAU-SP, o visto do CREA-SP e/ou CAU – Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo ou seu registro definitivo no Estado de São Paulo. Caberá ao 

fiscal do Contrato solicitar a entrega de tais documentos.  

5.8. Entregar à CONTRATANTE a relação nominal dos funcionários que serão utilizados na 

execução dos serviços, com a respectiva identificação: RG e endereço residencial, bem 

como a prova do vínculo empregatício de cada um, comunicando à CONTRATANTE 

sempre que algum funcionário for substituído, devendo manter atualizado o rol de 

funcionários que estiverem participando da execução do objeto contratual. 

5.9. A CONTRATADA deverá permitir aos servidores, funcionários, engenheiros, arquitetos, 

especialistas e demais peritos enviados pela SVMA: 

5.10. A inspeção a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços;  

5.11. O exame dos registros e documentos que considerarem necessários;  

5.12. A CONTRATADA deverá manter no local da obra uma cópia atualizada do projeto 

básico e executivo completo, isto é, em sua mais recente revisão aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO, para o manuseio dos fiscais e dos técnicos da CONTRATADA; 

5.13. A CONTRATADA deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de 

sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo 

com as normas de segurança do trabalho. 

5.14. A execução dos serviços aos domingos e feriados somente será permitida com 

autorização prévia da fiscalização, juntamente com a Administração do Parque. 
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5.15. A CONTRATADA deverá manter no local da obra o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, 

o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e 

rubricado pela fiscalização. 

5.16. A CONTRATADA deverá fornecer, a todos os trabalhadores, o tipo adequado de 

equipamento de proteção individual – EPI e equipamento de proteção coletiva – EPC. 

5.17. A CONTRATADA deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPI e EPC. 

5.18. O equipamento de proteção individual e coletiva fornecido ao empregado deverá, 

obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 

5.19. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e 

prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a 

ser efetuado, o valor do prejuízo apurado; 

5.20. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 

culposa quanto às legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e 

Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores. 

5.21. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados. 

5.22. Identificar todos os equipamentos, ferramentas de utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

5.23. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

5.24. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações legais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

5.25. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em 

decorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 

CONTRATANTE.  

5.26. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência. 

5.27. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, acidentários, administrativos e 

civis, resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços contratados. 
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5.28. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 

poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

CONTRATANTE. 

5.29. Os equipamentos, máquinas etc. deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso 

e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir, de imediato, aqueles que 

não atenderem estas exigências, sendo ainda de sua responsabilidade capacitar seus 

funcionários quanto à utilização e manuseio dos mesmos, para execução das tarefas 

com segurança. 

5.30. Será terminantemente proibido aos funcionários da CONTRATADA, durante o período 

de trabalho, bem como dentro das instalações, em qualquer função relativa ao 

contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber gratificações de 

qualquer tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer 

outro tipo de atividade alheia àquelas inerentes ao contrato e para os quais tenha sido 

designado. 

5.31. Os materiais e produtos empregados na execução dos serviços deverão respeitar 

normas técnicas adequadas de composição, uso e acondicionamento, de modo que 

em nenhuma hipótese se exponham bens, terceiros e funcionários da CONTRATANTE 

e CONTRATADA a riscos ou condições de segurança incompatíveis com os que 

normalmente resultariam da atividade. 

5.32. A CONTRATADA obriga-se a observar todas as normas de segurança e saúde no 

trabalho constantes na CLT, na Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, 

especialmente as previstas na NR 18 e outras disposições relacionadas à matéria. 

5.33. A CONTRATADA deverá providenciar de imediato o atendimento das exigências da 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Para casos específicos em 

que a fiscalização conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das 

exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) 

dias para o atendimento completo. 

5.33.1. Esgotado o prazo descrito no item anterior a Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente - SVMA poderá promover as medidas cabíveis; 

5.33.2. A CONTRATADA deverá reparar corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 
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5.34. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 

tecnológico necessário à execução do(s) Projeto(s) que são objeto do contrato. 

Quando ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será 

feito por agente(s) determinado(s) pela fiscalização. 

5.35. Responder pela segurança e saúde no trabalho de seus funcionários e pelos atos por 

eles praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais 

causados a terceiros no período de prestação de serviços, inclusive durante a 

locomoção, transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho, devendo 

obedecer às normas regulamentadoras, instituídas pela Portaria MTE nº 3214/1978 e 

às disposições pertinentes da Lei Municipal nº 13.725/2004. 

5.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do seu 

representante/preposto. 

5.37. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido 

neste contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de execução. 

5.38. Cabe a CONTRATADA solicitar a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente -

SVMA a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidentes nas 

obras e/ou serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a perícia 

necessária. 

5.39. A CONTRATADA deverá atender às determinações de fiscalização, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas e prestar toda a assistência e colaboração necessária. 

5.40. Fica vedada a cessão e transferência total dos serviços objeto do contrato, ressalvadas 

as subcontratações parciais nos limites do Art. 122 da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 

2021, as quais deverão ser previamente submetidas à autorização expressa da 

Administração, sob pena de rescisão; 

5.41. A subcontratação previamente autorizada somente poderá ser feita com empresas 

que comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (tributos mobiliários, INSS e 

FGTS). 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de 

Referência – Anexo II do Edital, cabendo-lhe especialmente: 

6.1.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais 

que a regem; 
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6.2.  Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

6.3.  Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, 

inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 

mudança de Administração e ou endereço de cobrança; 

6.4.  Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para 

acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que 

o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e 

etc., realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e 

efetivando avaliação periódica; 

6.5.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 

6.6.  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 

6.7.  Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 

6.8.  Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para 

a contratação; 

6.9.  Indicar e formalizar o(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato, a quem 

competirá o acompanhamento dos serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 

54.873/2014; 

6.10.  Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

contratada que estiver sem crachá ou qualquer outra identificação da empresa, que 

embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se 

apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as 

especificações técnicas. 

6.11.  Em se tratando de regime de execução indireta e empreitada por preço unitário, 

atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando 

qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será 

juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de 

pagamento; 

6.12.  A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa 

responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 

contratuais. 

6.13. A Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos 

equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 
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CLÁUSULA SETIMA 
DO PAGAMENTO 

7.2. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada 

nota fiscal ou nota fiscal fatura. 

a) O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais 

conforme a concretização das atividades correspondentes a cada etapa 

conforme cronograma físico-financeiro previsto. 

b) Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

c) Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de 

compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012. 

d) Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o 

valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de 

compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para 

tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela 

data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

e) O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser 

formalizado pela Contratada. 

7.3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, 

bem como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o 

caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do 

mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os 

decorrentes de multas. 

a) No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de 

São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de 

Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos 

dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei 

Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/12. 
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b) Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor 

do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a 

prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de 

cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, 

da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 

14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/2012. 

7.4. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia 

(s) da (s) mesma (s) deverá (ão) acompanhar os demais documentos. 

7.5. A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, o Ateste da nota fiscal, 

nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, 

conforme disciplinado no Decreto Municipal nº 54.873/2014, e de acordo com o Anexo 

I da Portaria SF n° 170/2020 e os documentos a seguir discriminados, para verificação 

de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 

a) Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou 

execução de obras; 

b) Nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento 

equivalente; 

c) Medições detalhadas comprovando a quantidade produzida, no caso de serviço 

prestado por produção, no período a que se refere o pagamento; 

d) Medições detalhadas comprovando a execução das obras no período a que se 

refere o pagamento, quando for o caso; 

e) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com 

a prestação licitada, expedida por meio de unidade administrativa competente 

da sede da licitante; 

f) No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de 

regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão negativa 

de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela 

Procuradora Geral do Estado, conforme Portaria CAT nº 20/989 e observada a 

Resolução SF/PGE nº 3/2010. 

g) No caso de a licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, 

deverá apresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual 

atestando a “inexistência de débitos”. 

h) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

i) Certificado de regularidade do FGTS; 
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j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos 

Mobiliários Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

l) Se a licitante não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo 

deverá apresentar, além do documento exigido no subitem “k”, declaração 

firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não 

cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, 

relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratual, conforme 

modelo constante no ANEXO V.B do Edital. 

m) Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica, quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais 

de sua aquisição; 

7.6. No caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, 

deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos: 

a) Notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos. 

b) Original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos 

Florestais – ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, mantendo arquivada na empresa cópia 

autenticada deste documento. 

c) Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira 

de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

7.7. No caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do 

Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante os 

seguintes documentos: 

a) Notas fiscais de aquisição desses produtos; 

b) Na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros 

cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento 

responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de 

São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no 

caso de empreendimentos localizados em outro Estado; 
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7.8. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas 

e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.9. A apresentação da primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura pela CONTRATADA 

deverá ser feita somente após a elaboração da planilha de medição pela fiscalização 

do contrato, da qual deverão constar os serviços efetivamente realizados no período 

de medição, bem como eventuais descontos (glosas) apontados estritamente de 

acordo com as especificações técnicas, e ainda multas ou indenizações devidas. 

7.10. Por ocasião da assinatura da medição elaborada, ou antes, a CONTRATADA deverá 

fazer prova do recolhimento mensal do FGTS e do INSS, por meio das respectivas Guias 

de Recolhimento e Informações à Previdência Social – GFIP. 

a) As comprovações relativas ao FGTS e ao INSS deverão corresponder ao período 

de medição e corresponder ao pessoal alocado nos parques. Para fins de 

comprovação, a CONTRATADA deverá apresentar a folha de pagamento com a 

discriminação de cada um dos empregados alocados no(s) local(is) onde serão 

realizados os serviços. 

7.11. Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais em 

vigor, relativas ao ISS sobre os serviços prestados, em especial o Decreto Municipal nº 

53.151/2012, que regulamenta dispositivos da Lei Municipal nº 13.701/2003. 

7.12. O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e 

pagamento, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, em 

carimbo próprio nos termos do Anexo I, da Portaria SF n° 170/2020. 

7.13. Devem estar discriminados nos documentos fiscais, detalhadamente, a quantidade e 

o preço dos materiais e/ou a identificação dos serviços, o período a que se referem, 

com os correspondentes preços unitários e totais. 

7.14. Apontamentos de débitos nos documentos previstos nos itens “e” à “k”, não impedem 

a realização do pagamento, devendo a CONTRATANTE analisar a hipótese de aplicação 

de penalidade e/ou rescisão contratual; 

7.15. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, 

conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 51.197/2010, publicado no DOC do 

dia 22 de janeiro de 2010. 

7.16. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, 

quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores. 
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CLÁUSULA OITAVA 
DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

8.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto 

Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas 

complementares aplicáveis. 

8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 

14.133/21. 

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, 

nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21. 

8.4. Sob pena de rescisão, a CONTRATADA não poderá transferir, ceder ou subcontratar no 

todo as obrigações assumidas neste contrato, ressalvadas as subcontratações parciais, 

as quais deverão ser submetidas à PREFEITURA para autorização. 

8.4.1. A subcontratação autorizada somente poderá ser feita com empresas que 

comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (INSS, FGTS e tributos 

mobiliários do Município de S. Paulo ou da sede da empresa).  

8.5. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 

de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

8.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando 

entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

8.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

8.8. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os 

direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

8.8.1. São direitos da CONTRATANTE: 

8.8.1.1. A assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que 

se encontrar, por ato próprio da Administração; 

8.8.1.2. Ocupar ou utilizar-se do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e dos indivíduos empregados na execução do contrato, 

tomando ações que achar pertinentes para a continuidade do serviço; 

8.8.1.3. Promover a execução da garantia contratual para: 
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a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato 

pela seguradora, quando cabível; 

8.8.1.4. Executar a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 

dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

8.8.2. A aplicação das medidas previstas nas Cláusulas 8.8.1.1 e 8.8.1.2 ficará a critério 

da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou serviço por execução 

direta ou indireta; 

8.8.3. A aplicação da medida prevista na Cláusula 8.8.1.2 só poderá ser realizada se 

for precedido de autorização expressa do secretário municipal. 

8.9. Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigo 138, 

da Lei Federal n° 14.133/2021, bem assim o referido no parágrafo único do artigo 29, 

da Lei Municipal n° 13.278/2002, independentemente da notificação ou interpelação 

judicial.  

8.9.1. Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 138, inciso I, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, ficam reconhecidos os direitos da Administração 

especificados no mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA NONA 
DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo II do 

Edital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos 

os fins. 

9.2. A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável 

pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os 

documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima. 

9.2.1. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 62.100/22. 

9.3. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei 

Federal n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.  
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9.4. O objeto contratual será recebido mensalmente mediante relatório de medição dos 

serviços executados no mês, emitido pela Contratada, sendo tal relatório submetido à 

fiscalização da Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços foram 

prestados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-

fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de 

pagamento. 

9.5. Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância 

mensal devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 

observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa.  

9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a 

responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade 

dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no 

Anexo II, verificadas posteriormente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá 

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com 

as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) impedimento de licitar e contratar; ou 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

10.1.1. Na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração 

Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.1.2. A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no 

item 10.1, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo 

menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a 

graduação de infrações conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 

100 (cem) pontos, cumulativamente. 
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Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

10.1.3. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade, com prazo 

de depuração de 12 (doze) meses. 

10.1.4. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos 

correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a 

penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a 

contar da data da aplicação da penalidade. 

10.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

10.2.1. Multa por dia de atraso referente ao início dos serviços: 1,00% (um por cento) 

sobre o valor do contrato, até o 20º dia de atraso, contado a partir da data 

prevista na ordem de início, a partir da qual caracterizará, no caso de 

justificativa não aceita pela SVMA, a inexecução total do contrato, com as 

consequências daí advindas; 

10.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor 

mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena 

de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo máximo de 03 (três) anos. 

10.2.3. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 

total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 

(três) anos. 

10.2.4. Multa pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado: 

caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 03 (três) dias, 

ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, contado da data da 

rejeição: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.5. Multa pelo descumprimento de especificações técnicas constantes nos 

Termos de Referência: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato; 
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10.2.6. Multa por desatendimento das determinações do(s) servidor(es) designado(s) 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.7.  Multa por não entrega do cronograma do serviço em até 10 (dez) dias da 

emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

do contrato; 

10.2.8. Multa por não entrega de relação de funcionários em até 10 (dez) dias da 

emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

do contrato; 

10.2.9. Multa por não emissão da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da emissão da 

Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.10. Multa por não responder ao contato da FISCALIZAÇÃO via comunicação 

telefônica, endereço eletrônico (e-mail) ou visita à sede da CONTRATADA em 

até 1 (um) dia da emissão da comunicação: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

sobre o valor do contrato por dia sem resposta; 

10.2.11. Multa por não comparecimento às reuniões e/ou vistorias junto à 

FISCALIZAÇÃO: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por cada semana 

de ausência; 

10.2.12. Multa por não atendimento das soluções técnicas solicitadas, a qualquer 

tempo, pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato; 

10.2.13. Multa por não colocação da placa de obra em até 30 (trinta) dias da emissão 

da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor sobre o 

valor do Contrato por dia de atraso; 

10.2.14. Multa por não atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para 

elaboração da placa de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

sobre o valor do Contrato; 

10.2.15. Multa por ocorrência de falta de EPI ou EPC durante a execução das obras: 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

10.2.16. Multa por falta de organização no canteiro de obras: 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) sobre o valor contratual; 

10.2.17. Multa por não entrega mensal do Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados 

ao CREA ou CAU: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

 



 

19 

 

 

 

10.2.18. Multa pela inexistência de Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados ao CREA 

ou CAU no canteiro de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

contratual;   

10.2.19. Multa pela não entrega dos documentos necessários à formalização dos 

termos aditivos, de recebimento definitivo, bem como relativos à 

formalização da medição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor 

total do contrato; 

10.2.20. Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois 

vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;   

10.2.21. Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na 

execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição 

não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido 

formalmente pela fiscalização, contado da data da rejeição: 1% (um por 

cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia e por ocorrência, até o 

máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, no 

caso de justificativa não aceita pela Administração;  

10.2.22. Multa por não apresentar no local da obra os Projetos de referência para 

execução dos serviços: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato;  

10.2.23. Multa pelo descumprimento de cada emissão do Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre o 

valor do contrato; 

10.2.24. Multa pelo descumprimento da Declaração de Ciência e Aceite dos Termos de 

Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-

financeiro e Execução dos Serviços Previstos no Edital: 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.25. Multa pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais: ou de 

especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e seus anexos, 

que não estejam previstas nas condutas acima descritas: 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento) sobre o valor contratual. 

10.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 2 

(A dimensão das sanções poderá ser fixada em valores preestabelecidos ou em percentual 

do valor diário, mensal ou anual do contrato.) 
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GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% do valor mensal do contrato 

2 0,4% do valor mensal do contrato 

3 0,8% do valor mensal do contrato 

4 1,6% do valor mensal do contrato 

5 3,2% do valor mensal do contrato 

6 4,0% do valor mensal do contrato 

 
Tabela 3  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado 
ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 

e/ou sem crachá. 
1 

Por empregado 
e por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a execução 

dos serviços. 
1 

Por empregado 
e por dia 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como 

por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou substituição 
de material licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 
6 

Por dia e por 
tarefa designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 

seus agentes. 
3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato. 
5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 
5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências 

letais. 
6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 

equipamentos ou materiais, previstos em contrato, 
sem autorização prévia do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia da 

CONTRATANTE. 
4 

Por empregado 
e por dia 

 
Para os itens a seguir, deixar de: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal. 
1 

Por empregado 
e por dia 

13 
Substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas atribuições. 
2 

Por empregado 
e por dia 
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14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
1 Por ocorrência 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle 

de acesso de seus empregados. 
1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO. 
2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 Por ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas 

avençadas. 

6 Por mês 

20 
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da 

Previdência Social ou do FGTS. 
6 Por mês 

21 
Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade 

definida no Edital e seus anexos. 
1 

Por empregado 
e por dia 

22 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na 

cidade local de prestação dos serviços. 
1 

Por ocorrência e 
por dia 

23 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do cumprimento dos 

demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

24 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 
empregados, em agências localizadas na cidade local da 

prestação dos serviços ou em outro definido pela 
Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 

documentação exigida na cláusula referente às 
condições de pagamento. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

26 

Apresentar notas fiscais discriminando preço e 
quantidade de todos os materiais utilizados 

mensalmente, indicando marca, quantidade total e 
quantidade unitária (volume, peso etc.). 

4 Por ocorrência 

27 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou 

dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
exigida por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

28 
Manter em estoque equipamentos discriminados em 

contrato, para uso diário. 
2 

Por item e por 
dia 

29 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 

que se negarem a usá-los. 
2 

Por empregado 
e por ocorrência 

30 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 

não previstos nesta tabela de multas 
1 

Por item e por 
ocorrência 
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31 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 
2 

Por item e por 
ocorrência 

32 
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos 
e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 
48 horas, contadas da comunicação da contratante. 

2 Por dia 

33 
Providenciar a manutenção para solução de problema 

que acarrete suspensão de disponibilidade ou de 
operacionalidade do sistema predial. 

4 Por ocorrência 

34 
Cumprir o programa periódico de manutenção 

preventiva determinada em contrato. 
3 

Por item e por 
ocorrência 

 

10.4. A Contratante, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, 

não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 

(seis) meses, a contar da data da conversão da aplicação da penalidade, mantendo-se 

o cômputo de pontos. 

10.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao 

conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às 

obrigações trabalhistas, tais como salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, 

entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na 

planilha de composição de custo, caberá a autoridade apurá-la e, se o caso, garantido 

o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da 

parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a 

situação, o contrato será rescindido. 

10.6. Havendo comunicação de desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato após 

o prazo previsto no item 3.1.1 deste Contrato, estará sujeita à multa de: 

a)  5% (cinco por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o 

60º e o 89º dia antes do término do contrato; 

b)  10% (dez por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o 

20º e o 59º dia antes do vencimento do contrato; 

c)  15% (quinze por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação a partir 

do 19º dia antes do vencimento do contrato até o seu termo. 

10.7. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, 

independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da 

prestação de serviço imposto à Administração. 

10.8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.9. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida. 
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10.10. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da comunicação oficial. 

10.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.12. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 

solicitação da CONTRATANTE. 

10.13. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

10.14. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 

167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados. 

10.15. As penalidades são independentes. A aplicação de uma penalidade não exclui a 

aplicação de outras penalidades; 

10.16. Poderá ser proposta pelo gestor responsável a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA ao 

invés de multa, caso entenda que a irregularidade constatada não é de natureza grave; 

10.17. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, 

Decreto nº 31.503/92 e alterações subsequentes; 

10.18. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o valor devido 

será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP ou de eventual 

garantia prestada pela Contratada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 

será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo executivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA GARANTIA 

11.1. Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor de R$ ......., 

correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, 

sob a modalidade ....., nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, 

observado o quanto disposto na Portaria SF nº 122/2009. 

11.2. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 

prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem 

estabelecida. 
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11.2.1. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da 

penalidade estabelecida na cláusula 10.2 deste contrato.  

11.2.2. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer 

débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da 

Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa 

contratada. 

11.3. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 

acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas 

na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente 

público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – 

PGM. 

11.4. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas 

as modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

11.5. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter 

validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, além do prazo estimado para 

encerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
ANTICORRUPÇÃO 

12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 

não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma, nos termos do Decreto Municipal nº 56.633/ 2015. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1. Os serviços serão executados em regime de execução indireta e empreitada por preço 

unitário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das 

cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou 

precedente. 

14.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 

cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços: 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

14.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

14.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que 

tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as 

condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito 

cumprimento de seu objeto. 

14.5. A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos 

mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

14.6. A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.7. No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos 

exigidos pelo item 12 do edital. 

14.8. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o 

edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da 

contratada e a ata da sessão pública da concorrência sob SEI ____ e ____ do Processo 

Administrativo SEI nº 6027.2023/0003403-5. 

14.9. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão 

a o Decreto Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas 

pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

14.10. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 
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ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 

não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo 

deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou 

privilegiado que seja ou venha a ser.  

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente 

termo de contrato, em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado 

conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas 

presentes ao ato. 

 
 

São Paulo, dd de _____________de 2023. 

 

Secretário Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente 

Prefeitura do Município de São Paulo 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
Nome: 
CPF nº 
RG nº 

 

 
TESTEMUNHAS:  



SVMA/DIPO 

 
 

 

   1 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia 

Processo Administrativo nº 6027.2023/0003403-5 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

A contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e elaboração de 
Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, paisagísticas, 
técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico de arquitetura, de disciplinas 
complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar da data fixada na Ordem 
de Início emitida pela Divisão de Implantação, Projetos e Obras - DIPO, após a assinatura do 
contrato, artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

A obra será executada no interior do do Parque Jardim Prainha localiza-se na Subprefeitura 
do Capela do Socorro, Distrito do Grajaú, com acesso pela Rua Manfranz, 100, bairro Jardim 
Prainha.  

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A requalificação do Parque  Jardim Prainha decorre do Programa de Metas (PdM) da 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo (PMSP), incorporada à Lei Orgânica do Município 
(LOM) por meio da Emenda nº 30, de 26 de fevereiro de 2008, cuja Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) é signatária da Meta 62 (2021-2024) que objetiva proteger, recuperar e 
aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço 
público. A iniciativa corresponde ao item 62.D: promover ações de requalificação em dez 
parques municipais. 

Os projetos desenvolvidos pela equipe Núcleo Sul da Divisão de Implantação, Projetos e 
Obras (DIPO/SVMA) em 2023 tiveram base as demandas da Divisão de Gestão de Parques 
Urbanos (DGPU) e do Conselho Gestor, representando a população local. Assim, o programa do 
projeto foi elaborado combinando demandas observadas por DIPO, pela administração do 
parque e pela população, a fim de atender convenientemente à alta demanda do parque e 
garantir o conforto dos funcionários e frequentadores durante o ano todo. 

Atualmente, o parque encontra-se no seguinte cenário: as edificações não estão de acordo 
com as normas de acessibilidade e não proporcionam conforto para os funcionários do parque; 
o parquinho carece de tratamento mais adequado quanto a divisão dos espaços e maior 
possibilidade de brincadeiras para todas as idades; não existe aparelhos de ginástica, uma das 
maiores demandas da população; o campo, muito utilizado pelas escolinhas de futebol da 
região, necessita de revisão completa do alambrado e do gramado sintético; a área 2, localizada 
numa área mais afastada e vulnerável, necessita de usos da população local a fim de proteger a 
mata e evitar descarte ilegal de entulho.  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art105
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO 

A solução desenvolvida na presente contratação trata-se da execução de obra, definida pelo 
artigo 6°, XII, da lei 14.133/2021 como “Toda atividade estabelecida, por força de lei, como 
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente 
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o 
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem 
imóvel;”.  

No âmbito da administração pública é comum a contratação de empresas de engenharia 
para construção de novas edificações e reformas de edificações existentes, com o objetivo de 
dotar os órgãos públicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas funções. 
Entretanto, é imprescindível que os gestores públicos, ao planejar a construção ou reforma de 
qualquer edificação verifiquem se essa é, de fato, a solução mais viável do ponto de vista do 
interesse público, bem como se há, na região, empresas com capacidade técnica e operacional 
para executar a obra no padrão desejado. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

Devem ser respeitadas, em termos fundamentais, as seguintes condições: 

a) Caso sejam necessárias vistorias ao local, a CONTRATADA deve informar esta DIPO para 
acompanhamento; 

b) Os serviços devem ser executados conforme as Normas Técnicas (NBR), Normas 
Regulamentadoras (NR’s), Normas de Segurança e demais legislação vigente; 

c) Os serviços deverão ser acompanhados por profissionais de Arquitetura e Urbanismo ou 
Engenharia Civil da CONTRATADA, desde que estejam ativamente registrados em seu 
devido conselho de classe profissional; 

d) Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/2022, a respeito da 
nomeação de fiscais e acompanhamento da execução, até o seu término; 

e) Serão realizadas vistorias/reuniões periódicas, que contará com a participação da 
CONTRATADA e desta DIPO, para acompanhamento das obras e/ou elaboração dos 
projetos necessários; 

f) Ao final dos trabalhos, os serviços deverão estar executados a contento em 
conformidade com todos os Anexos presentes neste termo de referência e edital de 
licitação; 

g) Este Termo de Referência fará parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor 
como se nele estivesse efetivamente transcrito. 
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4.2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Devem ser respeitadas, em termos preliminares, as seguintes condições: 

a) Na execução do presente serviço, além das determinações deste Termo de Referência e 
de seus anexos, deverão ser rigorosamente observadas as disposições constantes dos 
elementos técnicos e administrativos que integram o processo, inclusive a planilha de 
orçamento elaborada com base nas tabelas de SIURB/EDIF e outras tabelas públicas, 
bem como as normas e especificações pertinentes, estabelecidas no caderno de 
encargos de SIURB/EDIF e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em 
caso de eventuais dúvidas, deverá ser consultada a DIPO; 

b) Na eventualidade deste termo de referência apresentar alguma omissão, deverão ser 
observadas as normas e especificações técnicas dos critérios de EDIF/SIURB, sem que 
esta se constitua em motivo para a proposição de preços extraordinários; 

c) As informações técnicas presentes em todos os anexos deverão ser previamente 
analisadas, aceitas e atendidas pela CONTRATADA e todo e qualquer detalhamento que 
se fizer necessário deverá ser providenciado e elaborado durante o desenvolvimento 
dos serviços;  

d) Nos custos apresentados na planilha orçamentária, DIPO considerará incluído o 
fornecimento de todos os materiais, o transporte e a mão-de-obra necessários à correta 
execução das obras ou serviços, bem como todas as taxas e ônus legais relativos às Leis 
Sociais e Trabalhistas (LST) de mão de obra direta e indireta; 

e) Na taxa B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) DIPO considerará incluídas todas as 
despesas com a administração central das obras e/ou serviços, inclusive a instalação, 
mobilização e desmobilização de maquinário, custo com a sinalização das intervenções, 
eventual custo financeiro, todos os impostos e taxas legais (solicitação de diretrizes 
junto às concessionárias, custo de plotagens, correspondências, etc), emissão das ART’s 
ou RRT’s necessárias, bem como o lucro esperado. Desse modo, para os itens 
relacionados na planilha de orçamento, não serão consideradas propostas posteriores; 

f) Durante a execução dos serviços de campo, a CONTRATADA deverá tomar todos os 
cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, 
técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução destes, e 
o mesmo cuidado deverá ser tomado com relação a transeuntes no local; 

g) A CONTRATADA será responsável em reparar qualquer dano às estruturas existentes, 
bem como à vegetação, em caso de comprovação de dano pela realização dos serviços 
de campo, funcionários ou terceiros; 

h) O escopo constante deste Termo de Referência deverá ser previamente analisado pela 
CONTRATADA e todo e qualquer complemento de serviço que se fizer necessário deverá 
ser comunicado pela CONTRATADA à fiscalização do contrato;  
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i) Os consultores e/ou prestadores de serviço a serem subcontratados pela CONTRATADA 
deverão emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do trabalho desenvolvido, bem como comprovar, por 
meio de apresentação curricular, sua experiência na disciplina. 

4.3. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

4.3.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverá ser comprovada por meio de 
atestado ou certidão de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem ter prestado serviços de natureza 
pertinente e compatível com o objeto, com capacidade similar ou superior, 
independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho.  

Os Atestados devem especificar em seu objeto necessariamente os tipos de serviços 
realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local 
da prestação dos serviços. Entende-se por mesma natureza e porte, atestados de serviços 
similares que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes ao objeto da 
contratação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pela 
entidade profissional competente. 

Será aceito como comprovação da qualificação técnica o Registro Cadastral junto a 
SMSO/Cadastro de EDIF (conforme Portaria nº 047/SMSO-G/2017) nas seguintes categorias: 

CONSERVAÇÃO  

3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS  

Grupo A  

Serão considerados atestados e CAT's, que comprovem a execução de Pavimentos em 
paralelepípedos e/ou pisos intertravados (construção ou conservação), contendo a área total 
indicada em m²;   

Parâmetros Significativos: até 5.000,00 m²;   

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de nível superior, 
conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

II. EDIFICAÇÕES  

1 – OBRAS DE REFORMA  

Serão considerados os atestados e CAT's de reforma de Edificação que contenham a 
área envolvida (indicada em m2) e relacionadas as atividades abrangidas pela obra:  

* Fundação  
* Estruturas;  
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* Alvenarias;  
* Esquadrias metálicas;  
* Instalações elétricas;  
* Instalações hidrossanitárias;  
* Revestimento;  
* Cobertura;  
* Pintura.  

Grupo B  

Deverá conter pelo menos 06 (seis) das atividades acima relacionadas;  

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de nível superior, 
conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

V. PAISAGISMO  

2. IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES  

Grupo ÚNICO  

Serão considerados atestados e CAT's que evidenciem serviços de plantio de grama ou 
forrações (mínimo 50m²) e/ou plantio de árvores (mínimo 10 unidades);  

Responsável Técnico: Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal ou 
Engenheiro Civil com atribuição do artigo 28 do Decreto Federal 23.569/33 ou do Artigo 7 da 
Resolução CONFEA 218/73.  

Além da comprovação acima, deverá apresentar atestado técnico comprobatório de 
desempenho anterior da empresa em atividade condizente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente (registro no sistema 
CREA/CONFEA, CAU) nas seguintes categorias:  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
50% DO 
TOTAL DO 
CONTRATO  

01-01-01 

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE 
REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS 
COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE 

M2 

2066,02 

01-01-07 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 
1447,0716 

01-02-05 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 184,42 

01-02-10 

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, 
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM 

M3 
153,825 

01-03-05 

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM 

M3 
153,825 

01-03-10 

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO 
BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM 

M3XKM 
3079,76 

02-01-05 

ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, 
TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T 

M 
290 
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02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 2940,4 

03-01-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 240,35 

03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 618,44 

03-02-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 366,56 

03-50-06 

DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA 
FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM 

M2 
123,815 

03-60-02 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL 

KG 
490,685 

05-01-01 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E 
AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA DE 20MM 

M2 

1056,91 

09-02-03 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM 
(1") 

M 
1628 

09-03-06 
CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - 
CLASSE 4 - FLEXÍVEL 

M 
2700 

09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 1600,2 

09-60-08 RETIRADA DE CONDULETE UN 783,4 

10-02-62 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 
32MM (1") 

M 
120 

10-09-33 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 
ESGOTO) - 100MM (4") 

M 
140 

10-15-00 CURA QUÍMICA M2 240,35 

11-02-01 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 

M2 
917,4 

11-02-08 
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 

M2 
917,4 

13-02-04 
ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO 
BAMBOLÊ 

M2 
240,35 

15-01-15 
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM 
MASSA CORRIDA 

M2 
1056,91 

15-01-76 
VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ 
ALVENARIA 

M2 
917,4 

17-01-32 
FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO 
PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE 

M 
144,825 

17-02-11 
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
8CM 

M2 
596,025 

17-03-54 

QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO 
COM AGREGADO RECICLADO 

M2 
771,64 

17-50-23 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO 
ARMADO 

M3 
159,387 

17-60-45 RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 126,275 

17-60-46 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 370,65 

18-03-05 GRAMA ESMERALDA M2 500 

18-12-04 IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 135,775 

17.DIPO.116 

MINI GUIA DE CONCRETO (8CM X 20CM)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 
309,86 

18.DIPO.506 
TIJOLOS ECOLÓGICOS EM SOLO CIMENTO M2 

917,4 

21.01.160 
Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 
a 32 mm 

M2 
531,29 

32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 120,64 

33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 611,325 
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Serão considerados os atestados e CAT’s, contendo a área total construída indicada em 
m² e/ou unidade compatível com o item requisitado, comprovando desempenho anterior da 
empresa em atividade condizente e compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com indicação do local, natureza, descrição, quantitativos 
e outras características dos serviços e obras, devidamente registrado na entidade profissional 
competente (registro no Conselho Federal de Engenharia (CONFEA/CREA) e no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo CAU). 

A empresa deverá comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe técnica com 
responsável, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, nas seguintes modalidades: 
Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista conforme Resolução CONFEA nº 218/1973 e Decreto 
Municipal nº 23.569/1933. Caso a empresa não seja cadastrada em EDIF, deverá apresentar 
Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental e/ou Engenheiro Agrônomo, 
detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove experiência em serviço de 
engenharia compatível com o objeto da Licitação. 

-  A comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e a 
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo da 
empresa. A CONTRATADA não poderá substituir os responsáveis técnicos até o recebimento 
definitivo da obra, sem a prévia autorização da SVMA;  

-  Caberá à FISCALIZAÇÃO oficiar à entidade profissional competente se constatado o exercício 
ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 5.194/1966.  

-  Considera-se exercício ilegal da profissão, nos termos da lei, o profissional que emprestar seu 
nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real 
participação nos trabalhos delas. 

A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível 
compatível com as atribuições que lhe serão conferidas neste contrato. 

A CONTRATADA deverá executar a obra de acordo com as determinações e especificações 
técnicas contidas no projeto básico e executivo de arquitetura, projeto executivo de disciplinas 
complementares, estruturas, memoriais técnicos, termos de referências, cronograma físico 
financeiro e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA), assim como às determinações da FISCALIZAÇÃO do Contrato. 

4.3.2. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

A CONTRATADA, para executar o objeto deste Termo de Referência, deverá apresentar à 
SVMA documentação com o cumprimento das seguintes condições: 

a) Comprovar que não faz parte do cadastro de inadimplentes da Prefeitura do 
Município de São Paulo; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; 

c) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio da sede do contratante, que seja pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta contratação; 

d) Apresentação do certificado de regularidade do FGTS e certidão negativa de débito 
junto ao INSS; 

e) Prova de registro da CONTRATADA e do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) com jurisdição sobre o domicílio da 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e prova de quitação de anuidade do corrente 
exercício; 

f) Apresentação de responsável técnico por todos os serviços elencados no escopo 
constante deste Termo de Referênciae seus anexos, devidamente registrado (a) no 
CREA/CAU, bem como recolhimento das  RRTs (Registro de Responsabilidade 
Técnica) e/ou ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os 
serviços em até 10 (dez) dias corridos após a emissão da Ordem de Início;     

g) Comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e 
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo 
da empresa. A CONTRATADA não poderá substituir os responsáveis técnicos até o 
recebimento definitivo dos serviços, sem a prévia autorização da SVMA; 

h) Apresentação de cronograma físico financeiro à fiscalização no prazo de 10 dias após 
a emissão da Ordem de Início, contendo a programação detalhada da execução dos 
serviços considerando suas entregas parciais;  

i) Apresentação da relação de funcionários em até 10 dias após o início dos serviços. 
Ainda, deverá ser apresentada a lista de funcionários para autorização prévia de 
entrada no parque, com tempo hábil para solicitarmos tal autorização; 

j) Declaração de que está ciente e aceita os termos de referência, o projeto básico, os 
memoriais, as planilhas de quantidades e preços e o cronograma constantes nos 
anexos.  

A SVMA não aceitará, em tempo algum, alegação de desconhecimento do local, termo 
de referência, anexos e peculiaridades inerentes aos serviços, objeto deste Termo de 
Referência. 

Os atestados de capacidade técnica e certificados estarão sujeitos à diligência por parte 
da CONTRATANTE, que poderá averiguar por meio de visita técnica a autenticidade das 
informações.   
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Os documentos que comprovem a qualificação da empresa serão exigidos na fase 
licitatória de Qualificação da Empresa. 

4.4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.4.1. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão atender todos os Termos de 
Referência; Projetos; Memoriais; Portarias; Resoluções; Planilha Orçamentária; Cronograma, 
Anexos acima relacionados e serão fiscalizados por técnicos da Divisão de Implantação, 
Projetos e Obras (DIPO), indicados no início dos trabalhos, que acompanharão o 
desenvolvimento dos serviços contratados, cujo escopo relaciona-se a seguir.  

Cabe reiterar que todos os projetos deverão ser previamente analisados pela CONTRATADA, 
e além das revisões acima elucidadas, cuja elaboração é obrigatória, caso a CONTRATADA 
julgue alguma das demais disciplinas suficientes para prosseguir com a correta execução das 
obras, sem a prévia revisão, a DIPO, assim como a FISCALIZAÇÃO deverão ser previamente 
comunicadas de maneira formal, visando à anuência para prosseguimento dos serviços.  

Os serviços a serem executados devem atender as disposições dos Termos de Referência, 
Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares e, essencialmente, Memoriais 
Técnicos Descritivos disponibilizados. A organização de frentes de trabalho e a ordem de 
execução deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO por documento redigido pela 
CONTRATADA.  

O presente item informa as atividades e serviços de obra fundamentais que são exigidos 
para a execução da obra, reunidas por grupos de serviços e/ou de edificações.  

Os serviços devem ser executados utilizando-se das boas técnicas construtivas e de plantio, 
quando houver. O presente item informa as disposições técnicas fundamentais que são exigidas 
para a execução da obra, reunidas por grupos de serviços ou fase da obra.  

Tais disposições não se sobrepõem às normas técnicas e regulamentadoras, tampouco a 
assessoria técnica realizada pela FISCALIZAÇÃO. Casos omissos nesta sessão ou dúvidas que a 
CONTRATADA pode vir a ter devem ser reportadas à FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços a serem executados estão destinados às obras de requalificação do Parque 
Municipal Jardim Prainha, abrange edificações (administração e apoio), parquinho e áreas de 
ginástica, campo e arquibancada, estacionamento e iluminação da praça e trilhas. Para a “Área 
2”, foi pensado no refazimento do gradil e implantação de praça contendo quadra 
poliesportiva, parquinho, bancos de estar e guarita. 

4.4.2. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA:  

Corresponde aos serviços preliminares para que se realize em plenitude a execução da 
obra, sua devida organização administrativa e gestão de obra, prezando pela proteção e 
segurança dos trabalhadores e munícipes, incluindo a identificação das áreas em obras, 
contando com profissionais de engenharia civil, técnico em segurança do trabalho, encarregado 
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geral de obras e vigia noturno. - Serviços preliminares: estão de acordo com as diretrizes 
estabelecidas em projeto básico, projeto executivo, planilha orçamentária, memoriais e termos 
de referências, abrangem os itens necessários para o início da obra, sua administração, canteiro 
e organização para a execução das obras. Os serviços deste item compreendem suas 
composições, critérios técnicos dos subitens abaixo: 

* Serviços preliminares e Levantamentos;  
* Controle Tecnológico;  

 Os serviços de obra são para as seguintes áreas:  

* Edificações: administração, apoio e guarita (Área 2) 
* Estrutura de rampas de concreto com corrimão e guarda-corpo; 
* Pisos: intertravado, concreto e emborrachado;  
* Equipamentos e mobiliário: parquinho, ATI, bancos  
* Campo de futebol: grama sintética, alambrado, traves e arquibancada em estrutura de 
concreto; 
* Quadra poliesportiva.  

 
4.4.3.  LIMPEZA  

Correspondem aos serviços de limpeza geral da obra, resultando na organização, retirada e 
colheita dos detritos e restos de materiais provenientes da construção civil.  

Esta organização deverá ser realizada diariamente no final do expediente a fim de manter o 
canteiro de obras limpo e organizado, oferecendo boas condições de trabalho para aqueles que 
prestam serviços no ramo da construção civil. Os serviços compreendem em:   

* Limpeza geral da obra;   
* Demais serviços.   

É primordial que o serviço de limpeza geral da obra seja executado diariamente, tendo em 
vista as boas práticas, organização, sinalização, e limpeza do ambiente de trabalho, seguindo as 
normas vigentes e a assessoria técnica orientada por FISCALIZAÇÃO.  

4.4.4. OBRAS  

Deverão ser executadas pela CONTRATADA, contemplando todos as informações técnicas e 
projetos previstos nos: ANEXOS: ANEXO II: Termo de Referência Geral; ANEXO II.A: Termo de 
Referência de Execução de Obra e Projeto Executivo; ANEXO II.A.01: Projeto Executivo; ANEXO 
II.A.02: Memorial Descritivo de Projeto; ANEXO II.A.03: Memorial de Plantio Padrão DIPO; 
ANEXO II.B: Termo de Referência de Normas de Apresentação Padrão DIPO-SUL; ANEXO II.B.01: 
Arquivo DWG Padrão DIPO-SUL; ANEXO II.C: Termo de Referência de Cadastramento Arbóreo; 
ANEXO II.D: Termo de Referência de Orçamentação; ANEXO II.E: Termo de Referência de 
Iluminação; ANEXO III.A./III.B.: Planilha Proposta e Modelo De Cronograma FF; ANEXO IV: 
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (PDF). Além disso, deverão atender as 
determinações técnicas da FISCALIZAÇÃO para Execução das Obras. 
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OBS.: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, a vegetação existente 
no interior e entorno do Parque são ações que poderão ser enquadradas na Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  

4.4.5. PLANTIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA   

Deverá ser executado pela CONTRATADA, com base nos Projetos, fornecidos pela DIPO e 
atendendo às orientações do Memorial de Plantio Padrão DIPO; Memorial de Reflorestamento; 
Portaria nº 61/2011; Portaria n.º 130/2013 e Resolução n.º 057/2016.  

Ademais, após a conclusão de todos os serviços previstos no contrato, bem como de sua 
aceitação e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá recompor o paisagismo nas 
áreas de canteiro e próximas as intervenções conforme as condições existentes no início das 
obras.  

4.5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 Para uma adequada execução dos serviços a CONTRATADA deverá assegurar as seguintes 
condições:    

I. A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da Ordem 
de Início o Plano de Qualidade da Obra, constando a apresentação da obra, sua 
organização, plano de controle da qualidade, planejamento e controle de obras, os 
procedimentos da qualidade aplicáveis à obra, preservação de serviços acabados, 
plano de manutenção de equipamentos e ferramentas, projeto do canteiro de obras, 
estratégias para garantia da segurança do trabalho, considerações quanto ao impacto 
no meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO;   

II. O Plano de Qualidade da Obra deverá ser elaborado segundo orientações da Norma 
NBR 10.005 e estar em conformidade com o disposto na família de Normas ISSO 
9.000, descrevendo de forma precisa o atendimento aos requisitos da Norma NBR 
9.001;   

III. A CONTRATADA deverá se responsabilizar com a Declaração de Ciência e Aceite dos 
Termos de Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma; 
Físico-Financeiro e Execução dos serviços Previstos no Edital. Ressalta-se que esta 
Declaração deverá conter assinatura da CONTRATADA como condição de 
participação doa licitação. Além disso, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo 
cumprimento do cronograma físico financeiro apresentado, sem causar prejuízos à 
execução orçamentária de cada exercício;   

IV. Os serviços de obras civis à serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de 
Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho 
de classe profissional;   
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V. A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas 
de todos os projetos básicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e 
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessários à obra. Os projetos 
fazem parte do material técnico desenvolvido pela Divisão de Implantação, Projetos e 
Obras (DIPO) e são disponibilizados pela licitação.   

VI.  A CONTRATADA deverá seguir, obrigatoriamente, todos os projetos básicos, 
executivos e complementares, memorias, cronograma e planilhas disponibilizados e, 
em nenhuma hipótese, poderá realizar alterações sem comunicação oficial com a 
FISCALIZAÇÃO da DIPO, caso isto ocorra, a CONTRATADA poderá ser penalizada e 
deverá refazer os serviços às suas custas, sem ônus à municipalidade.  

VII.  Os serviços paisagísticos à serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de 
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente registrado 
em conselho de classe profissional;   

VIII.  A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação de obra ao iniciar dos serviços, 
conforme as diretrizes e dimensões disponibilizadas pela FISCALIZAÇÃO;  

IX.   A CONTRATADA deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema 
de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de 
acordo com as normas de segurança do trabalho;  

X.  O canteiro de obras deverá conter área específica para o pessoal técnico, área para 
estoque de materiais e para materiais perecíveis, almoxarifado, restaurante, 
refeitório, área para guarda de equipamentos e preparo de materiais e demais 
instalações necessárias para o bom desempenho da obra; XI. Não será permitido o 
alojamento de pessoal no canteiro de obras;   

XI.  O canteiro de obra deverá ser mantido limpo e organizado, sendo devidamente 
agrupados, destinados e descartados os equipamentos e materiais de construção civil 
empregados ou remanescentes da obra;  

XII.  A CONTRATADA deverá zelar pelo patrimônio público e histórico em que institui o 
Parque, assim deve impedir que quaisquer atividades causem danos e/ou inutilização 
às suas condições físicas. Em caso de ocorrência, deve-se ser informada em caráter 
de urgência à FISCALIZAÇÃO ou acarretará em crime contra o patrimônio público 
previsto em Código Penal;  

XIII.  A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos e 
arbustivos presentes no Parque não sofram impactos ambientais por conta do 
manuseio de equipamentos de obras e por descarte inadequado de resíduos de 
obra;  

XIV.  A CONTRATADA deverá, além de proteger as árvores existentes com tapumes 
acondicionados num raio de 1,20 m da base do caule desses indivíduos arbóreos, 
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nunca aterrar seu colo, apoiar ferramentas ou causar qualquer corte no caule ou 
galhos;   

XV.  A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de água e energia pelo Parque, 
deverá evitar o desperdício e/ou uso inadequado do fornecimento;  

XVI.  A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de água e energia pelo Parque, 
na ausência de seu fornecimento por circunstâncias da concessionária ou por 
quaisquer razões, deverá prover abastecimento por caminhão pipa de água potável 
e/ou gerador de abastecimento de energia prezando pela continuidade dos serviços, 
sem prejuízo no cronograma, sendo de seu encargo o custeio de tais serviços;  

XVII.  Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de obras, por parte da 
FISCALIZAÇÃO da SVMA, desde que não afetem os cronogramas físico financeiros 
pré-estabelecido;   

XVIII.  Os serviços serão executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA 
devidamente identificados, uniformizados e equipados para proteção individual e 
coletiva. A FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores afora dessas condições 
executem os serviços e notificar a CONTRATADA frente a tal inadequação;  

XIX.  A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de equipamentos 
ou refazimento dos serviços que não forem executados conforme as melhores 
técnicas e dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou 
que divergem dos projetos, memoriais e demais peças técnicas integrantes deste 
Memorial;   

XX.  As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas 
especificações e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que 
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão 
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares, 
desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO;   

XXI.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente apresentar, antecedendo a compra de 
materiais de construção civil, peças pré-fabricadas ou pré-moldadas, equipamentos 
(como, por exemplo, brinquedos, aparelhos de ginástica, etc.), mobiliários urbano 
(como, por exemplo, bancos, lixeiras, placas, etc.) e amostras de revestimentos, 
acabamentos e componentes construtivos (como, por exemplo, catálogos, 
informações técnicas, amostra de cores, pisos, revestimentos de alvenaria, pinturas, 
bloco cerâmico para edificação, etc.), a CONTRATADA deve apresentar à 
FISCALIZAÇÃO respectivos documentos comprobatórios da origem do material, suas 
características e procedências, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, emitido 
por fornecedor reconhecido em mercado dentro de 15 dias a partir da emissão da 
Ordem de Início;   

XXII.  A CONTRATADA deve viabilizar com celeridade, acesso às amostras, acabamentos, 
materiais construtivos, modelos ou locais onde tais materiais, peças e equipamentos 
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já foram executados ou instalados, afim de que a FISCALIZAÇÃO averigue a qualidade 
destes produtos;   

XXIII.  A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 
tecnológico necessário à execução do(s) Projeto(s), objeto do contrato. Quando 
ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será feito por 
agente(s) determinado(s) pela FISCALIZAÇÃO;   

XXIV.  A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer materiais, 
características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e/ou 
memoriais apresentados;   

XXV.  A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente 
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisões técnicas ou 
administração do Parque sem a devida anuência à DIPO;  

XXVI.  Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras Divisões 
ou administração do Parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá arcar com os 
custos e refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de Referência, 
Projetos, Planilha Orçamentárias, Edital e determinações da Fiscalização de DIPO;   

XXVII.  A CONTRATADA deverá executar o projeto em sua integralidade, garantindo a 
correta construção, bem como a concepção arquitetônica, espacial, social, estética e 
técnica;  

XXVIII.   CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal à FISCALIZAÇÃO dos produtos, 
materiais, serviços, ferramentas e insumos, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE;  

XXIX.  Em caso de execução divergente de projeto, a CONTRATADA deverá refazer os 
serviços as suas expensas e sem custos à municipalidade, seguindo as especificações 
técnicas dos projetos, memoriais, termos de referência e exigências da 
FISCALIZAÇÃO;  

XXX.   A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO em até 10 dias, uma lista 
contendo: a quantidade de funcionários na obra, incluindo o preposto; nome 
completo; RG; CPF; endereço e contrato empregatício. Para os funcionários com 
ensino superior, a CONTRATADA deverá apresentar as solicitações acima descritas 
junto com os currículos, sujeito a aprovação da FISCALIZAÇÃO da DIPO;  

XXXI.   A CONTRATADA deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente, obrigando-se a informar imediatamente qualquer alteração que 
ocorra durante a execução do Contrato;  

XXXII.  A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais alocados para 
a realização do objeto contratado, incluindo os funcionários terceirizados, 
engenheiros, encarregados, preposto, sempre que a Secretaria do Verde e do Meio 
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Ambiente, por meio da Divisão de Implantação, Projetos e Obras (DIPO) observar 
ineficiência na qualidade dos serviços e/ou na capacitação técnica;  

XXXIII.  Apresentar, as suas expensas, os Laudos de Perícia Indenizatória para os imóveis 
lindeiros às obras sempre que a análise dos danos apontar para uma relação de 
causalidade entre eles e as obras do parque;  

XXXIV.  Caberá à CONTRATADA, a obtenção de licença e/ou autorizações junto aos órgãos 
públicos (PMSP; CET; DETRAN; DSV; CONVIAS; ENEL; SABESP; CONGÁS; e qualquer 
outra concessionária/permissionárias ou órgão público necessário), não podendo ser 
imputado à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, quaisquer responsabilidades 
relacionadas;  

A CONTRATADA é responsável pela execução do controle tecnológico, tais como: os 
ensaios de concreto convencional que, dentre outros, destacam-se os de dosagem, resistência 
à compressão e flexão, retração, módulo de deformação estática, durabilidade, cimento, 
agressividade da água e solo; os ensaios de aço estrutural, que dentre outros destacam-se: 
tração em cordoalha, módulo de elasticidade, cisalhamento de barra, bitola em cordoalha; os 
ensaios em fundações, que dentre outros destacam-se: de integridade das estacas, ensaios de 
pavimentação; ensaios para verificação das estruturas metálicas, que dentre outros destacam-
se: líquido penetrante, raio x, galvanização. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os relatórios e 
boletins de ensaios e testes para caracterização dos materiais a serem aplicados, elaborados 
por empresas cujos laboratórios sejam acreditados pelo INMETRO.  

 A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projeto durante a execução 
dos serviços, visando melhorar a qualidade do produto final, através de anotações e aceite 
registrados por e-mail e/ou relatórios, desde que não haja objeção por parte dos ficais da 
SVMA;   

  Deverão ser realizadas reuniões periódicas, entre a fiscalização e a CONTRATADA, para 
tratar da execução dos serviços, com vistas a analisar, definir, dirimir dúvidas, solicitar 
complementação de informações ou, eventualmente, corrigir possíveis falhas ou omissões. As 
reuniões serão agendadas ao longo do desenvolvimento do contrato e serão registradas por 
meio de memória de reunião;   

 DIPO solicitará as revisões e/ou refazimento dos serviços das seguintes formas:  

 Enviando relatórios de análise e de vistoria via correio eletrônico;  

 Anotando em vermelho nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA e/ou por meio 
de relatórios de análises, que também serão encaminhadas via correio eletrônico.   

 Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou inclusão 
de serviços que não foram previstos no escopo do contrato ou orçamento, deverá ser 
previamente transmitida à DIPO, que analisará o caso e dará parecer favorável, ou não, à 
solicitação. Os serviços extras só poderão ser executados após aprovação de replanilhamento 
pela pasta.     
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  A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da Ordem de 
Início o Plano de Execução do Projeto, constando a apresentação da lista mestra, sua 
organização, plano de controle da execução, planejamento e controle do cronograma, 
estratégias para garantia da segurança do trabalho de campo, considerações quanto ao 
impacto no meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO;  

 Os serviços de realização de projeto executivo a serem desenvolvidos pela 
CONTRATADA devem obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com 
o título de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em 
conselho de classe profissional;  

 Os serviços de plantio à serem executados pela CONTRATADA devem obrigatoriamente 
ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de Engenheiro(a) Ambiental 
e/ou Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente registrado em conselho de classe profissional;  

  A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos e 
arbustivos presentes no Parque não sofram impactos ambientais decorrentes do projeto;  

 Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de projeto, por parte da 
FISCALIZAÇÃO da SVMA, desde que não afetem os cronogramas físico-financeiros pré-
estabelecido;  

 Os serviços de campo serão executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA 
devidamente identificados, uniformizados e equipados para proteção individual e coletiva. A 
FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores fora dessas condições executem os serviços e 
notificar a CONTRATADA frente a tal inadequação;   

 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas 
especificações e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que servem 
exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares, desde que aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

  A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer especificações, 
materiais, características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e 
memoriais apresentados;   

 A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente proibido o 
atendimento de ordens proveniente de outras divisões técnicas ou administração do Parque 
sem a devida anuência à DIPO;  

 Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras Divisões ou 
administração do Parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá arcar com os custos e 
refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de Referência, Projetos, Planilha 
Orçamentárias, Edital e determinações da Fiscalização da DIPO.  
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Obrigações relacionadas à legislação ambiental:  

A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelo ônus decorrente da legislação 
ambiental e por evitar, mitigar ou reparar os danos ambientais que podem ser causados em 
decorrência da execução dos serviços de campo, objeto do Contrato, estando todos os custos 
decorrentes do cumprimento desta obrigação incluídos no valor total do contrato;  

 A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei 12.684 de 26/07/2007, que proíbe o uso de 
produtos, materiais que contenham amianto, asbestos ou outros minerais que tenham fibras 
de amianto em sua composição, incluindo instalações provisórias como: canteiros de obras, ou 
equipamentos privativos.  

Medição dos serviços:  

A SVMA, através de sua fiscalização, apropriará os serviços a contento mediante 
apresentação de boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, além de relatório 
fotográfico. A não apresentação de boletins e periódicos acarretará em não apropriação dos 
serviços por parte da FISCALIZAÇÃO;  

Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na forma de 
“preço unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverão ser apresentados 
separadamente, através de memória de cálculo e boletim de apropriação, pela CONTRATADA;  

A FISCALIZAÇÃO confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite ou não 
dos serviços e/ou quantidades apresentadas;  

As apropriações serão mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela 
FISCALIZAÇÃO da SVMA;  

A medição deverá seguir o previsto no Edital e no contrato, com atenção aos prazos e 
documentações exigidas;  

No caso de existirem itens de serviços e obras que não constem da Tabela Oficial de 
Referência de Preços Públicos Municipal, poderão ser utilizadas outras tabelas de referência de 
preços oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadológica;  

No caso de realização de pesquisa mercadológica, esta deverá consistir na consulta de, 
no mínimo, 03 (três) fornecedores idôneos, que deverão apresentar as propostas com todas as 
especificações técnicas do produto ou serviço a ser valorado, de maneira clara e uniforme. O 
valor de referência será a média aritmética simples dos preços ofertados;  

Os itens apenas serão medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e julgados 
a contento pela fiscalização.  

4.6.   FISCALIZAÇÃO  
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A fiscalização da execução das obras será feita por técnicos devidamente habilitados e 
indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento 
das seguintes condições:  

I.  A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, arquitetos e urbanistas, 
engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pela SVMA:  

a.  Inspecionem a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços;  

b. Examinem os registros e documentos que considerem necessários.  

II.  A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas 
de todos os projetos básicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e 
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessários à obra, em sua mais 
recente revisão aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para o manuseio dos fiscais e dos 
técnicos da CONTRATADA;  

III.  A CONTRATADA deverá manter no local da obra o boletim diário de ocorrências 
(BDO), de acordo com o que requer o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de São Paulo (CREA-SP) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; (CAU-
SP) o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e 
rubricado pela FISCALIZAÇÃO. Além disso, a CONTRATADA também deverá digitalizar 
todo o boletim diário de ocorrências (BDO), livro de obra ou livro de ordem, e 
encaminhar à FISCALIZAÇÃO mensalmente;   

IV.  A CONTRATADA deverá reunir-se com a FISCALIZAÇÃO semanalmente em 
videoconferência ou presencial para comunicar e organizar o andamento da obra e 
da prestação dos serviços;  

V.  A CONTRATADA deverá designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que mensalmente 
se reunirá com a área técnica de SVMA/DIPO, visando acompanhamento técnico na 
execução dos serviços prestados;   

VI.  A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com 
autorização prévia da FISCALIZAÇÃO;  

VII.  Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, a SVMA reserva-se ao direito de executá-los diretamente ou 
através de terceiros, além de não certificar o recebimento da obra;  

VIII.  Deverá ser comunicado a administração do Parque com ao menos 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência o recebimento de materiais ou a necessidade de 
vistoria técnica no local;  

IX.  A FISCALIZAÇÃO na condição de funcionário público deve ter resguardada o respeito 
à pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estará passível de penalidade 
prevista em Código Penal;  
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X.  Para exercer completa fiscalização sobre os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO de 
SVMA/DIPO poderá solicitar a qualquer momento:  

a. Proibir a utilização de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de 
processos executivos que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências 
e padrões técnicos estipulados por este Termo de Referência de os demais 
termos que compõem o Contrato;  

b. Rejeitar ou sustar a execução de serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam 
refeitos na extensão que se entender necessárias, com eventuais custos, de 
responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuízo no cronograma;  

c. Exigir da CONTRATADA, obediência às especificações e normas técnicas; e  

d. A CONTRATADA deverá informar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO de SVMA/DIPO, 
em prazo de 12 horas qualquer ocorrência ou acidentes que se verificarem no 
local dos serviços, independente de comunicação verbal que deverá ser 
imediata.   

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação, previamente autorizada, somente poderá ser feita com empresas que 
comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (tributos mobiliários, INSS e FGTS). 

a) Deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 
empregados que participem da execução do objeto contratual. 

b) Deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários 
e/ou cooperados que participem da execução do objeto contratual. 

6. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

a) Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, 
no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que será 
prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado 
na unidade contratante para este fim.  

b) A garantia será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal 
n° 14.133/21. 

c) Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 
prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis, de forma que corresponda sempre a mesma percentagem 
estabelecida. 

d) O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da 
penalidade.  
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e) A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos 
decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 
2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada. 

f) A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 
acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações 
distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade 
subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da 
Orientação Normativa 2/12 – PGM. 

g) A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, 
respeitadas as modalidades referidas no item “b”. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1. A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projeto durante a 
execução dos serviços, visando melhorar a qualidade do produto final, através de 
anotações e aceite registrados por e-mail e/ou relatórios, desde que não haja 
objeção por parte dos ficais da SVMA;  

7.2. Deverão ser realizadas reuniões periódicas, entre a fiscalização e a CONTRATADA, 
para tratar da execução dos serviços, com vistas a analisar, definir, dirimir dúvidas, 
solicitar complementação de informações ou, eventualmente, corrigir possíveis 
falhas ou omissões. As reuniões serão agendadas ao longo do desenvolvimento do 
contrato e serão registradas por meio de memória de reunião;  

7.3. DIPO solicitará as revisões e/ou refazimento dos serviços das seguintes formas: 

a) Envio de relatórios de acompanhamento e análise técnica (RAAT) e/ou 
anotações nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA que serão 
encaminhados via correio eletrônico.  

7.4. Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou 
inclusão de serviços que não foram previstos no escopo do contrato ou 
orçamento, deverá ser previamente transmitida à DIPO, que analisará o caso e 
dará parecer favorável, ou não, à solicitação. Os serviços extras só poderão ser 
executados após aprovação de replanilhamento pela pasta.    

7.5. A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da 
Ordem de Início o Plano de Execução dos Serviços, constando a apresentação de 
seu planejamento, contendo o cronograma físico-financeiro, estratégias para 
garantia da segurança do trabalho de campo, considerações quanto ao impacto no 
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meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO; 

7.6. Os serviços de realização de projetos básico e executivo a serem desenvolvidos 
pela CONTRATADA devem obrigatoriamente ser supervisionados por 
responsável(is) técnico(s) com o título de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou 
Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho de classe profissional; 

7.7. Os serviços de plantio a serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título 
de Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente 
registrado em conselho de classe profissional; 

7.8. A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos 
e arbustivos presentes no parque não sofram impactos ambientais decorrentes do 
projeto e/ou obras; 

7.9. Os serviços serão executados conforme frentes a serem liberadas pela 
FISCALIZAÇÃO e visando não afetar o cronograma físico-financeiro pré-
estabelecido; 

7.10. Os serviços de campo serão executados apenas por trabalhadores da 
CONTRATADA devidamente identificados, uniformizados e equipados, visando a 
proteção individual e coletiva. A FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores 
fora dessas condições executem os serviços e notificar a CONTRATADA frente a tal 
inadequação;  

7.11. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas 
especificações e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que 
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, 
serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou 
similares, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

7.12. A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer especificações, 
materiais, características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e 
memoriais apresentados;  

7.13. A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente 
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisões técnicas ou 
administração do parque sem a devida anuência de DIPO; 

7.14. Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras 
divisões ou administração do parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá 
arcar com os custos e refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de 
Referência, Projetos, Planilha Orçamentárias, Edital e determinações da 
FISCALIZAÇÃO da DIPO. 



SVMA/DIPO 

 
 

 

   22 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário. 

Os materiais utilizados pela CONTRATADA deverão ser de fabricação idônea, de primeira 
qualidade, sem defeitos e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT e pela 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Caso os materiais sejam rejeitados 
pela Prefeitura, estes deverão ser retirados no prazo de três dias, a partir da data de sua 
impugnação, sem nenhum ônus para a Prefeitura. 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

A requalificação do Parque  Jardim Prainha decorre do Programa de Metas (PdM) da 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo (PMSP), incorporada à Lei Orgânica do Município 
(LOM) por meio da Emenda nº 30, de 26 de fevereiro de 2008, cuja Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) é signatária da Meta 62 que consiste na implantação de parques 
municipais no período de 2021-2024, e tem como iniciativa a requalificação de Parques. Seu 
objetivo estratégico é: proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e 
promover a utilização sustentável do espaço público.  

Os projetos desenvolvidos pela equipe Núcleo Sul da Divisão de Implantação, Projetos e 
Obras (DIPO/SVMA) em 2023 tiveram como base as demandas da Divisão de Gestão de Parques 
Urbanos (DGPU) e do Conselho Gestor, representando a população local. Assim, o programa do 
projeto foi elaborado combinando demandas observadas por DIPO, pela administração do 
parque e pela população, a fim de atender convenientemente à alta demanda do parque e 
garantir o conforto dos funcionários e frequentadores durante o ano todo. 

Atualmente, o parque encontra-se no seguinte cenário: as edificações não estão de acordo 
com as normas de acessibilidade e não proporcionam conforto para os funcionários do parque; 
o parquinho carece de tratamento mais adequado quanto a divisão dos espaços e maior 
possibilidade de brincadeiras para todas as idades; não existe aparelhos de ginástica, uma das 
maiores demandas da população; o campo, muito utilizado pelas escolinhas de futebol da 
região, necessita de revisão completa do alambrado e do gramado sintético; a área 2, localizada 
numa área mais afastada e vulnerábel, necessita de usos da população local a fim de proteger a 
mata e evitar descarte ilegal de entulho. 

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 
62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

10.2. A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnicos devidamente 
habilitados e indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverá 
assegurar o cumprimento das seguintes condições: 
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10.3. A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a revisão e alteração dos 
serviços: 

a) Caso não sejam executados conforme as melhores técnicas, dentro das 
normas da ABNT; 

b) Caso haja divergência do material técnico, incluindo os Termos de Referência 
apresentados pelo presente documento;  

c) Caso sejam impraticáveis e/ou contraproducente de acordo com a experiência 
dos projetos e obras em Parques Municipais documentado por técnicos desta 
SVMA; 

d) Considerando melhor adequação ao espaço público e visando as melhores 
soluções técnicas e de design. 

10.4. A CONTRATADA deverá indicar profissional da disciplina de Arquitetura e 
Urbanismo e/ou Engenharia Civil responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos no momento da emissão da Ordem de início, profissional este que 
tratará diretamente com a FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços; 

10.5. A CONTRATADA deverá permitir que servidores públicos, arquitetos(as), 
engenheiros(as), especialistas e demais peritos enviados pela SVMA examinem os 
documentos e registros que considerarem necessários e inspecionem, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços; 

10.6. A CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO semanalmente quanto o 
andamento do projeto e da prestação dos serviços;  

10.7. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, a SVMA reserva-se ao direito de não certificar o recebimento 
das obrigações objeto deste Contrato; 

10.8. A CONTRATADA deverá atender às determinações de FISCALIZAÇÃO, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração 
necessária; 

10.9. A CONTRATADA deverá designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que 
semanalmente se reunirá com a área técnica de SVMA/DIPO, visando 
acompanhamento técnico na execução dos serviços; 

10.10. Para exercer completa fiscalização sobre os serviços contratados, a 
FISCALIZAÇÃO de SVMA/DIPO poderá, a qualquer momento: 

a) Proibir a utilização de especificações, desenhos, métodos de trabalho ou de 
processos executivos que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências e 
padrões técnicos estipulados por este Termo de Referência e os demais termos 
que compõem o Contrato; 
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b) Rejeitar ou sustar a execução de serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam 
refeitos na extensão que se entender necessárias, com eventuais custos, de 
responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuízo no cronograma; 

c) Exigir da CONTRATADA, obediência às especificações e normas técnicas, bem 
como às exigências e determinações da FISCALIZAÇÃO.  

10.11. A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a revisão dos ensaios, 
levantamentos, projetos e memoriais apresentados pela CONTRATADA que, por 
sua vez, deverá atender e revisá-los quantas vezes forem necessárias, até que os 
produtos sejam dados como satisfatórios pelos fiscais do contrato; 

10.12. A CONTRATADA deverá informar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO da SVMA/DIPO, 
em prazo de 12 horas qualquer ocorrência ou acidentes que se verificarem no 
local dos serviços, independente de comunicação verbal que deverá ser imediata; 

10.13. A FISCALIZAÇÃO, na condição de funcionário público, deve ter resguardada o 
respeito à pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estará passível de 
penalidade prevista em Código Penal. 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) A SVMA, através de sua fiscalização, apropriará os serviços a contento mediante 
apresentação de boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, além 
de relatório fotográfico. A não apresentação desses documentos acarretará em 
não apropriação dos serviços por parte da FISCALIZAÇÃO; 

b) Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na 
forma de “preço unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes 
deverão ser apresentados separadamente, através de memória de cálculo e 
boletim de apropriação, pela CONTRATADA; 

c) A FISCALIZAÇÃO confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite 
ou não dos serviços e/ou quantidades apresentadas; 

d) As apropriações serão, prioritariamente, mensais, procedidas pela 
CONTRATADA, e aferidas pela FISCALIZAÇÃO da SVMA; 

e) A medição deverá seguir o previsto no Edital e no contrato, com atenção aos 
prazos e documentações exigidas; 

f) No caso de existirem itens de serviços e obras que não constem da Tabela 
Oficial de Referência de Preços Públicos Municipal, poderão ser utilizadas outras 
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tabelas de referência de preços oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa 
mercadológica; 

g) No caso de realização de pesquisa mercadológica, esta deverá consistir na 
consulta de, no mínimo, 03 (três) fornecedores idôneos, que deverão 
apresentar as propostas com todas as especificações técnicas do produto ou 
serviço a ser valorado, de maneira clara e uniforme. O valor de referência será a 
média aritmética simples dos preços ofertados; 

h) Os itens apenas serão medidos em sua totalidade se estiverem 100% 
executados e julgados a contento pela fiscalização; 

i) No processamento de cada medição, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 
apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS 
– Imposto Sobre Serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 53.151/2012 e 
da Lei Municipal nº 13.476/ 2002, regulamentada pela Portaria SF nº 08/2016, 
relativa aos serviços executados, devendo ainda ser destacada, na descrição dos 
serviços, a retenção ao INSS, nos termos da Portaria INTERSECRETARIAL nº 
002/2005. Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, 
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na 
conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do 
prestador de serviços; 

j) A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando 
resolvidas todas as divergências, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas 
ao objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendências. 

11.2. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

a) O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais conforme 

a concretização das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme 

cronograma físico-financeiro previsto. 

b) As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as 

constantes da minuta de termo de contrato, Anexo I do Edital. 

c) Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

d) O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na 

Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 

Municipal nº 51.197/2010. 

e) Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da 

Contratante, desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma 
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forma para tanto, a aplicação de compensação financeira dos valores devidos 

deverá atender na integra a Portaria SF nº 05/2012. 

f) Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais 

em vigor, relativas ao I.S.S. sobre os serviços prestados. 

g) Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, 

nem implicará a aceitação dos serviços.  

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

a) O recebimento definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades sobre estes, ficando sujeita, após o término do prazo 

contratual, aos termos previstos na legislação vigente, conforme especificado: 

1. No Código Civil, Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu Art. 

618 dispõe: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo;” 

2. Na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e 

contratos da administração pública, no Art. 140 - § 6º “em se tratando de obra, o 

recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no 

edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança 

dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da 

reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, 

defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias;” 

b) Assim que a execução dos serviços for concluída, em conformidade com o 
Contrato e seus ANEXOS, será emitido como único comprovante de execução 
das mesmas, o Certificado de Recebimento Provisório após a apropriação total 
dos serviços pela fiscalização. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob 
sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser 
prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita à SUSPENSÃO 
dos efeitos do recebimento provisórios; 

c) Após o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, será 
procedido o Recebimento Definitivo, através de comissão especialmente 
designada pela SVMA, ocasião em que será lavrado o Termo de Recebimento 
Definitivo, ficando estabelecido que, a partir da data da sua assinatura, os 
serviços estarão sujeitos às observações preconizadas, ficando a CONTRATADA 
obrigada a prestar a assistência necessária, a fim de sanar eventuais falhas 
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técnicas que forem observadas, e garantir a solidez e segurança da obra, nos 
termos do Artigo nº 618, do Código Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 

d) Para os casos cujo escopo do Contrato trata exclusivamente de contratação de 

projeto. Após a entrega de todo o material contratado, será procedido o Termo 

de Recebimento Definitivo sem a necessidade de recebimento provisório, 

através de comissão especialmente designada pela SVMA, ocasião em que será 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. Durante esse período a 

CONTRATADA terá sob sua responsabilidade técnica o conteúdo dos 

levantamentos e projetos elaborados. Qualquer inconsistência ética, intelectual 

ou técnica, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando 

sujeita à SUSPENSÃO dos efeitos do recebimento definitivo; 

e) Para o recebimento dos serviços, deverá ser considerado entregue, em sua 
completude, os produtos referentes ao escopo descritos por este documento. 

13. PRAZOS 

13.1. O prazo total para a execução dos serviços constantes no escopo deste Termo de 
Referência é de 10 (dez) meses contados a partir da assinatura da Ordem de 
Início, conforme cronograma físico-financeiro; 

13.2. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações: 

a) Quando houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, ou os 
serviços complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, 
atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 
subsídio às obras e/ou serviços, que estejam sob responsabilidade expressa 
ou por outros motivos devidamente justificados e aceitos pela SVMA; 

b) Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações 
industriais, greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, 
epidemias, avalanches, terremotos e enchentes, explosões, ou quaisquer 
outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, que fujam ao 
controle seguro de qualquer uma das partes interessadas ou ainda fatos 
supervenientes, tais como: por ordem legal, por atos governamentais e 
regulamentação que rege a contratação; 

c) Enquanto perdurar a paralisação dos projetos, obras e/ou serviços por 
motivo de força maior ou caso fortuito, bem como suspensão por ordem da 
contratante e/ou ação de clima que impeça o andamento normal dos 
serviços, com anuência expressa da SVMA, ficarão suspensos os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes com relação aos projetos, obras e/ou 
serviços contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes, a 
responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao período de paralisação. 
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13.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito 
e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de 
sua ocorrência; 

13.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela SVMA, após a 
constatação da veracidade da sua ocorrência; 

13.5. Após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito haverá acordo 
entre as partes para a prorrogação do prazo através de Termo Aditivo; 

13.6. A SVMA atuará objetivando o total cumprimento das normas, estando 
autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento 
das exigências da Lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas, 
como justificativa por atraso nas obras e/ou serviços; 

13.7. A CONTRATADA deverá providenciar de imediato, o atendimento das exigências 
da SVMA. Para casos específicos, em que a FISCALIZAÇÃO conceder prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos 
referidos prazos não poderão ultrapassar 15 dias para o atendimento completo; 

13.8. Esgotado o prazo descrito no item anterior a SVMA poderá promover as medidas 
cabíveis.  

14. CONDIÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO 

14.1. A execução dos serviços deverá dispor, aos profissionais e trabalhadores, 
segurança e adequadas condições de saúde individual coletiva, sendo que a 
CONTRATADA deverá assegurar o que segue: 

14.2. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 
culposa quanto às legislações trabalhistas e previdenciária, bem como suas 
Portarias e Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus 
trabalhadores; 

14.3. A CONTRATADA deverá possibilitar as adequadas condições para profissionais e 
trabalhadores que apresentarem qualquer deficiência de natureza física, mental, 
intelectual, sensorial e/ou de mobilidade reduzida; 

14.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e 
segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, 
ao patrimônio da SVMA e de outrem, e aos materiais envolvidos nos serviços a 
serem executados; 

14.5. Somente será autorizada a executar projetos, obras e/ou serviços para SVMA a 
CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos 
quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde 
compatível com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca 
deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os 
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sistemas de proteção individual e coletiva e estado geral das ferramentas e 
equipamentos utilizados; 

14.6. A CONTRATADA deverá atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição Federal, 
em seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”; 

14.7. A SVMA atuará objetivando o total cumprimento das normas, estando 
autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso de não cumprimento 
das exigências da Lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas 
como justificativa por atraso nas obras e/ou serviços; 

14.8. Cabe a CONTRATADA solicitar a SVMA a presença imediata do responsável pela 
fiscalização em caso de acidentes nas obras e/ou nos serviços e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a perícia necessária. 

15. PENALIDADES 

15.1. As penalidades aplicáveis, com referência às multas, serão aplicadas conforme 
segue: 

a) Multa por dia de atraso referente ao início dos serviços: 1,00% (um por 
cento) sobre o valor do contrato, até o 20º dia de atraso, contado a partir da 
data prevista na ordem de início, a partir da qual caracterizará, no caso de 
justificativa não aceita pela SVMA, a inexecução total do contrato, com as 
consequências daí advindas; 

b) Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o 
valor mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação 
da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo máximo de 03 (três) anos. 

c) Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 
total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
máximo de 03 (três) anos. 

d) Multa pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado: 
caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 03 (três) dias, 
ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, contado da data da 
rejeição: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

e) Multa pelo descumprimento de especificações técnicas constantes nos 
Termos de Referência: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato; 
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f) Multa por desatendimento das determinações do(s) servidor(es) 
designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execução do contato: 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

g)  Multa por não entrega do cronograma do serviço em até 10 (dez) dias da 
emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor do contrato; 

h) Multa por não entrega de relação de funcionários em até 10 (dez) dias da 
emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor do contrato; 

i) Multa por não emissão da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da emissão da 
Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato; 

j) Multa por não responder ao contato da FISCALIZAÇÃO via comunicação 
telefônica, endereço eletrônico (e-mail) ou visita à sede da CONTRATADA em 
até 1 (um) dia da emissão da comunicação: 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor do contrato por dia sem resposta; 

k) Multa por não comparecimento às reuniões e/ou vistorias junto à 
FISCALIZAÇÃO: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por cada 
semana de ausência; 

l) Multa por não atendimento das soluções técnicas solicitadas, a qualquer 
tempo, pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato; 

m) Multa por não colocação da placa de obra em até 30 (trinta) dias da emissão 
da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor sobre o 
valor do Contrato por dia de atraso; 

n) Multa por não atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para 
elaboração da placa de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor sobre o valor do Contrato; 

o) Multa por ocorrência de falta de EPI ou EPC durante a execução das obras: 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

p) Multa por falta de organização no canteiro de obras: 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) sobre o valor contratual; 

q) Multa por não entrega mensal do Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados 
ao CREA ou CAU: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
contratual; 
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r) Multa pela inexistência de Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados ao 
CREA ou CAU no canteiro de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor contratual;   

s) Multa pela não entrega dos documentos necessários à formalização dos 
termos aditivos, de recebimento definitivo, bem como relativos à 
formalização da medição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato; 

t) Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;   

u) Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na 
execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a 
substituição não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo 
estabelecido formalmente pela fiscalização, contado da data da rejeição: 1% 
(um por cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia e por ocorrência, 
até o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, 
no caso de justificativa não aceita pela Administração;  

v) Multa por não apresentar no local da obra os Projetos de referência para 
execução dos serviços: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato;  

w) Multa pelo descumprimento de cada emissão do Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre o 

valor do contrato; 

x) Multa pelo descumprimento da Declaração de Ciência e Aceite dos Termos 

de Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma 

Físico-financeiro e Execução dos Serviços Previstos no Edital: 2,5% (dois 

vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

y) Multa pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais: ou 

de especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e seus 

anexos, que não estejam previstas nas condutas acima descritas: 2,5% (dois 

vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual. 

15.2. As penalidades são independentes. A aplicação de uma penalidade não exclui a 
aplicação de outras penalidades; 

15.3. Poderá ser proposta pelo gestor responsável a aplicação da pena de 
ADVERTÊNCIA ao invés de multa, caso entenda que a irregularidade constatada 
não é de natureza grave; 

15.4. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 
10.734/89, Decreto nº 31.503/92 e alterações subsequentes; 
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15.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
de intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o 
valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da 
PMSP ou de eventual garantia prestada pela Contratada. Não havendo 
pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 
processo executivo. 

16. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

16.1. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

16.2. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração 
de quinze minutos. 

16.3. Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

16.4. Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor 
mais baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) 
superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, 
podendo os licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da 
etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

a) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado 
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

16.5. Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município. 

a) A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08. 

18. PATENTES 

18.1. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) não será responsável pelo 
uso indevido de processos patenteados, ou reprodução de documentos sem 
prévia autorização do autor(a), relativos aos serviços que a CONTRATADA venha 
a executar, devendo ser de sua exclusiva responsabilidade: indenizações, 
despesas, reclamações, ações, processos judiciais, decorrentes de infrações de 
marcas e patentes; 
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18.2. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comunicará a CONTRATADA sobre 
qualquer medida judicial ou extrajudicial contra ela proposta, obrigando-se a 
CONTRATADA a realizar a defesa, pegando quaisquer danos, prejuízos contra a 
SVMA, além de realizar a substituição por produtos não infringentes, os produtos 
declarados como tais, por decisão judicial, ou modificá-los para produtos não 
infringentes; 

18.3. Em qualquer das hipóteses referidas anteriormente, todas as despesas serão 
custeadas pela CONTRATADA para a opção entendida como conveniente pela 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

19. PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

19.1. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente será proprietária exclusiva de todos 
os projetos, materiais preliminares, incluindo levantamentos, medições, 
memórias de cálculo, croquis, fitas, vídeos, CD’s, fotos, relatórios, mapas, 
desenhos, diagramas, planos, estatísticas, memorando, notificações, e outros 
documentos elaborados pela CONTRATADA, obrigando-se a mesma a entregá-los 
à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente quando solicitado; 

19.2. Fica proibida à CONTRATADA, a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios 
e a qualquer tempo, bem como a utilização de produtos, projetos, croquis, fotos, 
filmes, documentos e materiais, sem a prévia e formal autorização da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente; 

19.3. Qualquer divulgação parcial ou total, de qualquer documento, escopo deste 
contrato, sem a prévia autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 
será dado o devido encaminhamento às sanções administrativas cabíveis. 

19.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a autoria das diretrizes urbanas, orientadoras 
do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP) de arquitetura e urbanismo, etapa 
essencial para concepção do programa e conceito do projeto de arquitetura, são 
de posse da Divisão de Implantação, Projetos e Obras (SVMA/DIPO), uma vez que 
foram produzidas intelectualmente pela equipe técnica de gestão e fiscalização. 

19.5. As alterações necessárias, na etapa do Projeto Básico (PB) e Projeto Executivo 

(PE), não excluem a autoria das diretrizes e Estudo Preliminar (EP). Enquanto os 

Projetos Básico (PB) e Projeto Executivo (PE) são de autoria da Contratada, desta 

forma, conforme Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 23, os co-autores 

da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 

convenção em contrário. A SVMA poderá a qualquer tempo, modificar o projeto 

ou obra durante a execução, bem como antes ou depois de concluída, sempre 

que houver necessidade de adaptações, reformas, ampliações e alterações de 

qualquer natureza, sem o consentimento da Contratada e dos autores do 

projeto. 
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19.6. De acordo com a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 88, em caso de 
publicação, deve-se mencionar: (i) o título da obra, (ii), a relação de todos os 
participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada, 
(iii), o ano da publicação, (iv) o seu nome ou marca que o identifique. 

19.7. Em consequência de rescisão contratual, a SVMA desfruta do direito de utilizar o 
projeto em sua totalidade ou parcialmente, sem consentimento da Contratada e 
dos autores, alterando-o de acordo com o interesse público, a fim de viabilizar a 
conclusão do projeto ou obra. 

20. MATERIAL COMPLEMENTAR/ANEXOS 

 ANEXO II: Termo de Referência GERAL 

 ANEXO II.A: Termo de Referência de Execução de Obra e Projeto Executivo; 

 ANEXO II.A.01: Projeto Básico; 

 ANEXO II.A.02: Memorial Descritivo de Projeto; 

 ANEXO II.A.03: Memorial de Plantio Padrão DIPO; 

 ANEXO II.B: Termo de Referência de Normas de Apresentação Padrão DIPO-SUL;  

 ANEXO II.B.01: Arquivo DWG Padrão DIPO-SUL; 

 ANEXO II.C: Termo de Referência de Cadastramento Arbóreo; 

 ANEXO II.D: Termo de Referência de Orçamentação; 

 ANEXO II.E: Termo de Referência de Iluminação; 

 ANEXO III.A./III.B.: Planilha Proposta e Modelo De Cronograma FF; 

 ANEXO IV: Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (PDF). 

 

Estes documentos deverão ser seguidos pela CONTRATADA e suas definições só poderão ser 
modificadas após consulta e autorização oficializada por técnicos da Divisão de Implantação, 
Projetos e Obras (DIPO) desta SVMA. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Devem ser respeitadas, em termos gerais, as seguintes condições: 

21.1. A assinatura do contrato implica na aceitação integral e irrevogável de todos os 
itens deste Termo de Referência, bem como de seus anexos; 

21.2. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, solicitar às Concessionárias as 
diretrizes e ligações (água, esgoto, energia, etc), provisórias ou não, necessárias 
ao perfeito funcionamento das infraestruturas construídas, ficando a cargo desta 
os trâmites burocráticos, bem como os custos com taxas e emolumentos;  

21.3. Caberá à CONTRATADA o pagamento ou reembolso de todos os valores de 
multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CAU-SP/CREA-SP ou 
qualquer entidade; 
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21.4. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, revisar e substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os objetos desta contratação em que sejam 
verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

21.5. A CONTRATADA deverá atender às determinações da fiscalização, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração 
necessária; 

21.6. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 
tecnológico necessário à execução do(s) projeto(s), objeto do contrato. Quando 
ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será feito 
por agente(s) determinado(s) pela fiscalização; 

21.7. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias da emissão da 
Ordem de Início, instalar a(s) placa(s) de obra conforme modelos fornecidos pela 
SVMA, sob pena de multa por dia de atraso na sua colocação; 

21.8. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
SVMA ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução das obras e/ou 
serviços contratados, ficando isenta a SVMA de toda e qualquer reclamação que 
possa surgir em decorrência dos mesmos; 

21.9. A CONTRATADA deverá fornecer a relação de funcionários atualizada 
mensalmente, sendo que a primeira entrega deverá ocorrer em 10 (dez) dias 
após a emissão da Ordem de Início; 

21.10. É dever da CONTRATADA elaborar quantas revisões de levantamentos, 
cadastramentos e projetos forem necessários para a ideal execução dos serviços, 
conforme exigências da fiscalização. Para cada nova revisão, a CONTRATADA terá 
de encaminhar o jogo de pranchas correspondente em via eletrônica; 

21.11. Os casos omissos no presente serão resolvidos pela SVMA. 

 

Aprovado em 30 de setembro de 2023. 

________________________________________________  

RESPONSÁVEIS 
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1. OBJETIVO  

O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer diretrizes para a 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JARDIM PRAINHA, incluindo 

diretrizes para o desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO complementar. 

2. DEFINIÇÕES E DIRETRIZES 

I. O presente Termo de Referência é subordinado ao TERMO DE 

REFERÊNCIA GERAL (ANEXO II), portanto, todas as informações aqui 

presentes são relacionadas e indissociáveis àquele. Tais informações se 

completam e não estabelecem uma hierarquia entre si; 

II. O presente Termo de Referência foi desenvolvido baseado na Lei Federal 

14.133, de 01 de abril de 2021, que versa sobre as condições de licitações 

e contratações de serviços e obras pelos órgãos públicos nacionais. 

III. A definição dos produtos que constam no presente termo segue as 

especificações da referida Lei, que, por sua vez, considera para efeito de 

definições técnicas as normas pertinentes a desenvolvimento de projeto 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

IV. Apenas serão executados os PROJETOS EXECUTIVOS complementares, 

solicitados ou autorizados pela FISCALIZAÇÃO.  

V. É denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo 

licitatório para a execução do serviço, SUBCONTRATADA as empresas 

terceirizadas para a realização dos serviços complementares à 

requalificação do parque, e FISCALIZAÇÃO os servidores públicos desta 

Secretaria cuja atribuição técnica de fiscalização dos contratos 

administrativos foi firmada na requisição dos serviços. 

3. EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
3.1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

VI. Os projetos constantes deverão ser analisados previamente pela 

CONTRATADA e, todo e qualquer detalhamento que se fizer necessário 

deverá ser providenciado antes da execução da obra ou serviços, após 

prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 

VII. A CONTRATADA deverá se responsabilizar com a Declaração de Ciência 

e Aceite dos Termos de Referência; Memoriais; Projetos; Planilha 

Orçamentária; Cronograma; Físico-Financeiro e Execução dos serviços 

Previstos no Edital. Ressalta-se que esta Declaração deverá conter 

assinatura da CONTRATADA como condição de participação da 

licitação. Além disso, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo 
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cumprimento do cronograma físico financeiro apresentado, sem causar 

prejuízos à execução orçamentária de cada exercício; 

VIII. A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projetos, 

visando melhorar a qualidade de execução de serviços ou de materiais 

empregados, desde que não haja objeção e ocorra o aceite oficializado 

por FISCALIZAÇÃO; 

IX. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, instalar em 10 dias corridos 

após o início das obras, placas conforme diretrizes e dimensões 

disponibilizadas por esta SVMA, sob pena de multa por dia de atraso na 

sua colocação; 

X. A área de execução dos serviços deverá ser isolada com a colocação 

de telas e/ou tapumes, devidamente sinalizada para que a população 

não permaneça nos locais de intervenção. Cabe a CONTRATADA os 

encargos de custeio de tais serviços; 

XI. As árvores deverão ser protegidas com telas conforme determinação da 

FISCALIZAÇÃO, a quantidade de árvores a serem protegidas fica a cargo 

da orientação dos ficais e é obrigação da CONTRATADA assegurar tal 

tutoria; 

XII. Os materiais empregados nesta obra ou serviços deverão ser de 

fabricação idônea, de primeira qualidade, sem defeitos e, no que 

couber, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT 

e de acordo com o projeto anexo. Caso contrário, estes serão rejeitados, 

devendo ser refeitos no prazo dado, a partir da data da sua 

impugnação, ou os respectivos serviços, demolidos e refeitos, sem 

nenhum ônus para a Prefeitura; 

XIII. Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejar 

dúvidas à FISCALIZAÇÃO, esta poderá, a qualquer tempo, exigir da 

CONTRATADA a contratação de um laboratório especializado para que 

sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, bem como 

exigir certificado de origem, correndo sempre essas despesas por conta 

da CONTRATADA; 

XIV. A CONTRATADA deverá manter no local da obra o Livro de Ordem (Diário 

de Obra), o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado 

da CONTRATADA conforme resolução CONFEA N° 1.094, de 31 de 

outubro de 2017, incluindo informações pertinentes solicitas pela 

FISCALIZAÇÃO. O Livro de Ordem deverá ser digitalizado e enviado 

mensalmente aos fiscais da Divisão de Implantação, Projetos e Obras 

(DIPO); 
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XV. A CONTRATADA deverá, ainda, garantir a estabilidade dos solos e das 

edificações vizinhas, das redes de infraestrutura aéreas e subterrâneas, 

localizadas nas áreas adjacentes, além de garantir a integridade física 

de propriedades da Prefeitura e de terceiras, que de alguma maneira 

possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra ou serviços; 

XVI. A CONTRATADA é a responsável pela estabilidade e garantia dos serviços 

e obras executados, conforme o Código Civil Brasileiro. O recebimento 

provisório e/ou definitivo das obras não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades civis pela solidez e segurança das mesmas, que ficarão 

sujeitas aos termos da legislação vigente. 

3.2. CONCESSIONÁRIAS 

XVII. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o serviço referente às 

ligações de água (provisória e definitiva), esgoto e energia com as 

respectivas concessionárias, sendo SVMA/DIPO responsável por fornecer 

as assinaturas e providenciar as procurações necessárias para as efetivas 

ligações. Não será emitido o Termo de Recebimento Provisório do 

contrato sem as devidas ligações definitivas em perfeito funcionamento. 

3.1. IDENTIDADE VISUAL DA OBRA (PLACA DE OBRA) 

I. Para a correta identificação da obra no interior do parque, a 

CONTRATADA deverá confeccionar a placa de obra no padrão 

oferecido pela Secretaria de Comunicação (SECOM), cujas 

especificações serão encaminhadas à CONTRATADA por meio da 

FISCALIZAÇÃO. Ressalta-se que a placa de obra é uma obrigação da 

licitante, constando, portanto, na planilha orçamentária suas 

quantidades e valores. Segue abaixo, imagem da placa utilizada. 

 

II. De acordo com o CAU-SP e CREA-SP é obrigatório a identificação do 

exercício profissional, desta forma, fica no custo da empresa a instalação 

da placa de obra no padrão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU-SP), conforme dispõe a Resolução N.º75/2014, bem como do 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

(CREA-SP), conforme dispõe a Lei 5.194/66, Art. 16, cuja finalidade é a 

identificação do exercício profissional das pessoas físicas e jurídicas nas 

obras, nas instalações e nos serviços de Arquitetura, Urbanismo, 

Engenharia e Agronomia, públicos ou privados. 

3.2. PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 

I. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o serviço referente ao 

planejamento do canteiro de obras, que deve ser baseado em todas as 

normas e marcos legais previstos. Esse plano, por sua vez, deve ser 

entregue em até 10 dias do início da obra, em conjunto com o 

cronograma e a ART, para aprovação da fiscalização. 

II. O plano deve considerar todas as áreas de vivência e operacionais 

necessárias, de forma a garantir o melhor funcionamento da obra 

durante todas as suas etapas de execução, bem como prever o 

isolamento necessário e medidas de segurança individuais e coletivas 

para os trabalhadores. Este plano deverá levar em conta questões de 

economicidade e sustentabilidade da obra e ser congruente com o 

cronograma apresentado pela empresa.  

III. O canteiro de obras deverá assegurar que haja áreas adequadas para 

o corpo técnico, para o estoque de materiais de duração prolongada e 

para materiais perecíveis; áreas para armazenamento de equipamentos, 

para preparo de materiais; almoxarifado, refeitório e área de 

descompressão; além de demais instalações necessárias para o bom 

desempenho da obra; 

IV. O plano deverá ser composto por CROQUI localizando: 1) todas as 

instalações físicas necessárias para a realização de obra (ou, quando 

aplicável, prever quais instalações existentes no Parque serão utilizadas, 

sendo necessária aprovação da Administração); 2) fechamentos em 

tapume necessários para isolar completamente a área (podendo, 

quando aplicável, utilizar o próprio cercamento do Parque, incluindo 

gradis e portões, evitando o uso de tapumes) com pontos de entrada 

para os funcionários e portões de entrada para caminhões; 3) áreas de 

descarregamento de material; 4) área de estocagem de material 

construtivo e de ferramentas; 5) área de alocação de entulho para 

remoção; 6) isolamentos corretos de áreas de risco, como valas, taludes 

e erosões; 7) isolamento de maciços arbóreos e árvores isoladas; 

V. No caso de utilização de qualquer dependência ou estrutura do parque, 

é necessário o registro fotográfico completo antes da ocupação, 

devendo qualquer dano causado às instalações ser reparado pela 

CONTRATADA. Este registro deve ser enviado em forma de relatório à 



 

TERMO DE REFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRA 

PARQUE JARDIM PRAINHA 

 
fiscalização. As dependências devem ser entregues limpas e em mesmo 

estado de conservação de antes da obra. 

VI. A fiscalização poderá solicitar revisão do plano durante o contrato, caso 

seja necessário. Este plano não exime a contratada de cumprir com 

outras necessidades apresentadas pela Norma Regulamentadora 18 

quando aplicáveis, como o PCMAT. 

VII. No canteiro de obras deverá ser constante a organização e limpeza, 

sendo a CONTRATADA passível de advertência pela FISCALIZAÇÃO; 

VIII. Não será permitido o alojamento de pessoal no canteiro de obras; 

IX. Todos os resíduos da obra deverão ter seu adequado descarte e destino, 

e todo o material reaproveitável será consignado à SVMA; 

3.3. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DA OBRA 

I. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o registro de todos os 

serviços sendo executados em conformidade com os projetos e termos 

de referência estipulados, de forma a comprovar sua execução correta, 

regular e de acordo com as normas e projetos.  

II. Os fiscais de SVMA/DIPO podem solicitar fotos de cada serviço para sua 

comprovação na hora de análise da medição, assim garantido o 

perfeito entendimento da obra. O registro fotográfico inclui todas as 

etapas para a execução de todos os itens considerados em orçamento, 

ou seja, não serão aceitas fotos somente do serviço finalizado, sendo 

necessárias fotos do processo. 

3.4. PRINCIPAIS NORMAS, RESOLUÇÕES E DECRETOS 

I. A Contratada e seus prepostos serão responsáveis pela observância das 

Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias, Normas Federais, Estaduais, 

Municipais e Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, principalmente, 

mas não restrita, a legislação indicada abaixo, bem como suas eventuais 

atualizações: 

II. Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) que dispõe sobre as Segurança 

em instalações e serviços em eletricidade, em vigor por Portaria SEPRT 

915/2019; 

III. Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) que dispõe sobre as Condições 

de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, em vigor 

por Portaria SEPRT 3.733/2020; 
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IV. Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) que dispõe sobre o Trabalho em 

altura, em vigor por Portaria SEPRT 915/2019; 

V. Norma Técnica brasileira (NBR) 5410 que dispõe sobre as Instalações 

elétricas de baixa tensão, em vigor por edição de 2004; 

VI. Norma Técnica brasileira (NBR) 5626 que dispõe sobre os Sistemas prediais 

de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e 

manutenção, em vigor por edição de 2020; 

VII. Norma Técnica brasileira (NBR) 5671 que dispõe sobre a Participação dos 

intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, em vigor 

por edição de 1990; 

VIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 5674 que dispõe sobre a Manutenção de 

edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, em 

vigor por edição de 2012; 

IX. Norma Técnica brasileira (NBR) 6118 que dispõe sobre Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento, em vigor por edição de 2014; 

X. Norma Técnica brasileira (NBR) 6122 que dispõe sobre o Projeto e 

execução de fundações, em vigor por edição de 2022; 

XI. Norma Técnica brasileira (NBR) 6494 que dispõe sobre a Segurança nos 

andaimes, em vigor por edição de 1990; 

XII. Norma Técnica brasileira (NBR) 7199 que dispõe sobre os Vidros na 

construção civil — Projeto, execução e aplicações, em vigor por edição 

de 2016; 

XIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 7200 que dispõe sobre a Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - 

Procedimento, em vigor por edição de 1998; 

XIV. Norma Técnica brasileira (NBR) 8039 que dispõe sobre o Projeto e 

execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa - 

Procedimento, em vigor por edição de 1983; 

XV. Norma Técnica brasileira (NBR) 8160 que dispõe sobre o Sistemas prediais 

de esgoto sanitário – Projeto e execução, em vigor por edição de 1999; 

XVI. Norma Técnica brasileira (NBR) 8545 que dispõe sobre a Execução de 

alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - 

Procedimento, em vigor por edição de 1984; 
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XVII. Norma Técnica brasileira (NBR) 9050 que dispõe sobre a Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, em vigor por 

edição de 2015 e emenda de 2020; 

XVIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 9574 que dispõe sobre a Execução de 

impermeabilização, em vigor por edição de 2008; 

XIX. Norma Técnica brasileira (NBR) 10844 que dispõe sobre as Instalações 

prediais de águas pluviais - Procedimento, em vigor por edição de 1989; 

XX. Norma Técnica brasileira (NBR) 12655 que dispõe sobre Concreto de 

cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - 

Procedimento, em vigor por edição de 2022; 

XXI. Norma Técnica brasileira (NBR) 14645 que dispõe sobre a Elaboração do 

"como construído" (as built) para edificações, em vigor por edição de 

2005; 

XXII. Norma Técnica brasileira (NBR) 14931 que dispõe sobre a Execução de 

estruturas de concreto - Procedimento, em vigor por edição de 2004; 

XXIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 15645 que dispõe sobre a Execução de 

obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto, em vigor 

por edição de 2020; 

XXIV. Norma Técnica brasileira (NBR) 15696 que dispõe sobre as Fôrmas e 

escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e 

procedimentos executivos, em vigor por edição de 2009; 

XXV. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-2 que dispõe sobre os Playgrounds 

– Requisitos de segurança, em vigor por edição de 2021; 

XXVI. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-3 que dispõe sobre os Playgrounds 

– Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto, em vigor 

por edição de 2021; 

XXVII. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-6 que dispõe sobre os Playgrounds 

- Instalação, em vigor por edição de 2021; 

XXVIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 16280 que dispõe sobre a Reforma em 

edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos, em vigor por 

edição de 2020; 

XXIX. Norma Técnica brasileira (NBR) 16537 que dispõe sobre a Acessibilidade 

— Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e 

instalação, em vigor por edição de 2016; 
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XXX. Norma Técnica brasileira (NBR) 16775 que dispõe sobre a Estruturas de 

aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de 

aço — Gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem — 

Requisitos, em vigor por edição de 2020; 

XXXI. Lei Municipal nº. 10.365 de 1987 que dispõe sobre Disciplina do corte e da 

poda de vegetação de porte arbóreo existente no município de São 

Paulo, e dá outras providências; 

XXXII. Lei Municipal nº. 16.642 de 2017 que dispõe sobre o Código de Obras e 

Edificações do Município de São Paulo; 

XXXIII. Lei Municipal nº. 16.050 de 2014 que dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo; 

XXXIV. Lei Municipal nº. 16.402 de 2016 que dispõe sobre Disciplina do 

parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo; 

XXXV. Lei Federal nº. 12.651 de 2012 que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, popularmente conhecida enquanto Código Florestal; 

XXXVI. Lei Estadual nº 12.684 de 2007 que dispõe sobre a proibição do uso, no 

Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição; 

XXXVII. Decreto Municipal nº. 48.184 de 2007 que dispõe sobre os procedimentos 

de controle ambiental para a aquisição de produtos de 

empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela 

Administração Pública Municipal; 

XXXVIII. Decreto Estadual nº. 53.047 de 2008 que dispõe sobre o Cadastro 

Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São 

Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira - 

CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de 

São Paulo, popularmente conhecida enquanto Madeira Legal; 

XXXIX. Dentre outras Normas Técnicas, regulamentadoras ou legislação que são 

exigidas para a execução dos serviços e/ou solicitadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

3.5. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

I. Os serviços a serem executados devem atender as disposições dos 

Termos de Referência, Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e 

Complementares e, essencialmente, Memoriais Técnicos Descritivos 
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disponibilizados. A organização de frentes de trabalho e a ordem de 

execução deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO por documento 

redigido pela CONTRATADA. 

II. O presente item informa as atividades e serviços de obra fundamentais 

que são exigidos para a execução da obra, reunidas por grupos de 

serviços e/ou de edificações. 

III. Os serviços devem ser executados utilizando-se das boas técnicas 

construtivas e de plantio, quando houver. O presente item informa as 

disposições técnicas fundamentais que são exigidas para a execução da 

obra, reunidas por grupos de serviços ou fase da obra. 

IV. Tais disposições não se sobrepõem às normas técnicas e 

regulamentadoras, tampouco a assessoria técnica realizada pela 

FISCALIZAÇÃO. Casos omissos nesta sessão ou dúvidas que a 

CONTRATADA pode vir a ter devem ser reportadas à FISCALIZAÇÃO. 

V. Os serviços de obra são para as seguintes áreas: 

3.5.1. DEMOLIÇÕES, SINALIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 

I. Durante o processo de demolição é necessária a disponibilização do 

correto equipamento de proteção para todos os trabalhadores, 

incluindo operadores de máquina, caso aplicável. Será necessário o 

devido isolamento da área a ser demolida, principalmente se o objeto a 

ser demolido estiver próximo ao terreno vizinho ou a outras edificações. 

Qualquer dano em estruturas não previstas na demolição deverá ser 

reparado às custas da CONTRATADA. 

II. Além disso, a demolição deve seguir a ordem retrogressiva à da 

construção, iniciando com os elementos mais elevados, como telhados, 

coberturas, vigas, até que se finalize a demolição por completo.  

III. Quanto ao isolamento e sinalização interno à obra, o mesmo deverá 

seguir as recomendações da NR 18, sendo necessário para todas as 

áreas que demonstrem potencial perigo para os trabalhadores na 

execução dos serviços, incluindo valas, poços, taludes, erosões, etc. 

Além disso é necessário o isolamento de árvores isoladas ou de maciços 

arbóreos que não serão removidos, mas que devem estar protegidos do 

maquinário, de ferramentas, entre outros. 

IV. O isolamento deverá ser feito com estacas afundadas de 20 a 30 cm ou 

o quanto for necessário para trazer estabilidade. Deve-se passar uma fita 

zebrada que deve estar tensionada e em uma altura visível, de 70 a 80 

cm. 
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3.5.2. LOCAÇÃO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA 

I. Deverá ser prevista a inteira locação da obra conforme Projeto Executivo 

contratado, sendo baseado em sistema de coordenadas 

georreferenciadas. A locação deverá ser feita por profissional 

agrimensor. Deverá ser executada antes de qualquer construção física, 

incluindo edificações, caminhos ou quaisquer outros elementos. 

Qualquer erro de locação apresentado resultará no completo 

desfazimento e refazimento em conformidade com o projeto. 

II. A execução da terraplanagem deve garantir o nivelamento, corte, 

aterramento, limpeza da vegetação e de materiais indesejados. É 

necessária a perfeita análise do solo para recebimento de maquinário 

adequado, sem prejuízos às especificações do projeto, garantindo um 

terreno plano, limpo e pronto para a recepção da obra. A 

terraplanagem feita de forma incorreta resultará em problemas erosivos 

e modificações do projeto, ficando a CONTRATADA responsável por 

quaisquer refazimentos se não houver conformidade com o projeto. 

III. Todo o material proveniente das demolições e remoções e que não tiver 

seu reaproveitado indicado no projeto ou pela fiscalização, deverá ser 

encaminhado ao local adequado para deposição, que deverá ser 

aprovado previamente pela fiscalização. É necessária a entrega de CTR 

(Controle de Transporte de Resíduos), indicando que o material foi 

depositado em local apropriado para todas as medições. Não será 

permitido o uso de caçamba sem autorização prévia da fiscalização, 

visto que haveria necessidade de replanilhamento do orçamento. 

3.5.3. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 

I. A Fundação será executada com estacas moldadas no local, tipo 

“STRAUSS” com diâmetro nominal de acordo com o projeto executivo, 

ainda serão executados blocos de fundação. Para executar os 

baldrames, blocos de coroamento ou sapatas corridas, deve-se abrir as 

valas com a base mais dez centímetros de cada lado. O fundo deve ser 

apiloado e receber ou um lastro de concreto magro em uma camada 5 

cm (150 kg/m³ de cimento). Para a execução da montagem das formas, 

insere-se a armadura com espaçadores, e a concretagem do elemento 

de fundação deve ser realizada com a vibração adequada para evitar 

nichos e garantir a resistência mecânica de projeto. As estruturas e 

fundações ainda devem seguir as recomendações e ajustes do projeto 

executivo parte integrante desta contratação. 

II. Os materiais a serem utilizados para execução de fundações, alvenarias 

de embasamento e muros devem atender, obrigatoriamente, às 

prescrições especificações das normas brasileiras vigentes, considerando 

também as prescrições relacionadas a seguir. 

https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-magro/
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III. As formas utilizadas na concretagem podem ser reutilizadas no máximo 

duas vezes, desde que limpas e em condições de reutilização. 

IV. Concreto Armado: Para as estruturas a serem projetadas em concreto 

armado deve-se considerar os seguintes casos: 

a. Concreto estrutural: classe C25 – fck ≥ 25 MPa ou fck maior 

conforme classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 

7.4 da NBR 6118; 

b. Concreto magro: classe C10 – fck ≥ 10 MPa; 

c. Módulo de deformação secante: ecs >24,2gpa. 

d. Considerando alfa e = 1,0 para granito e gnaisse 

e. Caso o agregado usado não seja de mesma origem mineralógica 

que o especificado, é necessário contatar o projetista ou realizar 

projeto executivo específico; 

f. Consumo mínimo de cimento: 280kg/m3. 

g. Fator máximo água/cimento: a/c =0,60. 

h. Dimensão máxima do agregado (vigas):19,0mm (brita 1). 

i. Dimensão máx. Agregado (lajes,pilares): 25,0mm 

V. Cobrimento da armadura: conforme classe de agressividade ambiental 

e qualidade do concreto de cobrimento. 

VI. Controle da fissuração e proteção da armadura: conforme item 13.4 da 

NBR 6118. 

VII. Aços de armadura: Podem ser utilizados aços do tipo CA-50 ou CA-60 de 

acordo com o projeto executivo, de acordo com as prescrições da 

norma NBR 7480. Em caso de necessidade de utilização de outro tipo de 

aço não especificado nesta instrução de projeto deve ser consultada a 

fiscalização de SVMA/DIPO. 

VIII. Alvenaria Estrutural: Para as estruturas projetadas em alvenaria estrutural 

devem-se considerar as seguintes condições:  

a. Blocos com larguras mínimas de 140 mm;  

b. Espessura mínima das paredes longitudinais e transversais dos 

blocos de 32 mm e 25 mm, respectivamente;  
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c. Resistência característica à compressão: fgk ≥ 4,5 MPa; 

d. Resistência mínima à compressão do graute: fgk28 ≥ 9 Mpa. 

IX. Juntas: As juntas verticais de expansão devem ser espaçadas em 

intervalos de no máximo 30 mm. 

X. Aterros: Devem constituir-se de solos e materiais granulares do tipo: areia 

brita e enrocamento ou rochas, com controle de compactação, 

devendo atender às prescrições vigentes NBR 5681. 

XI. Todas as vigas de fundação devem ser isoladas da umidade do solo com 

material adequado em 04 demãos seguindo as recomendações do 

projeto executivo disponibilizado. Nas arquibancadas será utilizado junto 

com o concreto um percentual determinado de impermeabilizante. 

XII. O embasamento deve receber impermeabilização (100 kgf/m² conforme 

projeto executivo) de modo a prevenir umidade ascendente na 

alvenaria. 

XIII. As lajes a serem executadas deverão estar de acordo com o projeto 

estrutural executivo realizado pela contratada e de acordo com as 

normas brasileiras vigentes. O projeto prevê execução de laje treliçada 

com EPS, h= 12 cm = 180 kgf/m² (peso próprio) e tipo painel 

impermeabilizada, com aplicação de argila expandida sobre proteção 

mecânica e pintura. 

XIV. Todas as vigas, pilares e baldrames da fundação deverão ser 

impermeabilizadas através de uma pintura, com no mínimo duas 

demãos, com tinta à base de material betuminoso, aplicado a frio. 

Somente será iniciado o assentamento dos tijolos das paredes, após a 

perfeita e total secagem dos elementos impermeabilizantes. 

XV. Ainda serão executados de acordo com o projeto executivo 

disponibilizados:  

 Execução de planos inclinados e rampas em concreto 

armado; 

 Execução de escadas de passeio e escadas hidráulicas em 

concreto armado; 

 Manutenção e regularização de pisos em concreto armado; 

e 

 Execução de impermeabilização de estruturas em concreto 

armado. 
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3.5.4. VEDAÇÕES, ALVENARIAS e DIVISÓRIAS 

I. As paredes serão executadas com tijolos ecológicos de boa qualidade, 

com assentamento tipo amarração, deverão possuir arestas vivas, serem 

leves, duros, sonoros quando percutidos e não vitrificados. Deve-se 

começar a execução das paredes pelos cantos, se assentando os blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada 

fiada devem ser verificados. Os tijolos devem ser assentados com 

argamassa em traço correto e revestidos conforme especificações do 

projeto de arquitetura. As alvenarias devem ser moduladas, de modo a 

facilitar o uso do maior número de blocos inteiros possível. Os 

componentes devem ser assentados com juntas de amarração. As 

ligações com pilares de concreto podem ser efetuadas com emprego 

de barras de aço, com os distanciamentos necessários e engastados no 

pilar e na alvenaria. Depois da elevação dos cantos, deve-se utilizar 

como guia uma linha esticada entre eles, em cada fiada, para que o 

prumo e o nivelamento das fiadas fiquem garantidos. O espaço entre as 

alvenarias e os elementos estruturais (vigas e lajes) devem ser 

preenchidos após o período de cura de sete dias, de modo a garantir o 

perfeito travamento. Deve-se cuidar para que seja garantida a 

estanqueidade da alvenaria, assim como sua modularidade. As 

eventuais falhas em juntas, chapisco, emboço, reboco e amarrações 

devem ser corrigidos pela CONTRATADA para garantir a perfeita 

estruturação e vedação. 

II. No caso de elementos vazados de concreto pré-moldado, suas 

especificações devem seguir o projeto. As juntas com a parede devem 

ser de no mínimo 10 mm, garantindo uma melhor simetria. A instalação 

deve ser iniciada pelas extremidades permitindo o perfeito encaixe e 

suporte entre as peças. O tipo e modelo do elemento vazado deveram 

ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO anteriormente a seu processo de 

instalação. 

3.5.5. VÃOS DE JANELAS E PORTAS, CAIXILHARIA, TRANCAS E VIDROS 

I. Todas as janelas e passagens terão verga e contraverga. 

II. Os caixilhos serão em alumínio sendo fixos, basculantes e de correr, 

conforme projeto e acabados na cor preta com vidro liso incolor de 6 

mm. A aplicação e estocagem dos vidros deve seguir a NBR 7199. A 

estocagem de vidros no canteiro deve garantir a segurança completa 

dos funcionários, sendo sinalizada de forma a evitar acidentes. 

III. Os vidros e caixilhos devem proporcionar completa estanqueidade do 

edifício com a área externa, sendo que as guarnições de borracha não 

podem apresentar vãos e defeitos, bem como deve-se prever vedação 
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de silicone em toda a borda do caixilho, tanto internamente como 

externamente. 

IV. As dimensões das portas devem ser seguidas conforme projeto, sendo 

necessário que o vão final da passagem possua no mínimo 80cm em 

concordância com a NBR 9050.  

V. Os desníveis entre soleira e piso devem ser inferiores a 5mm. conforme 

item 6.3.4.1 da ABNT NBR 9050/2020. As soleiras devem superar um 

desnível de no máximo 2 cm, com inclinação máxima de 50%. 

VI. Todas as maçanetas de portas e janelas devem estar de acordo com o 

item 4.6.6.1 da NBR 9050, sendo do tipo alavanca, possuindo pelo menos 

10cms de comprimento, acabamento sem arestas, distantes 4cms da 

superfície da porta e instaladas entre 0,80 e 1,10 m do piso acabado 

(seguir indicação do projeto). 

VII. Em relação às tranquetas de portas, devem ser do tipo alavanca ou 

modelo de fácil manuseio conforme item 4.6.8 da NBR 9050. 

3.5.6. CONTRAPISOS, PISOS e PISOS TÁTEIS 

I. O contrapiso deve ser executado em todas as áreas internas e externas 

das edificações, acima do lastro e após finalizadas todas as instalações 

necessárias de hidráulica e elétrica. Para áreas molhadas e externas, o 

mesmo deve possuir completa finalização prevendo o caimento do piso 

em até 2% conforme projetos. Será avaliado o caimento pela 

fiscalização, sendo necessário completo refazimento de áreas com 

execução incorreta. Sua espessura deve estar entre 15 e 25mm. 

II. A aplicação de pisos em placas (cimentícias, cerâmicas, granitos, etc.) 

no contrapiso deve prever a melhor utilização do material, e deve ser 

realizada após no mínimo 7 dias da execução do contrapiso e seguindo 

recomendações da NBR 13753/1996. O assentamento das placas deverá 

seguir o projeto de paginação do piso, exceto em casos que se 

comprove menor quantidade de peças a serem cortadas. Antes de sua 

aplicação, as placas devem ser aprovadas pela fiscalização quanto à 

qualidade, textura e cor.  

III. As placas deverão ser aplicadas com o uso de argamassa colante para 

assentamento e o auxílio de uma desempenadeira e martelo de 

borracha e em conformidade com os padrões especificados pelo 

fornecedor, não sendo aplicada argamassa no contrapiso, somente na 

peça. É proibido o reaproveitamento de argamassa colante de 

diferentes períodos de trabalho. É necessário o nivelamento das peças 

com o uso de linha, evitando qualquer desencontro. 
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IV. No caso de placas que necessitam de rejunte, é necessário a espera de 

no mínimo três dias para realiza-lo (conforme NBR 13.753/1996) e deve-se 

cuidado ao andar por cima do piso assentado. O material de 

rejuntamento deve preencher completamente as juntas com o auxílio de 

desempenadeira ou rodo de borracha. Após o rejuntamento deve ser 

feita a limpeza conforme especificado em norma. 

V. Para pisos de concreto, é necessário seguir a especificação do projeto 

para seu acabamento, não sendo aceitos pela fiscalização 

acabamentos incorretos e que possam prejudicar a usabilidade das 

áreas onde o piso foi aplicado. Para pisos de concreto coloridos, o 

corante deve ser colocado na massa antes da concretagem. Não serão 

aceitos pisos pintados com tintas. 

VI. Para pisos táteis em borracha sintética aplicados com cola, deverá ser 

previsto primeiro uma demarcação na superfície onde ele será aplicado. 

Os fiscais podem ser consultados sobre o posicionamento destes pisos. A 

cola deve ser aplicada tanto no piso como na peça. Deve ser feita a 

eliminação de bolhas com o uso de martelo de borracha. Deve-se usar 

um estilete para finalizar o acabamento. Tanto o piso comprado como o 

resultado final devem estar de acordo com as Normas NBR 9050 e NBR 

16.537. 

3.5.7. PINTURAS E REVESTIMENTOS 

I. As superfícies em geral, incluindo aquelas com demarcações específicas 

como vagas de estacionamento e quadras deverão receber 

demarcações e pinturas nas cores conforme definição do projeto, da 

SVMA ou da CET (para vagas reservadas), com tantas demãos quantas 

forem necessárias para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Não 

serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas 

e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.). Para tanto, a 

proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de 

papel, panos, etc. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando 

o antecedente estiver completamente seco. O material a ser utilizado na 

pintura deverá ser de primeira qualidade e previamente aprovado pela 

fiscalização.  O acabamento final do revestimento de pintura deverá 

apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto à textura, 

tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque. 

II. No caso de azulejos, deverão ser instalados seguindo as recomendações 

das normas de revestimentos em edificações (NBR 13.753; NBR 13.754; 

NBR 13.755; NBR 13.818 e NBR 15.463). A argamassa colante utilizada para 

a aplicação das placas de revestimento deve ser especificada de 

acordo com o local da aplicação (paredes internas ou externas), deve-

se escolher a melhor opção de acordo com as especificações dadas 

pelo fabricante da argamassa. Antes de iniciar o assentamento, é 
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importante verificar se o local de aplicação foi executado com no 

mínimo 14 dias de antecedência e se apresenta uma superfície áspera, 

com espessura mínima de 2 cm, garantindo uma melhor aplicabilidade. 

Caso haja desnível no reboco ou emboço, pode-se fazer a regularização 

com o uso de argamassa colante, desde que o desnivelamento máximo 

seja de 1 cm executado em 2 camadas de 0,5 cm cada. De acordo com 

a NBR 13.753, é obrigatória a aplicação de dupla colagem quando o 

revestimento tiver garras no verso da peça, com profundidade acima de 

1mm e quando o revestimento tiver uma área superior a 800 cm². Na 

dupla colagem a argamassa é aplicada tanto no substrato quanto na 

própria placa. A espessura das juntas deve ser de 2mm e o assentamento 

deve estar dentro do nível e prumo. Deverão ainda ser utilizados 

espaçadores para garantir a simetria e modularidade das peças. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do 

rejuntamento. As cores e tipos de revestimento e rejuntamento estão 

detalhados no projeto arquitetônico, e devem ter aprovação da 

fiscalização. Será avaliado o prumo, nível e espessuras das juntas dos 

revestimentos, sendo necessário o completo refazimento das áreas com 

execução incorreta. 

3.5.8. FORROS 

I. Os forros deverão estar de acordo com os especificados em projeto. Para 

a execução dos entarugamentos deve-se utilizar tirantes com canaletas 

metálicas, ou inteiramente metálicas, sem tirantes. É necessário primeiro 

demarcar todos os eixos e pontos de fixação antes de sua execução, 

com espaçamento conforme normas/diretrizes do fabricante. No caso 

de aplicações em áreas com o piso já pronto, deve ser prevista a 

completa proteção do mesmo, de forma a evitar respingos ou outros 

danos. 

II. Para forros de PVC, o modelo deve ser aprovado pela fiscalização antes 

de sua execução, podendo a fiscalização solicitar a troca de modelos 

não aprovados. Deve-se aplicar a base do rodaforro com silicone, 

alinhada com o resto da estrutura necessária de entarugamento 

metálico para a aplicação das lâminas, que devem ser colocadas uma 

a uma, encaixadas corretamente. 

III. No caso de ambientes com azulejo, deve-se prever o acabamento 

correto em relação à altura da última linha de azulejos colocada. Em 

todos os casos deve-se prever todos os pontos necessários para a 

infraestrutura de elétrica, de forma que as placas sejam cortadas 

corretamente nos formatos necessários. 
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3.5.9. TELHADOS, COBERTURAS; ESTRUTURAS DE MADEIRA e CALHAS 

I. A instalação das coberturas e respectivas estruturas devem ser 

executadas por profissionais habilitados, fazendo uso dos equipamentos 

de proteção individual e seguindo as recomendações da NR 18 e NR 35 

quanto aos trabalhos em altura. Antes do início dos serviços de 

colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

terças, elementos de contraventamento e outros, além de ser verificado 

o distanciamento entre terças, de forma a se atender o recobrimento 

transversal especificado no projeto ou o recobrimento mínimo 

estabelecido pelo fabricante das telhas.  

II. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada 

do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos. As telhas devem ser 

perfuradas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da 

extremidade livre da telha, e a fixação deve ser realizada utilizando os 

dispositivos previstos no projeto nas posições previstas e/ou de acordo 

com prescrição do fabricante; 

III. As telhas devem seguir as recomendações do projeto (TELHA 

TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM 

PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES);  

IV. Os encontros dos planos de telhado com planos verticais e paredes, 

deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os 

encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão 

receber calhas coletoras, conforme especificação do projeto. 

V. As estruturas em madeira deverão obedecer à norma NBR 7.190/1997 - 

Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira – da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). Toda estrutura deverá ser executada 

obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no projeto 

executivo disponibilizado no edital de licitação. A estrutura da cobertura 

deverá ser de boa qualidade e resistente à ação de insetos xilófagos, 

como sugestão cita-se madeira de lei – Peroba ou Itaúba. Na execução 

de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira empregada 

não existam fungos, carunchos e cupins nem estilhaçamento 

longitudinal, ou falta de seção por corte errado de serraria. 

VI. Toda a descidas das CALHAS DE CHAPA METÁLICA (b=300mm; 

a=200mm) terão em seus pontos a execução de coletores DE ÁGUA 

PLUVIAIS COM DESCIDA EM CORRENTE.  
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3.5.10. PAVIMENTOS EXTERNOS, PISO INTERTRAVADO e PISO PODOTÁTIL 

EXTERNO 

I. Para a aplicação correta do piso intertravado, deve-se iniciar por 

uniformizar toda a área onde será aplicado o piso intertravado de 

concreto, de forma que a nivelação possa evitar buracos ou lombadas 

na finalização do trabalho. Também nesta fase, deve-se calcular a caída 

natural para o escoamento das águas das chuvas ou lavagens. Para 

áreas de menor aplicação, a compactação pode ser realizada através 

de soquete manual, para áreas maiores o uso de placa vibratória será 

considerado ideal visando melhor viabilidade de tempo para aplicação 

do piso intertravado. Os caminhos para instalação possuem 

dimensionamentos diversificados, devendo-se avaliar o projeto para 

perfeita locação dos caminhos. 

II. Preparação da área: Áreas pequenas, destinada a tráfego leve (passeio 

de pedestres, por exemplo), deve receber areia ou pó de pedra sobre o 

solo compactado, para área maior destinada a tráfego médio e pesado, 

é necessário à colocação de bica corrida ou BGS (brita graduada 

tratada com cimento) antes da areia. 

III. Para melhor aplicação do material e melhor compactação deve-se 

considerar o esquema a seguir: 

 

 Subleito: Compreende a espessura final de terraplenagem ou solo natural sobre 

a qual será executado o pavimento. Ela deverá suportar as cargas das 

camadas posteriores, estar limpa, regularizada e compactada na cota de 

projeto, antes da execução da sub-base. 

 

 Sub-base: É a primeira camada do pavimento, esta camada poderá ser 

dispensável se aprovado pelo fiscal de DIPO. A cota final dessa camada não 

deve variar mais do que 2,0 cm em relação ao que foi especificado no projeto. 
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 Base: Quando necessária, a base pode ser construída de material granular, sem 

aderência ou material estabilizado com cimento. A sua espessura mínima é de 

10 cm. Essa camada deve apresentar um perfil semelhante ao da superfície final 

do pavimento, não devendo ter variações superiores a 2,0 cm, em relação às 

cotas de projeto e prevendo inclinações de 2% a 3% no pavimento, para que se 

permita a drenagem de águas pluviais. 

 

 Camada de Assentamento: Constitui uma camada de areia com espessura 

entre 3,0 a 5,0 cm, que deve estar perfeitamente nivelada e não compactada, 

levando em considerações as inclinações quando o projeto assim determinar. 

Recomenda-se a utilização de uma areia limpa, sem finos plásticos, material 

orgânico ou argila. 

 

 Camada de Rolamento: Composta por piso intertravado de concreto com 

espessura de acordo com o tipo de tráfego que será empregado. Essa camada 

é responsável pela solicitação direta das cargas verticais do tráfego, 

distribuindo, assim, com maior ou menor intensidade as cargas horizontais (efeito 

do intertravamento), devendo transferir o mínimo possível de carga vertical para 

as camadas subjacentes. Devem ser considerados também os esforços de 

torção que o tráfego exerce sobre o pavimento. 

 

 Camada de Rejuntamento: Garante o funcionamento mecânico do pavimento, 

influenciando o intertravamento e reduzindo a percolação de água entre as 

peças. Deve ser utilizada uma areia fina ou pó de pedra, desde que estes 

estejam limpos e secos. 

 

 Contenção Lateral: é composta de elementos de contenção como os meios-

fios (ou guias). É indispensável, pois garante o confinamento das peças, evitando 

que o tráfego solte e separe as peças entre si, perdendo a condição de 

intertravamento.  

IV. Para a aplicação de pisos podotáteis em ladrilho hidráulico, deve haver 

camada de base de lastro de concreto regularizado com 10cm, 

aplicado sobre uma sub-base de lastro de brita de 5cm. Na hora de 

aplicação do piso podotátil com o uso de argamassa colante, deve ser 

considerada a espessura da peça pois não deve haver desnível algum 

entre ela e o piso em sua volta, seja ele intertravado, seja ele outro tipo 

de revestimento. 

3.5.11. ILUMINAÇÃO, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ELÉTRICA 

I. Deverá ser executado em conformidade com os levantamentos 

cadastrais e projetos executivos disponibilizados. 

II. A CONTRATADA deve realizar as tratativas junto com as concessionárias 

antes da realização dos projetos.  
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III. Os serviços elétricos devem compreender: 

a. As instalações da infraestrutura elétrica das edificações junto ao 

quadro de abastecimento do Parque;  

b. Execução do aterramento elétrico de proteção das instalações; 

c. Manutenção e complementação das instalações elétricas 

abrangendo as Edificações e implantação geral; 

d. Execução das redes de instalações elétricas por cabos, 

eletrodutos, caixas de passagem, etc.; 

e. As locações devem seguir os projetos luminotécnicos;  

f. Instalação dos quadros de distribuição de energia, garantindo a 

adequada carga elétrica, circuitos, disjuntores e acionamentos;  

g. Instalação das tomadas de uso geral e de uso específico; 

h. Instalação dos pontos de iluminação e respectivas luminárias; 

i. Instalação dos interruptores de acionamento de iluminação; 

j. Identificação visual dos equipamentos da rede de instalação 

elétrica; 

k. Execução de caixas de passagem e inspeção;  

l. Ainda se deve verificar o memorial e projetos específicos; 

V. Nas áreas externas, onde houver presença de fauna, devem ser utilizadas 

apenas lâmpadas quentes, de cores amarelas ou âmbar, com baixa 

luminância e iluminância. Recomenda-se o uso de até 3.000K.  

VI. Os pontos, luminárias e as especificações de temperatura de cor devem 

ser locados e demarcados em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

3.5.12. HIDRÁULICA 

I. Deverá ser executado em conformidade com os levantamentos 

cadastrais, e projetos executivos disponibilizados e a serem 

complementados na presente contratação, ainda a CONTRATADA deve 

realizar as tratativas junto com as concessionárias antes da execução e 

realização dos projetos. As execuções devem seguir as recomendações 

da NBR 5.626/2020, ainda a CONTRATADA deve seguir as 

recomendações e orientações do memorial e projetos específicos. 
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ESCAVAÇÕES DE VALAS EM GERAL 

I. As tubulações de PVC e/ou concreto deverão ser inseridas no solo à 

profundidade mínima de 60 cm, quando instaladas em área de tráfego 

de veículos, e de 40 cm nas demais áreas, conforme recomendações 

das normas técnicas. 

II.  Todas as tubulações enterradas deverão ser assentadas em leito de 

areia e brita com espessura mínima de 0,7 cm, e recobertas com no 

mínimo 0,10 cm de areia. O restante das valas poderá ser preenchido 

com solo natural, não orgânico, destorroado e compactado 

manualmente. 

RAMAIS E SUB-RAMAIS 

I. Os ramais e sub-ramais serão de tubulação de PVC rígido soldável, nas 

bitolas constantes em projeto disponibilizado. 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 

I. As tubulações e conexões serão de PVC rígido soldável, do tipo água fria, 

de boa qualidade. Devendo respeitar as bitolas descritas nos desenhos 

técnicos do projeto.  

II. A soldagem se fará, após lixamento adequado e limpeza com solução 

limpadora, com adesivo específico de boa qualidade.  

III. Toda a tubulação vertical será embutida na parede, e acima do forro. 

IV. As tubulações de abastecimento de água serão de cor marrom, e as 

conexões de cor marrom ou de cor azul de acordo com o projeto 

executivo disponibilizado. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS 

I. Os diâmetros das tubulações e suas respectivas declividades devem 

seguir as recomendações dos projetos. 

II. Nas mudanças de direção das tubulações horizontais devem ser previstas 

caixas de inspeção, destinadas à limpeza e desobstrução das 

tubulações, conforme projeto. 

III.  As tubulações de esgoto oriundas dos banheiros serão enviadas 

primeiramente para uma de caixa de inspeção, localizadas nas partes 

externa da edificação e acessos. 

IV. Alguns trechos de execução de acordo com o projeto executivo 

disponibilizado, receberão o sistema de tratamento de esgoto 
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individualizado por biodigestor, sendo este esgoto tratados antes de 

enviados ao meio ambiente.  

CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM 

I. As Caixas de Inspeção Sanitária serão de alvenaria de tijolo maciço, 

devidamente revestidos internamente com argamassa de cimento e 

areia, com acabamento liso e com uso de impermeabilizante 

adequado. 

II. Se a profundidade interna das caixas não ultrapassar 1,00 metros do nível 

do solo, as dimensões mínimas internas aceitas devem ser de 0,60 x 0,60 

metros. Se passar de 1,00 metro de profundidade as medidas internas 

mínimas aceitas devem ser de 0,80 x 0,80 metros. 

3.5.13. DRENAGEM 

I. Todo o piso tem caimento para o terreno, com 2% de inclinação. Em 

torno dos panos de pisos, quando necessário, canaletas do tipo meia 

cana em torno do contorno do parque coletam as águas pluviais e as 

conduzem para serem dissipadas no próprio terreno ou em galeria.  

II. Nos muros, estas canaletas (meia cana) guiam a água através de 

gárgulas de concreto e, logo abaixo das gárgulas, existe uma camada 

de brita 3, em meio ao jardim, para receber o impacto da água. 

3.5.14. MOBILIÁRIO 

I. O mobiliário deve ser instalado de forma segura e de difícil remoção; 

II. Os mobiliários devem estar de acordo com os detalhamentos do projeto 

executivo. 

3.5.15. PLANTIO  

I. Os plantios deveram ser executados ao final de toda obra, visando 

melhor qualidade na execução dos mesmos e beneficiamento dos 

serviços. 

II. Deve seguir as determinações do Memorial de Plantio Padrão DIPO. 

3.5.16. INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÃO 

I. O gradil e o portão deverão ser instalados conforme projetos executivos 

padrões e orientações da SVMA. O montante, coluna de chapa 

dobrada, e seção retangular devem ser preenchidos com concreto 

graute (FCK=20Mpa) espaçadas conforme especificações do projeto. 

Devem-se executar as juntas de dilatação em cada painel. Para o 
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contraventamento, é executado com uma barra de ferro, seção 

quadrada de 1”, locada conforme projeto. 

II. As pinturas do gradil e do portão deverão ser executadas com aplicador 

tipo revólver com compressor, após executadas as limpezas, lixamentos 

e regularizações das superfícies do gradil e do portão, com estopa, lixa e 

solvente (aguarrás). 

III. Deverão ser executadas as seguintes demãos de pintura:  

a. Fundo anticorrosivo, (óxido vermelho de chumbo) na superfície das peças 

componentes do gradil; 

b. Tinta grafite a base de resina alquímica; 

c. Esmalte sintético (com resina alquímica) na cor verde colonial; 

IV. Repete-se o esmalte sintético (com resina alquímica) na cor verde 

colonial 

3.5.17. ESPAÇO LIVRE (ÁREAS EXTERNAS) 

I. Corresponde aos serviços de obra para a manutenção, requalificação e 

garantia de acessibilidade das áreas livres, isto é, não edificadas, do 

parque, como informado em projeto executivo desenvolvido.  

II. Os serviços compreendem: 

a. Execução dos serviços de microdrenagem; 

b. Execução de novo piso em concreto armado e desempenado, sobre 

percursos existentes e complementares; 

c. Execução de rampas; passarelas e escadas em concreto armado; 

d. Execução de lajes para espaços de descanso e apreciação; 

e. Execução de mobiliário em concreto: banco linear; 

f. Execução de brinquedos e bancos moldados inloco;  

g. Execução de quadras poliesportivas;  

h. Execução de esferas de concreto com sistema de irrigação 

automatizado;  

i. Assentamento de guias de balizamento; 
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j. Instalação de guarda-corpos e corrimãos em tubos metálicos, em acordo 

com a norma de acessibilidade; 

k. Demais serviços em conformidade com os projetos BÁSICOS executivos 

disponibilizados. 

Para perfeita execução da obra, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO, ou 

com sua prévia aprovação, poderão ser elaborados projetos executivos 

complementares, que deverão seguir as diretrizes e definições do presente documento, 

além dos demais Termos de Referências, Projetos e Memoriais que compõem o Edital. 

3.5.18. LIMPEZA DE OBRA 

I. Correspondem aos serviços de limpeza geral da obra, resultando na 

organização, retirada e colheita dos detritos e restos de materiais 

provenientes da construção civil. Esta organização deverá ser realizada 

diariamente no final do expediente a fim de manter o canteiro de obras 

limpo e organizado, oferecendo boas condições de trabalho para 

aqueles que prestam serviços no ramo da construção civil. 

II. Os serviços compreendem em:  

a. Limpeza geral da obra;  

b. Demais serviços. 

III. É primordial que o serviço de limpeza geral da obra seja executado 

diariamente, tendo em vista as boas práticas, organização, sinalização, 

e limpeza do ambiente de trabalho, seguindo as normas vigentes e a 

assessoria técnica orientada por FISCALIZAÇÃO. 

3.6. OUTROS SERVIÇOS: 

I. A existência de outros serviços que não estejam descritos neste Termo de 

Referência, não exime a CONTRATADA de executá-los, neste caso, deverá 

ser seguida a planilha orçamentária e comunicado à DIPO para análise e 

orientação de acordo com as atribuições desta Divisão. 

4. PROJETO EXECUTIVO 

II. Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

III. A elaboração do projeto deverá ser pautada em princípios básicos para 

uma construção sustentável, seja de áreas livres ou de edificações, que vise 

a qualidade ambiental interna e externa, redução do consumo energético, 
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redução do consumo de água, redução dos resíduos de obra e sua 

reutilização e reciclagem. 

IV. Devem ser pesquisados, avaliados conjuntamente com DIPO e 

especificados em projeto materiais, técnicas construtivas e equipamentos 

que cumpram o objetivo de sustentabilidade da obra, ao mesmo tempo em 

que se apresentem como modelos de educação ambiental para os usuários 

do parque. 

V. Em relação à qualidade ambiental interna e externa: 

 Projetar utilizando técnicas que permitam uma construção mais econômica, 

menos poluente e que cause menor impacto ao meio ambiente; 

 

 Planejar toda obra e futura operação do edifício procurando minimizar a 

geração de lixo e resíduos; 

 

 Evitar todo e qualquer tipo de contaminação, degradação e poluição de 

qualquer natureza, visual, sonora, do solo, das águas, do ar, luminosa, etc; 

 

 Prever e especificar a definição de locais apropriados para o armazenamento 

de materiais recicláveis para coleta seletiva dos resíduos gerados. 

 

 Promover a segurança interna e externa do edifício e seus usuários; 

 

 Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e após a 

execução das obras, evitando-se danos com erosão ou rebaixamento de lençol 

freático, criando áreas de absorção interna ao parque de forma a alimentar o 

lençol freático e diminuir ao máximo as contribuições ao sistema de águas 

pluviais. 

VI. Em relação ao uso eficiente da energia: 

 Iluminação de baixo consumo energético em toda a área respeitando as 

condições necessárias de conforto luminotécnico, considerando áreas de uso 

intenso e de uso esporádico; 

 

 Planejamento do consumo energético e utilização de equipamentos para gerar 

energia em período de pico, caso necessário; 

 

 Melhor aproveitamento possível da iluminação natural, levando em conta a 

necessidade do seu controle; 

 

 Melhor condição de conforto térmico evitando a incidência da radiação solar 

direta através da adoção de soluções arquitetônicas tipo brise-soleil, 

venezianas, telas, termo-screen externas, prateleiras de luz, vidros especiais que 

dispensam o uso de brises, etc; 
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 Implementação e otimização de ventilação natural; 

 

 Adoção preferencial de acabamentos claros nas áreas de grande incidência 

de luz solar; 

 

 Tratamento das coberturas do edifício analisando a possibilidade de 

implementação de áreas verdes ou, caso esta solução não seja possível, utilizar 

pinturas reflexivas para diminuir a absorção de calor para o edifício; 

 

 Uso de soluções alternativas de produção de energia solar, de acordo com as 

condições locais. 

VII. Em relação ao uso eficiente da água e o tratamento do esgoto: 

 Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para reutilização na 

irrigação, limpeza, sistema de combate a incêndio e demais usos permitidos 

para água não potável; 

 

 Utilização de válvulas especiais com o fluxo opcional por descarga, ou de 

sistema de vácuo; 

 

 Reaproveitamento das águas de lavagem, com tratamento local, para 

utilização sanitária; 

 

 Utilização de torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por 

pressão em todas as aplicações possíveis. Nos sanitários destinados a pessoas 

com deficiência deverão ser previstas torneiras tipo monocomando, alavanca 

ou célula fotoelétrica. 

 

 Utilização de técnicas sustentáveis para o tratamento do esgoto quando 

comportado pela área do Parque. 

VIII. Em relação ao uso eficiente de materiais: 

 Adoção de materiais que sejam duráveis não somente pelas suas características 

técnicas, mas também em função do seu desempenho e comportamento ao 

longo do tempo resultando em longevidade para o edifício; 

 

 Maximização na especificação de materiais sustentáveis objetivando a 

utilização de materiais certificados, de manejo sustentável e 

recicláveis/reciclados; 

 

 Planejamento para maior durabilidade possível nas especificações visando alta 

performance e evitando obsolescência prematura; e 
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 Utilização de materiais cujos processos de extração de matérias primas, 

beneficiamento, produção, armazenamento e transporte causem menor índice 

de danos ao meio ambiente e sua produção não esteja baseada em condições 

indignas para os trabalhadores. 

IX. Em relação à maior economicidade: 

 Otimizar a utilização de terra a ser retirada, incluindo toda a terra retirada para 

execução de fundações e caminhos dentro do próprio parque; 

 

 Fazer a escolha das melhores soluções em relação ao custo-benefício dos 

materiais escolhidos, pensando desde a sua compra, transporte, execução e 

durabilidade; e 

X. O Executivo é a solução definitiva a ser executada, representada em 

plantas, cortes, elevações, especificações e memoriais de todos os 

pormenores de que se constitui o projeto a ser executado. É imprescindível 

que seja finalizada toda a compatibilização projetual necessária entre os 

complementares e as projetos de arquitetura. Além disso, é necessário o 

desenvolvimento completo de todos os detalhamentos necessários para a 

execução da obra e a complementação da planilha orçamentária 

referente à execução da obra, dentro dos limites contratados. 

XI. Na entrega dos produtos do Projeto Executivo, devem ser entregues todos os 

produtos já especificados nas etapas anteriores que sofrerem alterações, 

revisados e detalhados de modo a representarem as soluções finais. Além 

desses, poderão ser entregues também, conforme solicitação da 

FISCALIZAÇÃO: 

a) Planta de Locação Atualizada: A planta de locação dos pisos e 

elementos arquitetônicos deverá conter eixos de referência com 

indicação métrica nos sentidos horizontal e vertical, e indicação NM. 

Os elementos contínuos deverão ter cotas de amarração verticais e 

horizontais em relação aos eixos. Nas áreas de grandes extensões, de 

elevada declividade ou de topografia muito acidentada, a planta 

de locação deve ser feita no sistema de coordenadas (X,Y,Z), 

considerando-se a referência inicial adotada no LEPAC. 

b) Projetos complementares: Deverão ser elaborados observando-se as 

normas técnicas vigentes e orientação das concessionárias. Na 

etapa básica os projetos complementares (estrutura, drenagem, 

hidráulica e elétrica), com exceção da sondagem, podem ser 

apresentados como diretrizes, com detalhamento suficiente para 

possibilitar avaliação de custos. 

b.1. Projeto de abastecimento geral: Deverá ser previsto projeto de 

abastecimento geral para toda a área do referido parque. Os 
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projetos devem atender as normas de água fria (NBR-5626/98). Deve 

ser previsto o abastecimento de água através da rede pública da 

SABESP, considerando 2 pontos de ligação para execução de 

cavaletes novos. A rede e distribuição de água deve contemplar a 

base do consumo "máximo provável", com perdas de pressão, 

dimensionamento de toda a rede e respectivo orçamento 

contemplando as execuções, materiais, caixas de inspeção e outros 

materiais necessários.  

b.2. Reservatório: O cálculo de consumo d’água deverá ser 

desenvolvido com base nos critérios e estimativas fornecidos pela 

NBR-5.626/98. A fiscalização irá informar a contratada a população 

fixa e flutuante de consumo;  

O projeto executivo de abastecimento deverá apresentar as condições 

necessárias de acordo com a lei para sua execução. Ainda afim de viabilizar as 

execuções deve ser realizado o Levantamento cadastral das tubulações existentes.   

c) Projeto de canteiro de obra: Deverá ser previsto projeto do canteiro 

de obras, analisando os seguintes tópicos: construções (provisórias), 

serviços básicos, depósitos de materiais, equipamentos e 

ferramentas, fechamentos, acessos, circulação, sinalizações e 

isolamentos. Deve estar em conformidade com a NR 18, a ABNT NBR 

12.284/1991 e outras normas aplicáveis. Dependendo da situação, 

pode ser suprimido à critério dos fiscais de DIPO. 

d) Orçamentação atualizada: A quantificação dos elementos e 

materiais que compõe o projeto deverá ser apresentada de acordo 

com o Termo de Referência de Orçamentação (anexo II.G). 

e) Detalhamentos: Deverão ser detalhados, individualmente e em 

escala adequada, todos os elementos indicados na planta geral de 

pisos e elementos arquitetônicos e que não foram detalhados 

previamente. 

f) Memoriais Descritivos de execução de obra: O memorial descritivo 

deverá ser elaborado com base nos elementos constantes no projeto 

executivo, contendo a descrição da área, o movimento de terra 

(quando houver) e a descrição de todos os procedimentos relativos 

à execução das obras de construção civil e especificações técnicas 

dos elementos arquitetônicos e de ajardinamento. Deverão ser 

apresentados, separadamente, os memoriais de todos os projetos 

elaborados. 

XII. Todos os projetos técnicos acima mencionados deverão conter indicações 

das ligações junto à rede pública existente, quando pertinente, 

conjuntamente com os projetos aprovados pelas concessionárias. Os abrigos 
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para os medidores de água e energia elétrica deverão estar localizados 

junto ao portão principal de acesso ao Parque e o mais próximo possível da 

Administração. Informações das referidas redes deverão ser levantadas pela 

contratada junto às concessionárias e órgãos responsáveis. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

O conjunto das peças gráficas que compõem o projeto deverá ser apresentado em 

conformidade com o Anexo II.B (Termo de Referência de Normas de Apresentação 

Padrão DIPO-SUL). 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO COMPLETO  

PARA O PARQUE JARDIM PRAINHA 
 

 

OBJETIVO 
 

O presente memorial presta-se à utilização na execução dos projetos e obras que 

contemplam a implantação do Parque Jardim Prainha. Para orientar a execução desta fase, 

ele traz informações sobre o desenvolvimento geral do projeto executivo.  

Em caso de dúvida, necessidade de informações adicionais ou eventual modificação, 

deverá ser contatado técnico de DIPO/ SVMA. 

São partes integrantes do projeto, os desenhos e os memoriais. 
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APRESENTAÇÃO  
 

O Parque Jardim Prainha localiza-se na Subprefeitura do Capela do Socorro, Distrito 

do Grajaú, com acesso pela Rua Manfranz, 100, bairro Jardim Prainha. O Parque, que beira a 

Represa Billings possui duas áreas, objetos do Projeto Básico desenvolvido, que totalizam 

aproximadamente 92.092m².  

     
 

Figura 1: Localização do parque na cidade de São Paulo e inserção do parque na mancha urbana. 
Fontes: Geosampa e Google Earth, 2023. 

 
O Parque Jardim Prainha está inserido em Área de Proteção e Recuperação de 

Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, prevista na Lei 

nº.13.579/2009. Tal fator implica em restrições de ocupação sobretudo na faixa de ARO (Área 

de Restrição a Ocupação), localizada a 50m da cota máxima de 747m de inundação da 

represa.  

Ainda, conforme Plano Diretor Municipal de São Paulo (Lei 16.050/14), a mancha urbana 

que o parque está circundado é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1), destinada 

prioritariamente à moradia, regularização fundiária e recuperação ambiental.  

As leis ambientais e de zoneamento pautaram o desenvolvimento do projeto para a 

requalificação do Parque Jardim Prainha. 

 

1. Histórico e Caracterização do local  

A área verde que configura o Parque Jardim Prainha teve anuência da EMAE para a 

criação de parque urbano entre 2009 e 2010. A concessão de uso se deu a fim de garantir a 

preservação das áreas verdes e do manancial, restringindo-se às atividades recreativas 

compatíveis com parque urbano. Na época as tratativas previam a realização de obras de 

terraplanagem, aterro e abertura de caminhos, além da construção de edificações de apoio 

e quadra.  

Sua caracterização vegetal é composta por campo antrópico, árvores esparsas 

remanescentes da Mata Atlântica, capoeirinha, eucaliptal com sub-bosque e arborização 

esparsa, além de brejo e vegetação aquática. Já a fauna é composta por 72 espécies de 
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animais, entre eles sete borboletas, 62 aves e um mamífero (dados provenientes dos relatórios 

de Fauna e Herbário/SVMA de 2021).  

2. Obra de Requalificação 

 

2.1 Partido dos Projetos 

Os Projetos Básicos de requalificação do Parque Jardim Prainha, tiveram como partido 

melhorar a qualidade arquitetônica dos edifícios existentes, em mal estado de conservação 

e salubridade, reorganizar as áreas de parquinho, ginástica e estares e proporcionar novos 

espaços de atividade esportiva e brincadeira na Área 2. As propostas priorizam a preservação 

e conservação do patrimônio ambiental, a acessibilidade universal e a inclusão de todos os 

públicos.  

Os projetos desenvolvidos pela equipe Núcleo Sul da Divisão de Implantação, Projetos e 

Obras (DIPO/SVMA) em 2023 tiveram participação da Divisão de Gestão de Parques Urbanos 

(DGPU) e do Conselho Gestor. Assim, o programa do projeto foi elaborado combinando 

demandas observadas por DIPO, pela administração do parque e pela população, a fim de 

atender convenientemente à alta demanda do parque e garantir o conforto dos funcionários 

e frequentadores durante o ano todo. 

Foi contemplado para a núcleo principal, “Área 1”, a reforma das edificações 

(administração e apoio), reforma do parquinho e áreas de ginástica, reforma do campo e 

arquibancada, estacionamento e iluminação da praça e trilhas. Já para a “Área 2”, foi 

pensado no refazimento do gradil e uma praça contendo quadra poliesportiva, parquinho, 

bancos de estar e guarita.  

2.2 Edificações 

O Parque Jardim Prainha possui atualmente três edificações na Área 1: uma edificação 

subdividida em guarita, sanitários e administração e duas outras, mais improvisadas, que 

possuem a função de copa, vestiário para os funcionários e depósito. Todas elas encontram-

se em um estado de conservação muito ruim, com estruturas comprometidas e infiltração. 

Tais edificações não estão de acordo com as normas de acessibilidade e não proporcionam 

conforto para os funcionários do parque e, ademais, não comportam as demandas dos 

frequentadores como: sala multiuso para reunião de educação ambiental e sala de apoio às 

escolas de futebol que utilizam o campo. 

Todas essas construções existentes não apresentam, infelizmente, qualidade suficiente 

para serem reaproveitadas e, portanto, serão demolidas, de modo que não farão parte do 

resultado implantado. No entanto, tendo em vista as restrições da Lei nº.13.579/2009, as novas 

edificações deverão ser construídas na exata projeção dos antigos edifícios, sem acréscimo 

de área impermeável.  

Assim, o projeto propõe duas edificações, a primeira, localizada no local da antiga 

administração, mantém o programa original, invertendo a posição dos sanitários e da sala do 

administrador. Já a segunda, concentra os locais mais apropriados para os serviços do 

parque, como copa, vestiário para funcionários e depósito com área para material de 

limpeza. 

No que diz respeito aos sistemas construtivos, as novas edificações têm como partido criar 

maiores aberturas por meio de janelas e separação de blocos para garantir maior conforto 

térmico e ventilação, impedindo assim o acúmulo de umidade interna dos ambientes. Ainda, 
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a construção feita em tijolos resinados e a cobertura em telha ecológica com calhas, 

garantem menor e mais fácil manutenção, sem que haja infiltração de águas pluviais. 

2.3 Parquinhos, ATIs e Calistenia 

O parquinho carecia de um tratamento mais adequado quanto a divisão dos espaços e 

maior possibilidade de brincadeiras para todas as idades. Foi pensado então duas áreas de 

atividades: a primeira, com piso emborrachado, abriga os brinquedos mais tradicionais como 

balanço, escorregador, mas também tanque de areia e “trepa-trepa invertido”, 

contemplando também crianças com cadeira de rodas. Essa área é delimitada por banco 

de concreto moldado inlocu. A segunda área do parquinho, por sua vez, utiliza a água como 

ponto de partida. Trata-se de semi-esferas de concreto com acionamento de água em seu 

topo.  

Uma das maiores demandas da população era referente a áreas de ginástica e 

academia ao ar livre. Para isso, foram pensados em dois espaços que abrigassem diferentes 

públicos: uma área de ATI (aparelhos para Terceira Idade) e uma área de calistenia, 

contemplando aparelhos que auxiliam em exercícios de fortalecimento.  

2.4 Campo  

O campo, muito utilizado pelas escolinhas de futebol da região, necessita de revisão 

completa do alambrado e do gramado sintético. Além disso, o projeto propõe a demolição 

e refazimento dos caminhos laterais de acesso e da arquibancada, que agora deve permitir 

maior segurança e estar de acordo com a norma de acessibilidade NBR9050:2020.  

2.5 Implantação: Área 2  

A chamada Área 2 do Parque Jardim Prainha, é uma área predominantemente de mata, 

mas que por conta da vulnerabilidade de sua localização, tornou-se ponto viciado de 

descarte de entulho. A demanda tanto da gestão quanto dos moradores próximos, é 

proporcionar atividades na área, criando uma praça com quadra, brinquedos e, nas áreas 

com topografia mais acidentada fechamento por gradil.  

A quadra, ponto de partida para a delimitação da praça, está localizada em uma área 

de clareira. De porte pequeno, possui alambrado, e pintura de piso. O parquinho, por sua vez, 

tem o objetivo de utilizar elementos naturais como madeira, e um brinquedo construído no 

local, como sobe e desce, estimula a criatividade das crianças que ali frequentarão.  

2.6 Mobiliário 

Os mobiliários devem estar de acordo com o projeto, sendo, bancos e espreguiçadeiras 

de concreto com assentos e encostos em ripas de madeira fixadas sobre perfil de aço 

galvanizado. 

Os bebedouros e as lixeiras também serão em concreto. Aqueles com duas alturas 

acionados por botão antivandalismo na lateral, e estas com porta de madeira maciça e 

caixa interna para saco e lixo.  Corrimãos e guarda-corpos devem obedecer às respectivas 

normas e detalhamento de acordo com o projeto executivo. Bebedouros PCD seguem o 

mesmo padrão dos demais bebedouros, porém com detalhamento específico. 
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1. PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE FORRAÇÃO: 

I. Preliminarmente, eliminar todos os detritos. 

II. Retirar todo o mato existente, inclusive as raízes. 

III. Procedimento a ser tomado, dependendo das condições do terreno: 

a. solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de 

0,15m., regularizando-o. 

b. solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra 

de boa qualidade, na espessura de 0,10m. 

c. solo resultante de aterro, contendo restos de material de construção: 

colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa qualidade, na 

espessura de 0,20m. 

IV. No caso da forração ser grama batatais, esta deverá ser plantada em placas 

justapostas, cuidando para não apresentarem ervas daninhas. Após o plantio, 

fazer uma cobertura com terra de boa qualidade, na espessura de 0,02m. 

V. Correção do solo: 

a. Incorporar ao solo 150g/m² de calcáreo dolomítico, deixando reagir por 

15 dias, no mínimo, antes de iniciar a adubação. 

VI. Adubação orgânica e química: 

a. 100g/m² de adubo mineral granulado NPK, na fórmula 04-14-08. 

VII. Em caso de plantio de grama em área inclinada, o mesmo deverá ser executado 

e fixado com estacas. 
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2. PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE ARBUSTOS: 

I. Os arbustos deverão ser plantados em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40m. Se o 

terreno for de solo ruim ou solo resultante de aterro, contendo restos de 

material de construção, essas covas deverão ser preenchidas com terra de boa 

qualidade. Caso contrário, o solo removido da cova deverá ser reaproveitado. 

II. Correção do solo: 

a. Incorporar ao solo 30g/cova de calcáreo dolomítico, deixando reagir por 

15 dias, no mínimo, antes de iniciar a adubação. 

III. 2.3. Adubação orgânica e química: 

a. 10l/cova de composto orgânico curtido e peneirado. 

b. 50g/cova de adubo mineral granulado NPK, na fórmula 04-14-08. 

3. PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE ÁRVORES 

I. Para o plantio dos exemplares arbóreos, deverão ser abertas covas de 

dimensões mínimas de 0,60m x 0,60m x 0,50m que podem variar de acordo 

com o aumento do volume do torrão. Se o terreno for de solo ruim ou 

resultante de aterro, contendo restos de material de construção, essas covas 

deverão ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso contrário, o solo 

removido da cova deverá ser reaproveitado. 

II. A cova, ou berço, deve ter capacidade suficiente para conter totalmente o 

torrão da muda arbórea e, além disso, permitir a formação de um vão, que 

posteriormente será preenchido com terra. 

III. Correção do solo: 

a. Incorporar ao solo 200g/cova de calcáreo dolomítico, deixando reagir 

por 15 dias, no mínimo, antes de iniciar a adubação. 
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IV. Adubação orgânica e química: 

a. 20l/cova de composto orgânico curtido e peneirado. 

b. 100g/cova de adubo mineral granulado NPK, na fórmula 04-14-08. 

4. PLANTIO 

I.  A retirada da embalagem que envolve o torrão deve ser feita somente no 

momento do plantio. Cuidando para não provocar injúrias às raízes, que podem 

comprometer o bom desenvolvimento desta. Nesse momento, se necessário, 

pode-se realizar a toilette da muda por meio do corte, com tesoura de poda, 

das raízes enoveladas no fundo do recipiente que contém o torrão. 

II. Após a retirada da embalagem, a muda deve ser colocada no centro da cova. 

Seu colo deverá ser posicionado de maneira a ficar no mesmo nível da 

superfície do solo; isto significa que, a depender do tamanho do torrão, poderá 

haver necessidade de preenchimento prévio do fundo da cova com terra. 

Importante lembrar que o tutor deve ser inserido na cova logo após a abertura 

desta e antes da colocação da muda. 

III. Com a muda posicionada corretamente, deverá ser feito o preenchimento total 

do espaço remanescente com a terra de plantio. Após o preenchimento, a terra 

deve ser pressionada para alcançar uma compactação adequada.  

IV. Depois de plantada, a muda deverá receber uma boa irrigação, a qual, além de 

garantir o suprimento hídrico necessário ao desenvolvimento da planta, 

contribuirá para melhorar a compactação e o contato das raízes com o solo. 

V. Finalizar o plantio realizando em volta da muda, uma coroa, a uma distância 

mínima de 30 cm, ou maior, conforme o tamanho da cova. Este acabamento 

“em bacia” tem a função de criar condições para melhorar a captação de água. 
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5. TUTORES 

I. Todas as mudas de árvores deverão ser amparadas por meio de tutores, que 

serão colocados desde o fundo da cova, com cuidado para não perfurar o torrão 

ou injuriar as raízes. 

II. A altura dos tutores deve ser igual ou maior que 2,30 m, sendo que no mínimo 

0,60 m enterrados no fundo da cova. Deve ter secção circular com diâmetro de 

6 cm e extremidade inferior pontiaguda para melhor fixação ao solo. 

III. Deverão ser presos ao fuste por meio de corda de sisal, ráfia ou fita plástica, 

formando "8". 

IV. Palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m podem ser amparadas por 03 

(três) tutores em forma de tripé com as mesmas dimensões e características 

descritas para os tutores individuais.  

V. Outros métodos de ancoragem poderão ser utilizados desde que adequados ao 

porte e planejados de maneira a não danificar a casca do tronco ou o estipe das 

palmeiras. 

6. PORTE E QUALIDADE DAS MUDAS 

I. Todas as mudas de árvores, constantes do projeto, deverão ter altura mínima 

de 2,50 m de altura, sendo 1,80 m da base do caule à primeira bifurcação e DAP 

(diâmetro à altura do peito) mínimo de 3 cm. 

II. Os arbustos deverão ter porte mínimo de 0,50 m, quando não especificado na 

planilha de orçamento. 

III. Todas as mudas de árvores, arbustos e forração deverão estar em perfeita 

formação, enraizada, porte adequado e perfeita sanidade. 
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7. ADUBAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO 

I. As quantidades de insumos valem para covas indicadas na tabela (RESUMO DAS 

QUANTIDADES PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO), e deverão ser 

aumentadas proporcionalmente ao aumento das dimensões das covas. 

II. A acidez pode ser corrigida com calcário, na proporção de aproximadamente 

150g/cova, e a adubação mineral com a aplicação de NPK (04-14-08) na 

proporção de 200g/cova. 

8. CONSOLIDAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

I. Assim que a execução dos serviços for concluída, em conformidade com o 

contrato, será emitido o Termo de Recebimento Provisório. 

II. A consolidação da vegetação será de 90 dias, que poderá se estender 

dependendo das dimensões do projeto, a ser especificado pela DIPO. Esse 

período deverá ser iniciado após a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório (TRP), no qual a CONTRATADA manterá constantes tratos culturais 

de replantio, podas, capinas, despraguejamentos, adubações, irrigações, 

tratamentos fitossanitários (ex.: controle de formigas e cupins), escarificações 

do solo e demais atividades necessárias ao bom êxito do plantio. 

III. O recebimento provisório dos serviços não exime a CONTRATADA de suas 

responsabilidades, que ficarão sujeitas aos termos da legislação vigente. 

IV. Após o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, será 

procedido o recebimento definitivo, através de comissão especialmente 

designada pela SVMA, ocasião em que será lavrado o Termo de Recebimento 

Definitivo. Durante esse período a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade 

técnica a consolidação da vegetação. Qualquer inconsistência ética, intelectual 
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ou técnica, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando 

sujeita à SUSPENSÃO dos efeitos do recebimento provisórios. 

NOTA: Ressaltamos especial atenção à irrigação periódica dos plantios para o melhor 
pegamento e desenvolvimento da vegetação a ser implantada. 

 

9. RESUMO DAS QUANTIDADES PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO 

VEGETAÇÃO 
CALCÁREO 

DOLOMÍTICO 
(KG) 

N.P.K 
04-14-08 

(KG) 

COMPOSTO 
ORGÂNICO 

(m³) 

*TERRA DE BOA 
QUALIDADE 

(m³) 

Árvores 
(covas:0,6x0,6x0,5m) 

200g / cova 100g / cova 20 litros / cova 
 

90 litros / cova 

Arbustos 
(covas: 0.40x0.40x0.40m) 

30g / cova 50g / cova 10 litros / cova 
 

32 litros / cova 

Forração 
(Escarif. 0.15m) 

150g / m² 100g / m² _ _ 

Grama 
(Escarif. 0.15m) 

150g / m² 100g / m² _ 
2cm de espessura 
para cobertura 

* Quando houver a necessidade devido a qualidade ruim do solo. 

10. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 

I. Durante as obras, as árvores e arbustos existentes devem ser protegidos com 

tapumes ou tela. 

II. Sugere-se a aplicação da técnica de mulching após o plantio, que consiste numa 

camada de material orgânico (ex. folhas, serragem, palha...) disposta sobre o 

solo que o protege das intempéries e representa uma barreira física à 

transferência de energia e vapor d'água entre o solo e a atmosfera. 
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III. Nos cortes de terreno, quando afetada a camada superficial do solo, a mesma 

deverá ser reservada e depositada em local indicado pelo engenheiro 

agrônomo fiscal para posterior reutilização nos plantios, uma vez que é uma 

terra rica em nutrientes. (Salientando que este procedimento é aplicado ao 

solo de boa qualidade livre de qualquer tipo de contaminação.) 

IV. Para a correta execução dos serviços deverão ser observadas as 

recomendações deste Memorial e do Projeto de Paisagismo.  

V. A seleção dos exemplares arbóreos para os projetos paisagísticos, também 

deverá contemplar espécies que estão contidas na PORTARIA 61/SVMA/2011 

(Lista de Espécies Arbóreas Nativas do Município de São Paulo), assim como a 

RESOLUÇÃO SMA Nº 057, DE 05 DE JUNHO DE 2016 (Lista oficial das espécies 

da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo). 
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1. OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo apresentar as especificações de apresentação 

dos desenhos técnicos e fornecer as diretrizes para a elaboração dos documentos a serem 

entregues pela CONTRATADA, buscando padronização que permitirá o melhor entendimento 

dos projetos e documentos elaborados, escopo da presente licitação. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. O disposto nesse documento deve ser seguido em todo o escopo do 

Termo de Referência. 

II. Os assuntos de todos as mensagens de e-mail trocadas devem ser 

compostos por: sigla do parque entre colchetes e breve descrição do assunto.  

Ex: [JPRA] Solicitação de Medição 01. 

III. Para as mensagens de e-mail é importante também ressaltar que não se 

deve iniciar um novo assunto sobre uma sequência de mensagens de um assunto 

passado ou em andamento, o esperado é iniciar uma nova sequência com o assunto 

adequado, uma vez que os softwares de gerenciamento de e-mail agrupam as 

mensagens por assunto. 

IV. Todos os desenhos técnicos que compõem o projeto deverão ser 

apresentados em escalas adequadas para seu bom entendimento e utilizando a 

normatização de layers e pranchas de DIPO fornecida no arquivo DWG PADRÃO-

SVMA-DIPO-SUL (ANEXO II.B.01). Também deverá ser utilizada a configuração de 

penas para plotagem (ctb) fornecida por DIPO. 

V. Cada projeto terá suas folhas de apresentação padronizadas em um só 

formato e tamanho, de modo a resultar em diagramação clara e limpa. 

VI. DIPO fará as análises necessárias, retornando os materiais entregues 

comentados para serem prontamente revisadas e reentregues. Fica a critério do 
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fiscal a revisão na própria prancha através de programas específicos, ou a 

elaboração de relatório de análise técnica (RAT). 

VII. Cada entrega deve ser enviada por email com o assunto numerado 

sequencialmente (exemplo: [JRPA] Entrega 01; [JPRA] Entrega 02; etc.). 

VIII. Após a primeira solicitação de revisão pela DIPO, apenas as folhas que 

sofrerem alguma revisão deverão ter o seu número de revisão alterado. Folhas que 

não demandam mais nenhuma revisão devem ficar com o mesmo número da última 

revisão ao longo das entregas seguintes. Ainda assim, as entregas devem sempre 

conter todo o jogo de folhas de uma ou mais disciplinas (arquitetura, estrutura, 

hidráulica, elétrica, paisagismo, etc). Não serão aceitas entregas de pranchas 

avulsas, a não ser em casos excepcionais autorizados pela fiscalização. 

IX. A primeira folha do pacote de folhas (Folha 0001) de cada disciplina 

deverá conter a Lista Mestra (relação de folhas referentes à disciplina em questão) 

e poderá conter também listas de símbolos, de abreviações, tabelas, legendas, 

notas gerais e outras informações relevantes a todo o jogo de folhas desta 

disciplina. A Lista Mestra deverá conter, para cada folha: série, nº da folha, título do 

arquivo PDF, assunto conforme carimbo, título do arquivo de origem (DWG), data 

da última revisão e nº da última revisão. Com isso, a cada entrega realizada, de 

qualquer disciplina, sua Folha 0001 deverá ser emitida novamente com a lista 

mestra atualizada e deverá subir uma revisão ela mesma (inclusive ela mesma deve 

aparecer na Lista Mestra). O importante é que seja possível rastrear as alterações e 

que esteja sempre registrado qual é a última versão válida de cada folha do jogo de 

cada disciplina. 

X. Na finalização de cada etapa, deve ser feita a entrega de todas as 

pranchas nomeadas e numeradas corretamente e em sua última revisão, momento 

em que a CONTRATADA deverá encaminhar todos os arquivos em versão PDF 
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assinados pelo responsável técnico, sendo aceita assinatura digital ou arquivo 

digitalizado. 

XI. As páginas finais dos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e 

demais produtos relativos ao projeto deverão conter o nome completo, nº do 

CREA/CAU e assinatura dos responsáveis. 

XII. O conjunto das peças gráficas que compõem os projetos para 

contratação da obra de implantação do parque deverá ser apresentado em arquivos 

digitais na extensão DWG, PDF, XLS e DOC que passarão a integrar o Arquivo de 

DIPO. 

3. NOMENCLATURA PADRÃO 

I. Todos os documentos produzidos, incluindo as comunicações com a FISCALIZAÇÃO 

e/ou DIPO, deverão ser nomeados com o código do parque. 

II. Plantas, planilhas, relatórios, memoriais e documentos semelhantes deverão adotar 

o código: 

PPPP-CCCCC-EE-DDD-LLL-FFFF-RRR 

P = PARQUE / C = CONTRATO / E = ETAPA DO PROJETO / D = DISCIPLINA / 

L = LOCAL / F = FOLHA / R = REVISÃO 

 PARQUE 

O código adotado para o Parque Jardim Prainha é o JPRA. 

 CONTRATO 

Para diferenciar os diversos contratos que pode haver para cada parque, deve-se usar 

na nomenclatura dos arquivos o número do contrato, sendo os três primeiros dígitos 
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para o contrato e os dois seguintes para o ano. Exemplo, para o contrato nº 

090/SVMA/2023, seria adotado 09023. Verificar esse número no contrato atual. 

 ETAPA DO PROJETO:  

Levantamento - LV / Estudo Preliminar - EP / Anteprojeto - AP / Projeto Básico - PB / 

Projeto Executivo - PE / As Built - AB / etc. 

 DISCIPLINA:  

Arquitetura - ARQ / Paisagismo - APS / Elétrica - ELE / Hidráulica - HID / Estrutura - 

STR / etc . 

Ver demais siglas no Manual do CAD (seção de downloads no site da AsBEA). 

 LOCAL 

Se refere ao local de que se trata o desenho:  

Implantação Geral - IMP / Administração - ADM / Caminhos - CAM / Guarita - GUA / 

Quiosque - QUI / Biblioteca - BIB / Sanitários - WCS / Vestiários - VES / Campo de Futebol 

- CDF / Parquinho - PQN / Academia da Terceira Idade - ATI / Edifício do Manejo - MAN 

/ Edifício de Apoio - EAP / Edifício Multiuso - MUL / Quadra Poliesportiva - QUA / Pista 
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de Skate - SKA / Cachorródromo - CAC / Centro de Educação Ambiental - CEA / Viveiro - 

VIV / Mirante - MIR / etc. 

 FOLHA 

Seguir numeração sequencial dentro das séries abaixo. 

0001 - Lista Mestra, Tabelas, Abreviações, Símbolos, etc. 
(sempre entregar a folha 0001 com a Lista Mestra) 
1001 - Plantas 
 1001 - Implantação 
 1501 - Plantas Baixas 
2001 - Cortes 
 2001 - Cortes Gerais 
 2501 - Cortes Setoriais 
3001 - Elevações 
 3001 - Elevações (externas e gerais) 
 3501 - Vistas (internas e por ambiente) 
4001 - Ampliações 
 4001 - Áreas Molhadas 
 4101 - Áreas Comuns 
 4201 - Escadas 
 (...) 
 4701 - Elementos Arquitetônicos (marquise, pergolado, etc.) 
5001 - Paginações 
 5001 - Pisos 
 5101 - Detalhes de Pisos 
 5501 - Forros 
 5601 - Detalhes de Forros 
6001 - Esquadrias 
 6001 - Alumínio 
 6101 - Madeira 
 6201 - Ferro 
 (...) 
 6701 - Escadas Marinheiro 
 6801 - Alçapões 
7001 - Detalhes Gerais 
 (...) 

 REVISÃO 

R00 - Emissão Inicial 
R01 - Primeira Revisão 
R02 - Segunda Revisão 
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(...) 

Para levantamentos específicos, se houver no contrato, seguir os modelos abaixo: 

Cadastramento Arbóreo 

PPPP-CCCCC-CAD_ARB-FFFF-RRR.pdf 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

PPPP-CCCCC-LEPAC-FFFF-RRR.pdf 

Levantamento Cadastral das Edificações 

PPPP-CCCCC-LECED-LLL-FFFF-RRR.pdf 

Sondagem 

PPPP-CCCCC-SOND- FFFF-RRR.pdf 

 

Para outros documentos seguir o seguinte modelo: 

PPPP-CCCCC-xxx-RRR.pdf 

Definir sigla “xxx” de acordo com o documento. 

Exemplos de sigla: 

 REL_FOT (relatório fotográfico) 

 RAT (relatório de análise técnica) 

 

Para documentos emitidos regularmente, adicionar data invertida ao título: 

PPPP-CCCCC-xxx-DATA-RRR.pdf 

Exemplos: 

 JPRA-CCC23- REL_FOT-2023-01-18-R00.pdf 

 JPRA-CCC23- REL_FOT-2023-02-15-R00.pdf 

 

4. DWG PADRÃO DIPO-SUL 

I. O ANEXO II.B.01, parte deste documento, contém todos os elementos padrão 

para elaboração dos projetos em formato DWG. As orientações contidas no 

arquivo devem ser seguidas pela CONTRATADA. 
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II. Os arquivos DWG devem ser salvos em versão 2007.  

III. Antes de emitidos, os arquivos DWG devem ser purgados (comando PURGE) para 

eliminar itens não utilizados e diminuir o tamanho dos arquivos, e eventuais 

referências externas (XRefs) devem ser bindadas (comando BIND). 

IV. Não serão aceitos arquivos DWG com elementos em alturas diferentes de 0 

(zero) no eixo Z quando concebidos em 2D (duas dimensões). 
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1. OBJETIVO 

O presente termo de referência apresenta as especificações para acompanhamento de 

Cadastramento Arbóreo baseado na portaria 130/SVMA-G/2013 e Caracterização vegetal, em 

conjunto com orientação técnica fornecida pela municipalidade e outros órgãos públicos. 

2.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

I. Utilização de plaquinhas de material com boa durabilidade, como alumínio, PVC, 

plástico, dentre outros, onde as mesmas devem estar numeradas e perfuradas. Essas 

plaquinhas deverão ser amarradas às árvores a uma altura entre 1,80 a 2,00 metros 

com linha cordonê encerada, ou linha de nylon colorida, que tenham espessura que 

apresente resistência. No caso da utilização de outro tipo de linha, deve ser aprovada 

sua utilização com a fiscalização, antes da execução. Não deverá ser utilizada 

nenhuma outra forma de marcação das árvores, incluindo tintas. 

II. Em face desse material não se deteriorar rapidamente, quando exposto ao tempo, o 

trabalho de amarrio das plaquinhas às árvores, a serem identificadas, deverá ser 

refeito a cada dois anos em face do crescimento do diâmetro do fuste ou estipe. 
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Imagens 1 a 4: Exemplos de plaquinhas que poderão ser utilizadas no cadastramento. 

3. LOCAÇÃO 

I. Os indivíduos arbóreos a serem identificados botanicamente deverão ser localizados 

em planta por Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC), aceitando-se a 

localização por GPS apenas em casos de maciços arbóreos onde as árvores serão 

identificadas por amostragem. A sequência numérica deverá ser coerente conforme 

o melhor caminhamento na área do levantamento. 

4. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

I. Deverá ser elaborado relatório fotográfico geral dos principais aspectos da 

vegetação, condizentes com a situação real, devidamente legendada, com finalidade 

de orientar os técnicos e fiscalização da posição das árvores na área objeto do 

trabalho. Todas as árvores cadastradas deverão estar fotografadas e identificadas no 

relatório, mostrando a colocação da placa. 

II. Deverá ser elaborada tabela conforme a Tabela I da Portaria 130/SVMA.G/2013, a 

planilha de indivíduos arbóreos levantados deverá conter os seguintes dados: nº da 

plaqueta, nome comum, nome científico, DAP (≥5 cm., em cm.), Diâmetro Quadrático 

(cm.), Altura Total (m.) e Estado Fitossanitário e Observações. A tabela deverá ser 

encaminhada em formato aberto Excel (.xls) e em PDF, e deverá ser encaminhada a 
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tabela em anexo na própria prancha do LEPAC. 

5. CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

I. O cadastramento arbóreo e a planta de situação atual da área objeto do trabalho 

deverão ser realizados por profissional habilitado (Biólogo, Engº Agrônomo ou Engº 

Florestal) com a apresentação de cópia do recolhimento da devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, para execução de projeto, com validade compatível 

ao tempo de execução (Lei federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977), junto ao 

órgão de fiscalização do exercício profissional competente. 

II. Todos os casos omissos deverão ser previamente resolvidos conjuntamente com a 

Divisão de implantação, projetos e obras – DIPO. 
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1. OBJETIVO 

O presente termo de referência tem por objetivo fornecer diretrizes para a elaboração do 

orçamento de obras, conforme projeto básico ou executivo elaborado pela CONTRATADA. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os produtos que compõem o orçamento devem apresentar: 

I. Organização lógica de acordo com os itens das tabelas públicas e agrupadas 

conforme orientação da DIPO; 

II. Avanço no detalhamento dos itens e suas composições em termos de 

compatibilizações com todos os desenhos desenvolvidos, incluindo os 

detalhamentos, especificações, informações, soluções e representações do projeto 

executivo desenvolvido pela CONTRATADA; 

III. Documentos técnicos, como: planilha orçamentária, memória de cálculo, 

composição de P2, pesquisa mercadológica, cotações, organizados e contendo todas 

as informações necessárias à execução da obra e todos os serviços inerentes; 

IV. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento; 

V. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

Os orçamentos deverão ser apresentados em formato digital contendo: 

I. Índice Geral; 
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II. Orçamento da obra; 

III. Memória de Cálculo; 

IV. Composição de serviços (para serviços que não constem das tabelas de preços 

oficiais), deve conter: 

a. Composição do Serviço P2; 

b. Relatório de cotações, por insumo, conforme item 6. 

c. Folhas de cotações, por insumo, conforme item 6. 

4. ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Dentro do escopo da contratação, deverá ser apresentada planilha orçamentária em 

conformidade com este Termo de Referência. O orçamento seguirá o padrão do modelo de 

Orçamento por Grupos. 

I. Quantificação:  

a. Efetuar o levantamento completo de todos os serviços definidos no projeto 

aprovado e apresentar suas quantidades acompanhadas das respectivas 

memórias de cálculo;  

II. Tabelas Oficiais:  

a. Para elaboração da planilha orçamentária, utilizar as Tabelas Oficiais da PMSP 

(Tabelas EDIF e INFRA) correspondentes à data-base do projeto contratado. 

Estas tabelas de Custos Unitários de Serviços (chamados de “Serviços P1”) 

encontram-se à disposição no site da Secretaria de Infraestrutura Urbana. No 

mesmo local, encontram-se as tabelas complementares: Composições de 

Custos dos Serviços, Insumos, Critérios de Medição, BDI e Encargos Sociais. 

Caso não exista o item procurado nas tabelas EDIF e INFRA, podem ser 
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inseridos itens de outras tabelas públicas (SINAPI, CDHU, DER, FDE, entre 

outras), mas sempre dando preferência às tabelas oficiais da PMSP 

mencionadas acima. Ressalta-se que as tabelas que serão utilizadas deverão 

ser as COM DESONERAÇÃO, e deverá ser aplicada a porcentagem do BDI 

sobre o custo total da obra; 

III. Apresentação do Orçamento:  

a. A planilha orçamentária deverá ser apresentada contendo separações por 

grupos. Os grupos do orçamento deverão acompanhar a mesma lógica dos 

projetos executivos, podendo ser apresentados, por exemplo: serviços 

preliminares; edificação 01; edificação 02; quadra 01; quadra 02; parquinho; 

guarita; estacionamento; ciclovia; mobiliários; área externa; e assim por 

diante. Já os subgrupos devem ser organizados conforme lógica das planilhas 

EDIF e INFRA, por exemplo para a edificação 01: demolições e remoções; 

fundações; estrutura; vedos; impermeabilizações; cobertura; esquadrias; 

elétrica; hidráulica; revestimentos; forros; pisos; pinturas; complementos; 

limpeza.; 

b. As colunas do orçamento deverão conter títulos para compreensão dos itens 

inseridos, como: código, fonte, descrição, unidade, quantidade, preço 

unitário e preço total sem aplicação do BDI; 

c. Todas as entregas da planilha orçamentária deverão conter fórmulas e 

possuir funções de arredondamento com duas casas decimais (a planilha 

modelo que será encaminhada pela FISCALIZAÇÃO já estará com as fórmulas 

de arredondamento); 

IV. Memória de cálculo:  
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a. Todos os itens que estiverem na planilha orçamentária também deverão estar 

contidos na memória de cálculo; 

b. A memória de cálculo deverá manter a mesma ordenação da planilha 

orçamentária quanto à distribuição dos itens, grupos e subgrupos; 

c. A memória de cálculo de cada item deverá estar preenchida de forma clara e 

inteligível quanto às unidades de medida e à apresentação dos cálculos 

efetuados até a determinação do resultado final. 

V. Identificação de Serviços:  

a. Com base no projeto básico, devem ser identificados todos os serviços a 

serem executados e verificar se constam das Tabelas de Custos Unitários de 

Serviços (“P1”) em uso. Os Serviços não constantes das tabelas serão 

chamados de “Serviços P2” e seus preços serão determinados mediante a 

elaboração das suas composições de custos. 

VI. Codificação de Serviços “P2”:  

a. A codificação dos “Serviços P2” pela CONTRATADA deverá seguir o padrão 

“00.P2.01”, “00.P2.02”, “00.P2.03” e assim por diante, onde os dois primeiros 

dígitos devem representar a etapa do serviço, conforme definido na Tabela 

de “Serviços P1” (que vai de “01” a “20”) à disposição no site da Secretaria de 

Infraestrutura Urbana. A codificação oficial de cada “Serviço P2”, será 

definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO, após a verificação e aprovação 

das composições apresentadas pela CONTRATADA. 

VII. Composições “P2”:  

a. Para cada item de “Serviço P2” deverá ser apresentada a composição de custo 

unitário, conforme modelo fornecido. Os valores dos insumos serão obtidos 
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das tabelas EDIF/INFRA. Para custos horários de mão de obra, considerar as 

taxas de Encargos Sociais constantes das referidas tabelas. 

VIII. Cotações:  

a. As cotações mercadológicas, ou seja, as cotações de insumos ou serviços, 

obtidas no mercado, deverão ser apresentadas com um mínimo de 03 (três) 

fornecedores, cada qual indicando a descrição do serviço, unidade, preço 

atual, preço da média total reajustado conforme para a data-base 

correspondente, data, fornecedor, contato, telefone ou e-mail. Codificar as 

médias das cotações de insumos como “COT-001”, “COT-002”, “COT-003” e 

assim por diante. Essa média das cotações será calculada e apresentada de 

acordo com o modelo indicado no Item 4 deste termo de referência. Para 

cotação de “Serviços”, considerar valores necessariamente sem a taxa de BDI 

do órgão de origem. 

IX. Atualização de Preços:  

a. Preços cotados de Insumos ou Serviços com data posterior à data-base 

considerada deverão ter valores retroagidos, aplicando-se os índices 

constantes da Tabela I – Construção Civil – Edificações em Geral, da Secretaria 

de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que é também publicada no 

Diário Oficial do Município no início de cada mês. 

X. Entregas do orçamento: 

a. A planilha orçamentária deverá ser elaborada e encaminhada conforme os 

avanços de cada etapa dos projetos executivos, e não sendo iniciada após a 

aprovação final dos projetos. 

XI. Autoria do orçamento: 
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a. As planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, composição de custos, 

pesquisa mercadológica e relatórios apresentados pela CONTRATADA 

deverão conter a indicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-

SP) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos arquitetos 

(as) urbanistas e engenheiros (as) responsáveis; 

b. Será obrigatória a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável pela 

elaboração do orçamento e seus documentos relacionados. 

XII. Planilha modelo: 

a. A FISCALIZAÇÃO do contrato disponibilizará uma planilha orçamentária 

modelo (com fórmulas e formatações) a qual é aconselhada a ser utilizada 

para a elaboração do orçamento. Junto à entrega da planilha modelo será 

encaminhado um arquivo com as diretrizes de como a planilha funciona, 

quanto as suas abas e fórmulas, visando total auxílio para quem realizará o 

orçamento; 

b. O propósito de ser encaminhada a planilha modelo é facilitar o trabalho entre 

a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA quanto às entregas e devolutivas do 

orçamento que acontecerão durante a contratação, podendo assim, realizar 

operações na mesma planilha desde o início do contrato. 

5. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS "P2" 

Quando existirem preços de insumos ou serviços nas Tabelas Oficiais da PMSP (Tabelas EDIF 

e INFRA), utilizá-los obrigatoriamente, mantendo a integridade dos textos e da codificação. Do 

contrário, seguir as recomendações abaixo: 
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I. Para cada item de insumo ou serviço não constante nas Tabelas Oficiais da PMSP 

(Tabelas EDIF e INFRA), deverá ser apresentado, no mínimo, três cotações de preço 

em fornecedores diferentes; 

II. Nas folhas de cotação de insumos ou serviços, DESTACAR (com marca-texto, por 

exemplo) os dados relativos ao objeto considerado: ESPECIFICAÇÃO, UNIDADE, 

CUSTO, DATA DA COTAÇÃO e FORNECEDOR; 

III. A especificação do insumo ou serviço deve conter todos os dados necessários ao seu 

completo entendimento; 

IV. Transformar valores de cotação para a data-base correspondente, utilizando índice 

de variação calculado através da Tabela de Reajuste Oficial de Preços (coluna 

referente a Edificações em Geral) da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico (tabela esta que é divulgada todo mês no Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo); 

V. Apresentar tabela-resumo das cotações, conforme modelo constante no Item 6 deste 

termo de referência. 

6. MODELO DE APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DERIVADO DE 

COTAÇÕES MERCADOLÓGICAS 

As imagens a seguir informam os modelos de, respectivamente, apresentação de cotações 

mercadológicas e composição de custo unitário (P2) que devem ser adotados: 
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1. OBJETIVO 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem por objetivo fornecer diretrizes para a 

elaboração do PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, estando em 

consonância ao Termo de Referência Geral. 

2. OBJETO 

I. Deverá ser desenvolvido pela CONTRATADA a descrição das necessidades e 

características do Parque quanto ao processo de iluminação completa, operado 

pela ILUME.  

II. O presente Termo de Referência é fundamentado pela Lei Federal nº      

14.133/2021 que dispõe sobre as licitações e contratos da Administração 

Pública. 

3. DIRETRIZES GERAIS 

A principal motivação da elaboração de projeto luminotécnico para o parque é a 

necessidade de adequação deste aos seguintes critérios: 

I. A iluminação não deve interferir na fauna, ficando a CONTRATADA obrigada a 

seguir as orientações e diretrizes da Divisão da Fauna Silvestre; 

II. O projeto deverá considerar o posicionamento da Área de Preservação 

Permanente (APP) no interior do Parque; 

III. O projeto deverá atender às demandas de iluminação pela permanência e 

passagem de pessoas e veículos; 

IV. O projeto deverá atender às demandas de iluminação de eventos, parquinhos, 

áreas externas, áreas esportivas e de permanência; 

V. O projeto deverá ser compatível com a potência e distanciamento entre 

luminárias; 
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VI. O projeto deverá ser compatível com a distância entre a rede de BT possível 

para uso da ILUME e que esteja por ela avalizada; 

VII. O projeto deverá compor um conjunto luminotécnico compatível com padrões 

modernos de luminárias LED (durabilidade formal por contrato, curva de 

decaimento, entre outros). 

4. FAUNA SILVESTRE 

A Fauna Silvestre deverá ser protegida e o projeto considerar a preservação da saúde 

e dos padrões comportamentais dos animais, levando-se em conta os diferentes hábitos 

diurnos e noturnos, os padrões reprodutivos e migratórios, bem como, a manutenção do 

ritmo circadiano dos indivíduos. Portanto, as orientações e diretrizes quanto ao projeto de 

iluminação deverão prever o seguinte: 

I. Áreas estratégicas a serem mantidas no escuro, sem a presença de qualquer 

tipo de iluminação. Essas áreas são: bordas de lagos e brejos, bordas de 

córregos, interiores de fragmentos florestais, vias internas presentes nas 

bordas do Parque que já contam com luminância e iluminância advinda das 

ruas do entorno. 

II. Postes de iluminação com altura máxima de 4 metros em todas as localidades 

determinadas em projeto. Em caso de árvores baixas com copas que coincidam 
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com a altura do poste, deverão ser previstos postes mais baixos, com altura 

inferior às copas das árvores; 

III. Uso de apenas lâmpadas quentes e cores amarelas ou âmbar, com baixa 

luminância e iluminância. Recomenda-se o uso de até 3.000K. Fica proibido o 

uso de lâmpadas frias e cores brancas e azuis; 

IV. Direcionamento das luminárias para o solo, com estruturas que envolvam toda 

a lâmpada, reduzindo o brilho, a passagem de luz e direcionando os feixes de 

luz para baixo, lançando o seu foco em direção ao solo.; 

V. Evitar o direcionamento do feixe de luz direto sobre a vegetação arbustiva; 

VI. Evitar o uso de iluminação próxima às superfícies transparentes ou reflexivas 

para diminuir o risco de colisões; 

VII. Determinar a distância entre postes conforme a capacidade da lâmpada e de 

maneira que os raios de iluminação não se sobreponham;  

VIII. O Projeto deverá prever nos postes de iluminação, sensores sensíveis apenas 

às pessoas e ciclistas. Não há necessidade de sensores sensíveis aos veículos 

que eventualmente percorrem o parque; 

IX. O Projeto deverá prever sistema automático, programado para ligar e desligar 

em horários determinados pela administração do Parque, a ser informado na 

fase de projeto; 

X. O Projeto deverá prever sistema automático de desligamento de pelo menos 

40% de toda iluminação do Parque a partir das 18:00 horas, mantendo os 
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outros 60% em operação, programada para ligar e desligar conforme descrito 

no item acima; 

XI. O Projeto poderá especificar balizadores, porém estes deverão seguir as 

mesmas diretrizes e orientações elencadas acima. 

 

5. RESTRIÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE 

I. O projeto deverá considerar a preservação da saúde e do padrão 

comportamental dos indivíduos da fauna silvestre; 

II. O projeto deverá considerar o posicionamento da Área de Preservação 

Permanente (APP), no interior do Parque; 

III. O projeto deverá atender às demandas de iluminação pela permanência e 

passagem de pessoas e veículos; 

IV. O projeto deverá atender às demandas de iluminação de eventos, parquinhos, 

áreas externas, áreas esportivas e de permanência; 

V. O projeto deverá ser compatível com a potência e distanciamento entre 

luminárias; 

VI. O projeto deverá ser compatível com a distância entre a rede de BT possível 

para uso da ILUME e que esteja por ela avalizada; 

VII. O projeto deverá compor um conjunto luminotécnico compatível com padrões 

modernos de luminárias LED (durabilidade formal por contrato, curva de 

decaimento entre outros). 

VIII. Além disso, o projeto executivo deverá atender às características técnicas a 

saber: 

 Potência máxima; 
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 Fluxo luminoso mínimo; 

 Intensidade luminosa; 

 Iluminância; 

 Luminância; 

 Tensão de operação; 

 Fator de potência; 

 Temperatura de cor; 

 Tipo de poste; 

 Altura de poste; 

 Formato de fixação das luminárias ao poste; 

 Distância entre postes; 

 Ângulo de aplicação; 

 Formato de acionamento de foto-célula; 

 Aterramento; 

 Certificação do inmetro. 

6. PARTICULARIDADES TÉCNICAS PERTINENTES 

I. As marcas e modelos de luminárias precisam estar de acordo com os padrões 

da ILUME, e por ela aprovados, visto que a operação diária do sistema de 

iluminação é uma prerrogativa do citado órgão público. A CONTRATADA deve 

conhecer estes padrões e ser capaz de ter flexibilidade para poder atender à 
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esta compatibilidade ao mesmo tempo que oferecer um preço final 

competitivo; 

II. As marcas e modelos não são citados antecipadamente para não causarem 

vício na licitação, visto que há algumas alternativas de mercado. 

7. CONDIÇÕES DE PROJETO 

I. O Termo de Referência (TR) para Elaboração de Projetos, disponibilizado por 

esta SVMA, apresenta as definições, orientações e recomendações 

fundamentais das ações e serviços que devem consistir nos Projetos Básico (PB) 

e Projeto Executivo (PE); 

II. A CONTRATADA deverá atestar a compreensão das diretrizes e embasar as 

soluções técnicas nessas. Qualquer ausência ou omissão que conste no TR deve 

ser questionada à FISCALIZAÇÃO que emitirá a diretriz que deverá ser seguida, 

por meio das orientações técnicas do Engenheiro Eletricista; 

III. Quaisquer recomendações pela CONTRATADA objetivando a melhoria das 

ações, serviços e modos de execução propostos no TR devem ser apresentadas 

à FISCALIZAÇÃO para que seja realizada a avaliação pelo Engenheiro Eletricista 

e, caso haja pertinência, a aprovação; 

IV. A CONTRATADA deverá desenvolver projetos nos níveis básico e executivo com 

base no Termo de Referência para Elaboração de Projeto disponibilizado por 

DIPO; 

V. A CONTRATADA poderá solicitar alterações projetuais, desde que essas 

objetivem a compatibilização e melhoria das soluções. A solicitação será 

avaliada pelo Engenheiro Eletricista, que prezará pela economicidade e 

praticabilidade da proposta, sendo concedida ou negada; 

VI. A não correspondência dos Projetos Básico e Executivo quanto aos Termos de 

Referências para Elaboração de Projetos acarretará na incompletude do 
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produto, impedindo o seu recebimento, nos termos do Termo de Referência 

Geral que dispõe sobre as Condições de recebimento dos serviços. 

VII. Na entrega dos produtos do Projeto Executivo, devem constar todos os 

documentos e produtos técnicos já especificados na etapa do Projeto Básico, 

complementados, detalhados e revisados de modo a representarem as 

soluções finais, bem como todas as aprovações necessárias apontadas pela 

fiscalização na etapa anterior de projeto básico; 

VIII. A CONTRATADA deverá informar e estudar a possibilidade de ampliação de 20% 

do sistema de iluminação e consumo em toda a rede, bem como a capacidade 

física e elétrica dos quadros de distribuição; 

IX. O Projeto Executivo deverá abranger toda a rede de iluminação externa do 

Parque; 

X. A CONTRATADA deverá elaborar Memorial Descritivo técnico, com indicação 

das principais alternativas aventadas, a análise e a conclusão resultante do 

trabalho com recomendações de ordem técnica. 

8. ORÇAMENTO 

I. Com base nos Projetos Básico e Executivo apresentados deverá ser realizada a 

quantificação dos elementos e materiais que compõe o projeto sendo 

apresentada de acordo com a tabela de SIURB/EDIF vigente, em planilha de 

orçamento elaborado em Excel, seguindo as especificações técnicas contidas 

no Termo de Referência de Orçamento para Obras; 

II. Quando os itens orçados não constarem nas tabelas de EDIF/SIURB nem na 

relação de preços compostos de DIPO, deverão ser apresentados, no mínimo, 

3 (três) orçamentos para cada item em questão; 

III. A memória de cálculo dos quantitativos, resultado de cotação mercadológica, 

deverá ser apresentada de forma clara e objetiva por ambiente, edificação, 
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núcleo ou estrutura do Parque e de modo que o orçamentista que for analisá-

la possa rapidamente conferir as quantidades apresentadas; 

9. CAPACIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

I. Os Projetos Básico e Executivo deverão ser elaborados por profissionais 

capacitados das respectivas áreas com experiência em projetos da mesma 

natureza e do mesmo porte; 

II. Cada um dos projetos complementares deverá ser desenvolvido, assinado e ter 

o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de 
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Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissionais qualificados para 

cada um dos campos de projeto; 

III. Os profissionais e a empresa da CONTRATADA devem estar ativa e legalmente 

habilitados em seus conselhos de classe profissional e recolher as devidas RRT 

ou ART relativa a cada projeto. 

10. PRINCIPAIS NORMAS, RESOLUÇÕES E DECRETO 

I. A elaboração dos Projetos Básico e Executivo deverá estar em cumprimento 

das seguintes normas técnicas, regulamentadoras e legislação: 

 Norma Regulamentadora nº. 10 (NR-10) que dispõe da Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade; 

 Norma Regulamentadora nº. 18 (NR-18) que dispõe sobre as Condições de 

Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, em vigor por 

Portaria SEPRT 3.733/2020; 

 Norma Técnica brasileira (NBR) 5410 que dispõe sobre as Instalações elétricas 

de baixa tensão, em vigor por edição de 2004; 

 Norma Técnica brasileira (NBR) 14.039 que dispõe sobre o Instalações Elétricas 

de Média tensão – 1kV a 36,2kV; 

 Norma Técnica brasileira (NBR) 5419 que dispõe sobre o Proteção contra 

descargas atmosféricas, em vigor por edição de 2015; 

 ABNT NBR IEC 62722-2-1- Desempenho de luminárias - Parte 2-1: Requisitos 

particulares para luminárias LED; 

 NBR 5434 - Redes de Distribuição Aérea Urbana de Energia Elétrica - 

Padronização;  

 NBR 5461 - Iluminação – Terminologia; 

 NBR 5460 – Sistemas elétricos de potência;   
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 NBR 5101 - Iluminação pública – procedimento;  

 NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares;  

 NBR 14744 - Poste de aço para iluminação;  

 NBR 5123 - Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método 

de ensaio;  

 INMETRO - Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017 – Regulamento Técnico 

da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária; 

 NTC 841001 - Projeto de Redes de Distribuição Urbana;  

 NTC 841005 - Desenho de Redes de Distribuição Urbana; 

 NTC 861005 - Cadastramento e Mapeamento de Redes de Distribuição;  

 NTC 848500/999 - Montagem de Redes de Iluminação Pública; 

 Lei Municipal nº. 16.642 de 2017 que dispõe sobre o Código de Obras e 

Edificações do Município de São Paulo; 

 Lei Municipal nº. 16.050 de 2014 que dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo; 

 Lei Municipal nº. 16.402 de 2016 que dispõe sobre Disciplina do parcelamento, 

o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo; 

 Lei Federal nº. 12.651 de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, popularmente conhecida enquanto Código Florestal; 

 Decreto Estadual nº. 53.047 de 2008 que dispõe sobre o Cadastro Estadual das 

Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e 

subprodutos de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA e estabelece 

procedimentos na aquisição de produtos e subprodutos de madeira de origem 
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nativa pelo Governo do Estado de São Paulo, popularmente conhecida 

enquanto Madeira Legal; 

 Dentre outras Normas Técnicas, regulamentadoras ou legislação que são 

exigidas para a execução dos serviços e/ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

 
OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha 
e elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 
infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto 
básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e 
planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
(SVMA). 

 

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS GLOBAL 

 

A (empresa)...................................................................................................... inscrita no 
CNPJ sob nº ............................................................., estabelecida 
na.......................................................................,nº........., e-
mail........................................,  propõe prestar o serviço licitado, nos  seguintes preços e 
condições: 
 
1. Propomos o Valor Global  de R$ ______( _________________________ ) para a 

execução do objeto desta licitação (indicar se é com ou sem desoneração). 
 

1.1 Propomos a(s) Taxa(s) Percentual de BDI de  % (  por cento), para 
Projetos. 

 
1.2 Propomos a(s) Taxa(s) Percentual de BDI de  % (  por cento), para 

Obras. 
 

 
2. A base econômica desta proposta comercial é: JUL/2023. 
 
 
DAS DECLARAÇÕES:  

 

1. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos 
de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou 
municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na 
forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos 
trabalhistas e sociais, mão- de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, 
todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta 
licitação. 
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2. Os pagamentos serão efetuados conforme condições estipuladas na Minuta do 
Contrato. 

 
3. Esta proposta tem prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data de sua apresentação. 
 
4. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a SVMA fica 

desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos 
cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 
 

5. Declara, por fim, que a prestação dos serviços atenderá integralmente às 
especificações do objeto, descritas no ANEXO II constante deste Edital, inclusive 
quanto aos prazos e quantidades estimadas.  
 

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as 
cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como 
às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006, 
com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 
56.475/2015 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que 
integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 
 

7. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após o ateste da nota-fiscal. 
 

8. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação.  

 

São Paulo,          de                                              de 2023 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante) 

Nome: 

R.G.:                                     CPF:                            

Cargo: 

 

 



Processo SEI 6027.2023/0003403-5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DATA BASE JULHO/2023 - COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE TAB. 71 EDIF 07-2023

DIPO - DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS 191 - CDHU 08-2023 - REAJUST. 02-2023

SINAPI 02-2023

 OBRA:  Parque Municipal Jardim Prainha OBRA R$ 6.032.571,17

PROJETO R$ 161.983,43

 ENDEREÇO: Rua Mafranz, 100 - Jd Prainha (Grajaú) SUBTOTAL = R$ 6.194.554,60

BDI OBRA 25,56% R$ 1.541.925,19

 PROCESSO SEI: 6027.2023/0003403-5 BDI PROJETO 33,20% R$ 53.778,49

TOTAL = R$ 7.790.258,28

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Subtotal R$ 278.386,29

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

01-05-01 EDIF TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 77,04 R$ 80,15 R$ 6.174,75

17-30-02 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,40 R$ 389,63 R$ 935,11

02.02.140 CDHU
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 

área mínima de 13,80 m²
UNMES 20,00 R$ 1.242,81 R$ 24.856,22

02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 20,00 R$ 812,40 R$ 16.247,94

1.2 ADMINISTRAÇÃO

20-03-59 EDIF ENGENHEIRO DA OBRA H 840,00 R$ 147,24 R$ 123.681,60

94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 R$ 9.293,81 R$ 92.938,10

02.02.130 CDHU
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 10,00 R$ 1.355,26 R$ 13.552,57

2 ADMINISTRAÇÃO E APOIO E PARQUINHO Subtotal R$ 1.720.256,87

2.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.09.060 CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 25,00 R$ 9,40 R$ 235,09

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 42,32 R$ 61,74 R$ 2.612,52

03-50-06 EDIF DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM M2 247,63 R$ 51,45 R$ 12.740,56

18.DIPO.502 CPU REMOÇÃO DE CONJUNTO DE MESA REDONDA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO UN 3,00 R$ 200,76 R$ 602,28

04-50-10 EDIF DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 8,46 R$ 10,29 R$ 87,05

05-50-10 EDIF DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 80,34 R$ 6,17 R$ 495,69

10-50-03 EDIF DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 120,00 R$ 5,17 R$ 620,40

10-50-18 EDIF DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 8,00 R$ 5,17 R$ 41,36

10-50-32 EDIF DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 3,00 R$ 4,75 R$ 14,25

10-50-33 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 167,00 R$ 3,10 R$ 517,70

11-50-05 EDIF DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 72,35 R$ 32,36 R$ 2.341,31

17-50-23 EDIF DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 16,59 R$ 365,83 R$ 6.068,38

17-50-25 EDIF DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 28,93 R$ 12,35 R$ 357,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

07-60-01 EDIF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 18,00 R$ 12,73 R$ 229,14

09-60-01 EDIF RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 1,00 R$ 199,74 R$ 199,74

09-60-02 EDIF RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 1,00 R$ 249,68 R$ 249,68

09-60-08 EDIF RETIRADA DE CONDULETE UN 1.566,80 R$ 24,97 R$ 39.122,99

09-60-09 EDIF RETIRADA DE PERFILADOS M 127,00 R$ 19,97 R$ 2.536,19

09-60-12 EDIF RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 28,00 R$ 12,48 R$ 349,44

09-50-14 EDIF REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 3.200,40 R$ 2,50 R$ 8.001,00

09-61-26 EDIF RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 3,00 R$ 99,87 R$ 299,61

17-60-45 EDIF RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 252,55 R$ 10,29 R$ 2.598,73

17-60-46 EDIF RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 741,30 R$ 14,41 R$ 10.682,13

17-60-94 EDIF RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 2,00 R$ 27,11 R$ 54,22

17-60-50 EDIF RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 7,00 R$ 50,21 R$ 351,47

04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 317,10 R$ 27,43 R$ 8.698,18

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 236,65 R$ 1,62 R$ 383,37

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 592,69 R$ 107,85 R$ 63.921,61

2.2 FUNDAÇÕES 

02-01-05 EDIF ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T M 280,00 R$ 66,40 R$ 18.592,00

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 15,73 R$ 61,74 R$ 971,04

02-02-10 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 39,32 R$ 5,14 R$ 202,10

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,75 R$ 200,15 R$ 550,89

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 157,28 R$ 76,25 R$ 11.992,60

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 5.032,80 R$ 12,17 R$ 61.249,17

02-05-06 EDIF CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 62,91 R$ 579,00 R$ 36.424,89

2.3 ESTRUTURA

03-01-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 58,00 R$ 84,14 R$ 4.880,12

03-02-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.236,88 R$ 12,17 R$ 15.052,82

03-03-08 EDIF CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 15,46 R$ 597,21 R$ 9.232,86

03-04-20 EDIF LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) M2 156,75 R$ 173,58 R$ 27.208,66

04-01-32 EDIF BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA M2 236,65 R$ 112,05 R$ 26.516,63

04-01-98 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 13,58 R$ 1.823,39 R$ 24.761,63

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 28,00 R$ 57,78 R$ 1.617,84

02-06-01 EDIF ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 37,29 R$ 905,36 R$ 33.762,82

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 93,27 R$ 112,43 R$ 10.486,57

02-06-10 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 37,29 R$ 30,87 R$ 1.151,20

02-90-40 EDIF BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 12,00 R$ 12,17 R$ 146,04

03-03-30 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 15,46 R$ 59,38 R$ 918,01

03-40-05 EDIF LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 156,75 R$ 7,35 R$ 1.152,11

03-40-22 EDIF TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 258,00 R$ 5,84 R$ 1.506,72

03-40-60 EDIF PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI M2 156,75 R$ 157,20 R$ 24.641,10
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2.4 VEDOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

18.DIPO.506 CPU TIJOLOS ECOLÓGICOS EM SOLO CIMENTO M2 1.834,80 R$ 134,31 R$ 246.431,98

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 1.834,80 R$ 55,94 R$ 102.638,71

05-01-03 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 

20MM
M2 19,78 R$ 56,73 R$ 1.122,07

05-03-02 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA 30MM
M2 58,12 R$ 119,51 R$ 6.946,11

05-03-47 EDIF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 156,75 R$ 38,63 R$ 6.055,25

05-04-50 EDIF
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO 

JEENE JJ2540VV OU SIMILAR
M 156,75 R$ 566,39 R$ 88.781,63

05-03-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS M2 156,75 R$ 311,60 R$ 48.843,30

05-03-40 EDIF REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 156,75 R$ 42,13 R$ 6.603,87

05-03-47 EDIF PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 236,65 R$ 38,63 R$ 9.141,78

2.5 ESQUADRIAS

07-01-04 EDIF PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 6,00 R$ 859,72 R$ 5.158,32

07-01-08 EDIF PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 7,00 R$ 603,13 R$ 4.221,91

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 13,00 R$ 429,95 R$ 5.589,35

07-02-31 EDIF
FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO
UN 7,00 R$ 201,36 R$ 1.409,52

08-80-50 EDIF FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 145,60 R$ 13,72 R$ 1.997,63

14-01-30 EDIF VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 18,20 R$ 391,53 R$ 7.125,84

2.6 ELÉTRICA

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 2,00 R$ 686,11 R$ 1.372,22

09-06-92 EDIF CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M 25,00 R$ 18,99 R$ 474,75

09-06-99 EDIF ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 2,00 R$ 405,55 R$ 811,10

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 24,00 R$ 29,37 R$ 704,88

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 18,00 R$ 29,37 R$ 528,66

09-08-12 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 4,00 R$ 79,18 R$ 316,72

09-08-18 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 2,00 R$ 225,19 R$ 450,38

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 15,00 R$ 144,89 R$ 2.173,35

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 56,00 R$ 148,62 R$ 8.322,72

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 38,00 R$ 238,50 R$ 9.063,00

09-09-51 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 38,00 R$ 237,40 R$ 9.021,20

09-82-85 EDIF LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W UN 19,00 R$ 173,02 R$ 3.287,38

09-09-53 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 20,00 R$ 247,39 R$ 4.947,80

09-09-39 EDIF PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 2,00 R$ 295,42 R$ 590,84
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09-09-44 EDIF
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA 

DE ATÉ 200W
UN 10,00 R$ 472,06 R$ 4.720,60

09-02-03 EDIF ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 3.256,00 R$ 24,58 R$ 80.032,48

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 5.400,00 R$ 6,33 R$ 34.182,00

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 200,00 R$ 12,45 R$ 2.490,00

09-03-07 EDIF CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 600,00 R$ 8,41 R$ 5.046,00

09-86-11 EDIF TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 2,00 R$ 20,53 R$ 41,06

09-07-75 EDIF PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 20,00 R$ 251,33 R$ 5.026,60

09-05-25 EDIF CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 12,00 R$ 17,03 R$ 204,36

09-05-70 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 18,00 R$ 201,21 R$ 3.621,78

09-07-80 EDIF PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 4,00 R$ 409,25 R$ 1.637,00

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 2,00 R$ 65,06 R$ 130,12

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 18,00 R$ 16,36 R$ 294,48

09-05-50 EDIF
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA 

TELEFONIA
UN 2,00 R$ 363,94 R$ 727,88

09-01-55 EDIF ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA UN 1,00 R$ 4.696,84 R$ 4.696,84

2.7 SPDA E ILUMINAÇÃO 

01-04-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 40,00 R$ 61,74 R$ 2.469,60

09-11-14 EDIF CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 12,00 R$ 150,21 R$ 1.802,52

02-06-10 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 28,60 R$ 30,87 R$ 882,88

09-11-50 EDIF HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 6,00 R$ 674,58 R$ 4.047,48

09-11-53 EDIF CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 157,00 R$ 66,48 R$ 10.437,36

09-11-61 EDIF TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 6,00 R$ 100,49 R$ 602,94

09-83-97 EDIF HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M UN 3,00 R$ 347,50 R$ 1.042,50

09-06-99 EDIF ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 2,00 R$ 405,55 R$ 811,10

09-20-36 EDIF

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 

120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM 

DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

UN 28,00 R$ 3.566,76 R$ 99.869,28

2.8 HIDRÁULICA; INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS 

10-01-01 EDIF CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00 R$ 295,71 R$ 295,71

10-01-19 EDIF HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 485,90 R$ 485,90

10-02-40 EDIF LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO UN 1,00 R$ 3.245,50 R$ 3.245,50

10-02-09 EDIF RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 3,00 R$ 1.580,49 R$ 4.741,47

10-13-05 EDIF BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 8,00 R$ 903,07 R$ 7.224,56

10-13-14 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 4,00 R$ 1.143,49 R$ 4.573,96

10-13-40 EDIF TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 2,00 R$ 890,95 R$ 1.781,90

10-14-24 EDIF VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 8,00 R$ 421,35 R$ 3.370,80

10-14-76 EDIF TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 13,20 R$ 644,92 R$ 8.512,94

10-13-50 EDIF CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 4,00 R$ 839,74 R$ 3.358,96

10-14-44 EDIF DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN 2,00 R$ 561,20 R$ 1.122,40

10-14-45 EDIF
CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

(ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)
UN 2,00 R$ 1.078,06 R$ 2.156,12
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10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 8,00 R$ 589,87 R$ 4.718,96

18-10-90 EDIF TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 2,00 R$ 462,05 R$ 924,10

10-14-08 EDIF TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 4,00 R$ 224,70 R$ 898,80

17-05-21 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 14,00 R$ 226,30 R$ 3.168,20

17-05-23 EDIF
BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM 

DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
UN 18,00 R$ 342,80 R$ 6.170,40

17-05-20 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 R$ 194,08 R$ 1.164,48

10-05-31 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 12,00 R$ 112,54 R$ 1.350,48

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 6,00 R$ 149,39 R$ 896,34

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 4,00 R$ 119,50 R$ 478,00

10-14-52 EDIF
DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML
UN 8,00 R$ 68,18 R$ 545,44

10-14-66 EDIF
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 10,00 R$ 263,24 R$ 2.632,40

10-02-91 EDIF TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 3,00 R$ 101,34 R$ 304,02

10-02-61 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 120,00 R$ 25,18 R$ 3.021,60

10-02-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 240,00 R$ 35,00 R$ 8.400,00

10-09-30 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 147,80 R$ 30,62 R$ 4.525,63

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 210,00 R$ 38,55 R$ 8.095,50

10-09-33 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 280,00 R$ 67,66 R$ 18.944,80

10-09-34 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 25,00 R$ 103,33 R$ 2.583,25

10-10-01 EDIF RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN 8,00 R$ 97,63 R$ 781,04

10-10-10 EDIF CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 4,00 R$ 101,18 R$ 404,72

10-10-36 EDIF CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 2,00 R$ 436,88 R$ 873,76

01-04-48 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,58 R$ 55,56 R$ 32,22

01-04-49 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,70 R$ 509,18 R$ 356,42

01-04-50 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 4,48 R$ 245,33 R$ 1.099,07

01-04-52 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,96 R$ 235,14 R$ 225,73

10-12-16 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 236,65 R$ 39,74 R$ 9.404,47

10-12-27 EDIF GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 8,00 R$ 15,86 R$ 126,88

10-11-32 EDIF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 58,40 R$ 62,48 R$ 3.648,83

10-11-73 EDIF HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 69,42 R$ 111,67 R$ 7.752,13

10-11-99 EDIF GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 69,42 R$ 93,67 R$ 6.502,57

10-13-71 EDIF BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L UN 2,00 R$ 1.694,88 R$ 3.389,76

2.9 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

10-08-95 EDIF SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 4,00 R$ 22,55 R$ 90,20

09-10-23 EDIF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 6,00 R$ 235,91 R$ 1.415,46

09-10-31 EDIF BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V UN 2,00 R$ 483,80 R$ 967,60

09-10-50 EDIF CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 1,00 R$ 1.130,51 R$ 1.130,51

09-10-55 EDIF ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 1,00 R$ 94,03 R$ 94,03
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09-10-62 EDIF SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 1,00 R$ 116,01 R$ 116,01

10-08-82 EDIF EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG UN 1,00 R$ 1.462,10 R$ 1.462,10

10-08-85 EDIF EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN 1,00 R$ 217,48 R$ 217,48

10-08-93 EDIF EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG UN 1,00 R$ 316,46 R$ 316,46

2.10 REVESTIMENTOS

11-02-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.834,80 R$ 8,05 R$ 14.770,14

11-02-08 EDIF EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1.834,80 R$ 40,86 R$ 74.969,92

11-02-29 EDIF AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 96,00 R$ 72,87 R$ 6.995,52

2.10.1 PISOS

13-01-10 EDIF LASTRO DE BRITA M3 6,90 R$ 210,44 R$ 1.452,45

13-02-11 EDIF PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 98,60 R$ 71,38 R$ 7.038,06

17.05.320 CDHU Soleira em concreto simples M 10,80 R$ 72,06 R$ 778,20

18.08.090 CDHU
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo 

de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M2 98,60 R$ 132,07 R$ 13.022,55

18.08.100 CDHU
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M 14,79 R$ 27,06 R$ 400,21

13-01-14 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 6,90 R$ 476,85 R$ 3.291,21

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 98,60 R$ 56,49 R$ 5.569,91

13-02-43 EDIF PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA M2 6,00 R$ 213,45 R$ 1.280,70

13-02-47 EDIF PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 3,00 R$ 182,05 R$ 546,15

2.10.2 PINTURA

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 1.834,80 R$ 25,90 R$ 47.521,32

15-03-10 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 18,20 R$ 61,40 R$ 1.117,48

15-01-76 EDIF VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 1.834,80 R$ 30,73 R$ 56.383,40

2.11 MOBILIÁRIO

17-05-05 EDIF
PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, 

EXCLUSIVE APOIO
M2 2,40 R$ 203,02 R$ 487,24

17-05-11 EDIF EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 6,00 R$ 50,71 R$ 304,26

2.12 ABRIGO DE GÁS E ALÇAPÃO CAIXA D'ÁGUA 

08-03-20 EDIF PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,92 R$ 497,27 R$ 954,75

08-03-06 EDIF PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 2,10 R$ 417,76 R$ 877,29

08-03-05 EDIF PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 0,96 R$ 463,76 R$ 445,20

10-07-62 EDIF HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 1,00 R$ 796,38 R$ 796,38

10-07-80 EDIF HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 R$ 17,22 R$ 17,22

17-05-52 EDIF DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 2,00 R$ 403,46 R$ 806,92

2.13 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 320,00 R$ 12,35 R$ 3.952,00

3 CAMPO DE FUTEBOL Subtotal R$ 759.597,84

3.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

17-60-95 EDIF RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 139,51 R$ 53,06 R$ 7.402,40

17-50-23 EDIF DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 318,77 R$ 365,83 R$ 116.617,09
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01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 484,15 R$ 107,85 R$ 52.215,79

17-60-50 EDIF RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 4,00 R$ 50,21 R$ 200,84

13-50-20 EDIF DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 1.062,58 R$ 20,80 R$ 22.101,66

3.2 PISOS

13-01-10 EDIF LASTRO DE BRITA M3 74,38 R$ 210,44 R$ 15.652,65

13-01-14 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 74,38 R$ 476,85 R$ 35.468,38

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 170,01 R$ 56,49 R$ 9.604,02

17-03-56 EDIF QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO UN 1,00 R$ 492,44 R$ 492,44

17-03-54 EDIF QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 1.062,58 R$ 118,94 R$ 126.383,26

21.01.160 CDHU Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 1.062,58 R$ 65,68 R$ 69.786,83

3.3 DRENAGEM DA QUADRA 

10-11-86 EDIF HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 139,51 R$ 160,99 R$ 22.459,71

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 12,56 R$ 61,74 R$ 775,20

02-02-10 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 41,85 R$ 5,14 R$ 215,12

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 9,77 R$ 200,15 R$ 1.954,60

10-11-96 EDIF HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 139,51 R$ 62,71 R$ 8.748,67

3.4 FECHAMENTOS QUADRA 

17-01-29 EDIF FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 139,51 R$ 876,47 R$ 122.276,32

17-03-65 EDIF TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 1.062,58 R$ 16,04 R$ 17.043,78

17-01-76 EDIF FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO M 139,51 R$ 415,85 R$ 58.015,23

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 279,02 R$ 8,05 R$ 2.246,11

11-03-09 EDIF
EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:3/12
M2 279,02 R$ 40,26 R$ 11.233,34

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 279,02 R$ 55,94 R$ 15.608,37

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 279,02 R$ 25,90 R$ 7.226,61

3.5 ILUMINAÇÃO 

09-20-11 EDIF

ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES 

COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 

TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

CJ 4,00 R$ 4.062,79 R$ 16.251,16

3.6 TRAVES E ACESSÓRIOS 

17-03-61 EDIF TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 R$ 3.502,09 R$ 7.004,18

17-03-63 EDIF TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 2,00 R$ 6.307,04 R$ 12.614,08

4 ATI Subtotal R$ 188.866,65

4.1 LOCAÇÃO DE OBRA

02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados M 187,20 R$ 1,39 R$ 260,59

4.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 26,88 R$ 107,85 R$ 2.899,00

17-60-50 EDIF RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 16,00 R$ 50,21 R$ 803,36
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4.3 PISOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 

13-01-10 EDIF LASTRO DE BRITA M3 13,56 R$ 210,44 R$ 2.854,51

17-02-11 EDIF PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 90,43 R$ 104,48 R$ 9.448,12

17-02-50 EDIF GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 236,65 R$ 85,42 R$ 20.214,64

01-02-01 EDIF CORTE M3 19,63 R$ 41,16 R$ 808,05

01-02-02 EDIF CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 19,63 R$ 51,45 R$ 1.010,06

01-02-05 EDIF ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 16,54 R$ 30,87 R$ 510,58

01-02-10 EDIF CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 16,54 R$ 15,33 R$ 253,55

01-03-05 EDIF FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 16,54 R$ 28,96 R$ 478,99

01-03-10 EDIF TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 314,26 R$ 2,67 R$ 839,07

01-04-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 12,10 R$ 61,74 R$ 746,80

01-04-05 EDIF ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 40,32 R$ 111,93 R$ 4.513,01

01-04-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,82 R$ 200,15 R$ 564,90

01-04-20 EDIF
TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS 

NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
M 40,32 R$ 18,11 R$ 730,19

01-04-48 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,38 R$ 55,56 R$ 21,11

01-04-49 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,57 R$ 509,18 R$ 290,23

01-04-51 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 0,98 R$ 345,38 R$ 338,47

01-04-52 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,60 R$ 235,14 R$ 141,08

01-04-76 EDIF FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA M2 12,10 R$ 34,99 R$ 423,23

01-04-80 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 0,48 R$ 13,02 R$ 6,24

17-02-11 EDIF PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 90,43 R$ 104,48 R$ 9.448,12

17-01-70 EDIF MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 40,32 R$ 2.287,12 R$ 92.216,67

4.4 APARELHOS ATIS 

18-16-03 EDIF MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES UN 1,00 R$ 7.123,36 R$ 7.123,36

18-16-05 EDIF SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UN 1,00 R$ 5.109,47 R$ 5.109,47

18-16-07 EDIF PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 R$ 3.966,25 R$ 3.966,25

18-16-10 EDIF SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 R$ 5.792,77 R$ 5.792,77

18-16-11 EDIF ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UN 1,00 R$ 1.290,23 R$ 1.290,23

18-16-19 EDIF PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 R$ 3.263,53 R$ 3.263,53

18-16-20 EDIF LIXEIRA DUPLA UN 1,00 R$ 1.127,68 R$ 1.127,68

4.5 ILUMINAÇÃO 

09-20-35 EDIF

POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W 

COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 

TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

UN 3,00 R$ 3.790,93 R$ 11.372,79

5 ESTACIONAMENTO Subtotal R$ 3.966,00

5.1 LOCAÇÃO DE OBRA

02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados M 35,52 R$ 1,39 R$ 49,44

5.2 PISOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 

13-01-10 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,49 R$ 210,44 R$ 523,23

13-01-14 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 2,49 R$ 476,85 R$ 1.185,63
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17-02-47 EDIF

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA 

METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3 2,49 R$ 684,89 R$ 1.702,91

17-02-14 EDIF
CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP -

DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM
M2 2,49 R$ 61,41 R$ 152,68

17-03-59 EDIF DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 1,00 R$ 278,55 R$ 278,55

17-03-70 EDIF DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA M2 2,20 R$ 33,44 R$ 73,56

6 QUIOSQUE Subtotal R$ 40.787,60

6.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

05-50-10 EDIF DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 236,65 R$ 6,17 R$ 1.460,13

05-50-15 EDIF DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 77,44 R$ 10,29 R$ 796,85

11-50-03 EDIF DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 77,44 R$ 9,24 R$ 715,54

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 30,20 R$ 107,85 R$ 3.257,24

6.2 PROTEÇÃO MECÂNICA E PINTURA 

05-01-43 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 77,44 R$ 17,44 R$ 1.350,55

05-03-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS M2 77,44 R$ 311,60 R$ 24.130,30

11-80-05 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 20,00 R$ 56,69 R$ 1.133,80

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 108,41 R$ 25,90 R$ 2.807,81

15-01-77 EDIF
APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO  

SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)
M2 108,41 R$ 47,37 R$ 5.135,38

7 RAMPAS, ESCADAS E PISOS EXTERNOS Subtotal R$ 759.392,93

7.1 LOCAÇÃO DE OBRA

02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados M 174,62 R$ 1,39 R$ 243,07

7.2 FUNDAÇÕES

02-01-05 EDIF ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T M 300,00 R$ 63,05 R$ 18.915,00

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 848,00 R$ 12,96 R$ 10.990,08

03-03-21 EDIF CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 10,61 R$ 509,48 R$ 5.404,56

03-03-30 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 10,61 R$ 50,03 R$ 530,71

7.3 BLOCOS E VIGAS BALDRAME

01-04-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 3,07 R$ 58,93 R$ 181,03

01-04-10 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 7,68 R$ 4,91 R$ 37,70

01-04-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,54 R$ 178,99 R$ 96,22

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 7,68 R$ 74,48 R$ 572,00

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 43,20 R$ 12,96 R$ 559,87

03-03-21 EDIF CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 1,54 R$ 509,48 R$ 782,56

03-03-30 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 1,54 R$ 50,03 R$ 76,84

05-01-43 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 7,68 R$ 16,90 R$ 129,79

7.4 ESTRUTURA DE CONCRETO

09.04.050 CDHU Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M 57,60 R$ 185,45 R$ 10.682,10
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02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 180,00 R$ 12,96 R$ 2.332,80

03-03-21 EDIF CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 48,00 R$ 509,48 R$ 24.455,04

03-03-30 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 48,00 R$ 50,03 R$ 2.401,44

03-04-19 EDIF LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 61,38 R$ 138,72 R$ 8.514,63

7.5 ESTRUTURA METÁLICA

03-60-02 EDIF FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 981,37 R$ 24,32 R$ 23.866,91

32.09.020 CDHU Chapa de aço em bitolas medias KG 241,28 R$ 23,89 R$ 5.763,02

33.07.130 CDHU Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 1.222,65 R$ 4,71 R$ 5.754,93

7.6 PISOS EXTERNOS

17-02-10 EDIF PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM M2 406,05 R$ 91,67 R$ 37.222,60

05-14-01 SIURB
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA 

- FCK=20,0MPA
M 187,20 R$ 47,26 R$ 8.847,07

7.7 SERRALHERIA

17.DIPO.110 CPU

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO H= 1,10M COMPOSTO POR: BARRAS CHATAS VERTICAIS 

INTERCALADAS, BARRAS HORIZONTAL SUPERIOR 510MM X 9.5MM; E BARRAS HORIZONTAIS 

INFERIORES DE 510MM X 6.35MM; - PINTURA EM POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO COM 

ACABAMENTO FOSCO REF.: JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, 70 MICROMETROS, NA COR 

GRAFITE FOSCO, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPÓXI POLIAMINA REF.: JOTUN GUARD 

EXPRESS OU EQUIVALENTE, 250 MICROMETROS.

M 163,60 R$ 927,63 R$ 151.760,26

17.DIPO.111 CPU

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO - PINTURA EM POLIURETANO 

ACRÍLICO ALIFÁTICO COM ACABAMENTO FOSCO REF.: JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, 70 

MICROMETROS, NA COR GRAFITE FOSCO, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPÓXI 

POLIAMINA REF.: JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, 250 MICROMETROS.

M 163,60 R$ 502,57 R$ 82.220,45

7.8 CONTENÇÃO

17-01-70 EDIF MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 70,56 R$ 2.247,87 R$ 158.609,70

17-01-71 EDIF MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 35,28 R$ 3.938,72 R$ 138.958,04

7.9 ESCADAS EM CONCRETO

7.9.1 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

17-02-43 EDIF PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 5,57 R$ 1.324,09 R$ 7.377,82

17-02-13 EDIF CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3 M3 5,57 R$ 762,49 R$ 4.248,59

7.9.2 SERRALHERIA

17.DIPO.111 CPU

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO - PINTURA EM POLIURETANO 

ACRÍLICO ALIFÁTICO COM ACABAMENTO FOSCO REF.: JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, 70 

MICROMETROS, NA COR GRAFITE FOSCO, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPÓXI 

POLIAMINA REF.: JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, 250 MICROMETROS.

M 11,61 R$ 502,57 R$ 5.834,83

7.10 ARQUIBANCADAS EM CONCRETO

7.10.1 BASE PARA ARQUIBANCADA

02-02-11 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 44,64 R$ 3,42 R$ 152,66

13-01-15 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 M3 29,02 R$ 496,78 R$ 14.416,18

03-02-09 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 202,43 R$ 16,15 R$ 3.269,24
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03-03-16 EDIF CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 29,02 R$ 470,26 R$ 13.646,59

03-03-30 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 29,02 R$ 50,03 R$ 1.451,83

7.10.2 PINTURA 

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 133,94 R$ 24,28 R$ 3.251,94

7.10.3 SERRALHERIA

17.DIPO.111 CPU

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO - PINTURA EM POLIURETANO 

ACRÍLICO ALIFÁTICO COM ACABAMENTO FOSCO REF.: JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, 70 

MICROMETROS, NA COR GRAFITE FOSCO, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPÓXI 

POLIAMINA REF.: JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, 250 MICROMETROS.

M 11,61 R$ 502,57 R$ 5.834,83

8 QUADRA POLIESPORTIVA ÁREA 2 Subtotal R$ 905.863,75

8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

01-02-05 EDIF ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 368,84 R$ 29,46 R$ 10.866,02

01-02-10 EDIF CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 307,65 R$ 17,94 R$ 5.519,15

01-03-05 EDIF FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 307,65 R$ 33,79 R$ 10.395,32

01-03-10 EDIF TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 5.845,26 R$ 3,20 R$ 18.704,81

8.2 PISO

03-01-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 480,70 R$ 81,93 R$ 39.383,75

03-02-09 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 733,12 R$ 16,15 R$ 11.839,88

03-03-18 EDIF CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 120,18 R$ 489,09 R$ 58.776,39

13-02-04 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 480,70 R$ 5,84 R$ 2.807,28

11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 161,40 R$ 17,71 R$ 2.857,76

10-15-00 SIURB CURA QUÍMICA M2 480,70 R$ 2,22 R$ 1.067,15

17-03-54 EDIF QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 480,70 R$ 120,19 R$ 57.775,33

8.3 PINTURA

17-03-56 EDIF QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO UN 1,00 R$ 466,04 R$ 466,04

17-03-57 EDIF QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 1,00 R$ 621,39 R$ 621,39

8.4 COMPLEMENTOS e PARQUINHO 

17-01-29 EDIF FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 83,00 R$ 896,71 R$ 74.426,93

17-03-61 EDIF TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 R$ 3.323,14 R$ 6.646,28

17-03-63 EDIF TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 2,00 R$ 6.161,27 R$ 12.322,54

17-01-80 EDIF FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 83,00 R$ 1.031,22 R$ 85.591,26

17-03-65 EDIF TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 480,70 R$ 12,15 R$ 5.840,50

18-12-04 EDIF IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 271,55 R$ 297,04 R$ 80.661,21

17-02-11 EDIF PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 271,55 R$ 95,47 R$ 25.924,87

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 233,62 R$ 55,02 R$ 12.853,77

17-02-42 EDIF PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 233,62 R$ 734,12 R$ 171.505,11

09-20-35 EDIF

POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W 

COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 

TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

UN 9,00 R$ 4.151,35 R$ 37.362,15

18-14-45 EDIF PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) UN 1,00 R$ 1.377,98 R$ 1.377,98
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18-15-13 EDIF AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UN 1,00 R$ 153,62 R$ 153,62

09-01-53 EDIF ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 2,00 R$ 3.878,31 R$ 7.756,62

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 236,65 R$ 11,79 R$ 2.790,10

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 1.844,81 R$ 1,84 R$ 3.394,45

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 959,30 R$ 112,10 R$ 107.537,66

17-02-50 EDIF GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 166,00 R$ 82,53 R$ 13.699,98

13.DIPO.002 CPU PISO EMBORRACHADO - ESPESSURA 50MM - APLICADO SOB CONTRAPISO DE CONCRETO M2 80,00 R$ 313,51 R$ 25.080,80

18-03-05 EDIF GRAMA ESMERALDA M2 116,03 R$ 27,14 R$ 3.149,05

18.DIPO.312 CPU LIXEIRA | CONCRETO UN 4,00 R$ 1.677,15 R$ 6.708,60

9 GUARITA ÁREA 2 E CAMINHOS GERAIS Subtotal R$ 206.308,33

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 14,72 R$ 15,49 R$ 228,03

9.2 INFRAESTRUTURA

9.2.1 FUNDAÇÕES

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 4,00 R$ 55,15 R$ 220,60

02-01-05 EDIF ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T M 24,00 R$ 63,05 R$ 1.513,20

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 5,89 R$ 58,93 R$ 346,94

01-04-10 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 6,19 R$ 4,91 R$ 30,37

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 2,21 R$ 458,84 R$ 1.013,02

02-03-04 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 14,72 R$ 97,83 R$ 1.439,92

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 11,77 R$ 12,96 R$ 152,53

02-05-06 EDIF CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 5,89 R$ 581,28 R$ 3.422,25

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 14,72 R$ 111,06 R$ 1.634,64

02-06-10 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,89 R$ 29,46 R$ 173,44

9.2.2 ALVENARIA

18.DIPO.506 CPU TIJOLOS ECOLÓGICOS EM SOLO CIMENTO M2 14,72 R$ 131,19 R$ 1.930,93

04-01-98 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,24 R$ 1.871,40 R$ 449,13

9.2.3 REVESTIMENTO DE PAREDE

11-01-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 88,32 R$ 15,16 R$ 1.338,93

11-02-09 EDIF
EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:3/12
M2 88,32 R$ 38,78 R$ 3.425,04

11-02-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 88,32 R$ 28,59 R$ 2.525,06

11-02-25 EDIF AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 8,97 R$ 76,76 R$ 688,53

9.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

05-01-43 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 14,72 R$ 16,90 R$ 248,74

10-11-03 EDIF CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 8,00 R$ 222,06 R$ 1.776,48
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9.2.5 ESQUADRIAS

07-01-08 EDIF PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 1,00 R$ 610,74 R$ 610,74

08-01-75 EDIF EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 1,00 R$ 645,21 R$ 645,21

07-80-02 EDIF GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 5,10 R$ 13,02 R$ 66,40

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 2,00 R$ 381,90 R$ 763,80

07-01-04 EDIF PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 1,00 R$ 853,89 R$ 853,89

08-02-58 EDIF CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 0,17 R$ 1.019,74 R$ 171,31

14-01-03 EDIF VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 0,17 R$ 191,24 R$ 32,12

9.3 PISO

9.3.1 Piso interno

01-04-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 236,65 R$ 178,99 R$ 42.357,98

13-02-11 EDIF PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 14,72 R$ 86,88 R$ 1.278,87

13-02-38 EDIF
PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA 

COZINHAS E REFEITÓRIOS)
M2 14,72 R$ 268,58 R$ 3.953,49

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 14,72 R$ 55,02 R$ 809,89

05-02-44 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 14,72 R$ 159,20 R$ 2.343,42

13-04-05 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 0,90 R$ 101,30 R$ 91,17

9.3.2 REVESTIMENTO DE TETO

12-01-43 EDIF FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 14,72 R$ 94,78 R$ 1.395,16

9.3.3 PINTURA

15-01-16 EDIF TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 88,32 R$ 39,18 R$ 3.460,37

9.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.4.1 Louças e Metais

10-13-05 EDIF BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 1,00 R$ 868,45 R$ 868,45

10-13-14 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 1,00 R$ 1.174,81 R$ 1.174,81

10-13-40 EDIF TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,00 R$ 858,92 R$ 858,92

10-14-24 EDIF VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 1,00 R$ 407,77 R$ 407,77

10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00 R$ 474,41 R$ 474,41

17-05-21 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 1,00 R$ 255,72 R$ 255,72

17-05-23 EDIF
BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM 

DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
UN 1,00 R$ 340,24 R$ 340,24

17-05-20 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 1,00 R$ 197,36 R$ 197,36

10-05-31 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 112,23 R$ 112,23

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 1,00 R$ 134,48 R$ 134,48

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 103,93 R$ 103,93

10-14-52 EDIF
DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML
UN 1,00 R$ 74,02 R$ 74,02

10-14-66 EDIF
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 1,00 R$ 264,71 R$ 264,71

9.4.2 Água Fria

10-02-91 EDIF TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 1,00 R$ 97,01 R$ 97,01
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48.02.401 CDHU Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1,00 R$ 659,21 R$ 659,21

10-02-61 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 30,00 R$ 25,46 R$ 763,80

10-02-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 60,00 R$ 36,91 R$ 2.214,60

9.4.3 Esgoto

10-09-30 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 50,00 R$ 30,13 R$ 1.506,50

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 50,00 R$ 39,84 R$ 1.992,00

10-09-33 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 100,00 R$ 67,46 R$ 6.746,00

10-09-34 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 25,00 R$ 109,36 R$ 2.734,00

10-10-01 EDIF RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN 50,00 R$ 105,42 R$ 5.271,00

10-10-10 EDIF CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 1,00 R$ 112,29 R$ 112,29

01-04-48 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,22 R$ 53,03 R$ 11,45

01-04-49 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,03 R$ 496,78 R$ 16,09

01-04-50 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 0,36 R$ 241,41 R$ 86,90

01-04-52 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,36 R$ 237,49 R$ 85,49

9.4.4 Águas Pluviais

10-12-16 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 50,00 R$ 41,29 R$ 2.064,50

10-12-27 EDIF GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00 R$ 16,28 R$ 16,28

01-04-48 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,22 R$ 53,03 R$ 11,45

01-04-49 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,03 R$ 496,78 R$ 16,09

01-04-50 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 0,36 R$ 241,41 R$ 86,90

01-04-52 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,36 R$ 237,49 R$ 85,49

10-01-98 EDIF ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 85,00 R$ 34,51 R$ 2.933,35

9.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.5.1 Luminárias

09-09-53 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 2,00 R$ 275,61 R$ 551,22

09-09-39 EDIF PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 1,00 R$ 343,40 R$ 343,40

09-09-44 EDIF
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA 

DE ATÉ 200W
UN 1,00 R$ 441,97 R$ 441,97

9.5.2 Interligação da entrada de energia existente até o Quadro geral

09-02-03 EDIF ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 30,00 R$ 23,70 R$ 711,00

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 6,60 R$ 330,00

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 13,22 R$ 661,00

09-03-07 EDIF CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 9,14 R$ 457,00

9.5.3 Tomadas e Interruptores

09-86-11 EDIF TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 1,00 R$ 20,55 R$ 20,55

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 R$ 139,14 R$ 278,28

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 4,00 R$ 141,29 R$ 565,16

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 4,00 R$ 233,47 R$ 933,88

09-07-75 EDIF PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 1,00 R$ 236,96 R$ 236,96

09-05-25 EDIF CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 4,00 R$ 16,12 R$ 64,48

09-05-70 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 2,00 R$ 199,05 R$ 398,10
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09-07-80 EDIF PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 1,00 R$ 402,06 R$ 402,06

9.5.4 Quadro elétrico

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 690,47 R$ 690,47

09-04-69 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 2,00 R$ 330,70 R$ 661,40

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 1,00 R$ 72,18 R$ 72,18

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 20,00 R$ 16,59 R$ 331,80

09-08-12 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 4,00 R$ 80,87 R$ 323,48

09-08-13 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 4,00 R$ 81,38 R$ 325,52

09-05-50 EDIF
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA 

TELEFONIA
UN 1,00 R$ 350,53 R$ 350,53

9.6 MOBILIÁRIOS

14-01-72 EDIF ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 0,36 R$ 665,40 R$ 239,54

17-05-05 EDIF
PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, 

EXCLUSIVE APOIO
M2 1,20 R$ 199,32 R$ 239,18

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 9,00 R$ 74,48 R$ 670,32

02-05-06 EDIF CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 29,14 R$ 581,28 R$ 16.939,02

02-06-01 EDIF ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 29,14 R$ 927,29 R$ 27.022,06

03-02-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 29,14 R$ 12,96 R$ 377,66

03-02-09 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 29,14 R$ 16,15 R$ 470,62

03-03-08 EDIF CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 29,14 R$ 602,57 R$ 17.559,43

03-04-19 EDIF LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 29,14 R$ 138,72 R$ 4.042,42

13-80-18 EDIF TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 29,14 R$ 468,14 R$ 13.642,02

9.7 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 55,72 R$ 11,79 R$ 656,93

9.8 SPDA

09-11-61 EDIF TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 10,00 R$ 103,64 R$ 1.036,40

09-11-94 EDIF BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 3,00 R$ 31,08 R$ 93,24

10 IMPLANTAÇÃO FECHAMENTOS GERAIS Subtotal R$ 446.105,97

17-01-32 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 289,65 R$ 1.450,22 R$ 420.056,22

17-01-37 EDIF PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 4,00 R$ 6.254,36 R$ 25.017,44

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 637,23 R$ 1,62 R$ 1.032,31

11 PROJETOS E LEVANTAMENTOS Subtotal R$ 161.983,43

20-01-01 EDIF LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M GL 1,00 R$ 3.056,46 R$ 3.056,46

20-04-41 EDIF CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES GL 1,00 R$ 3.800,16 R$ 3.800,16

20-02-01 EDIF TRADO MANUAL M 50,00 R$ 87,22 R$ 4.361,00

20-02-02 EDIF MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1  EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO UN 2,00 R$ 666,57 R$ 1.333,14

20-02-03 EDIF
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A 

DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO
UN 5,00 R$ 95,68 R$ 478,40

20-02-09 EDIF PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO M 50,00 R$ 136,55 R$ 6.827,50

20-03-09 EDIF PROJETISTA CADISTA H 40,00 R$ 55,70 R$ 2.228,00

20-03-21 EDIF DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 UN 60,00 R$ 1.702,30 R$ 102.138,00

20-03-61 EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 10,00 R$ 3.395,62 R$ 33.956,20
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

20-05-36 EDIF
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS 

PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2
GL 1,00 R$ 3.804,57 R$ 3.804,57

12 MOBILIARIOS GERAIS, OUTROS SERVIÇOS E COMPLEMENTOS Subtotal R$ 677.018,51

02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 800,00 R$ 16,07 R$ 12.858,94

02.10.040 CDHU Locação de rede de canalização M 850,00 R$ 1,38 R$ 1.174,73

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 1.650,00 R$ 1,62 R$ 2.673,00

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 858,00 R$ 107,85 R$ 92.535,30

04-03-35 EDIF DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 5,10 R$ 572,09 R$ 2.917,65

30.08.030 CDHU Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm UN 2,00 R$ 706,04 R$ 1.412,08

18-12-18 EDIF  IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO M 2,00 R$ 378,60 R$ 757,20

11-02-25 EDIF AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 2,20 R$ 82,67 R$ 181,87

06-02-22 EDIF TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 106,21 R$ 85,11 R$ 9.039,53

12-01-45 EDIF FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 43,10 R$ 106,05 R$ 4.570,75

10-14-75 EDIF TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 1,15 R$ 573,13 R$ 659,09

09-20-35 EDIF

POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W 

COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 

TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

UN 25,00 R$ 3.790,93 R$ 94.773,25

17-02-11 EDIF PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 920,50 R$ 104,48 R$ 96.173,84

17.DIPO.116 CPU MINI GUIA DE CONCRETO (8CM X 20CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 619,72 R$ 85,11 R$ 52.744,36

13.DIPO.002 CPU PISO EMBORRACHADO - ESPESSURA 50MM - APLICADO SOB CONTRAPISO DE CONCRETO M2 138,84 R$ 333,68 R$ 46.328,13

17-02-42 EDIF PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 27,77 R$ 755,97 R$ 20.991,77

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 138,84 R$ 56,49 R$ 7.843,07

13-02-03 EDIF CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 30,09 R$ 62,22 R$ 1.872,19

17-01-27 EDIF FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 170,31 R$ 552,75 R$ 94.138,85

18-12-01 EDIF IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 140,31 R$ 293,14 R$ 41.130,47

17-02-29 EDIF PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 6,32 R$ 223,00 R$ 1.408,91

13-02-44 EDIF PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA M2 2,68 R$ 461,56 R$ 1.236,98

09.DIPO.003 CPU LUMINÁRIA BALIZADORA DE EMBUTIR - LED 7W UN 391,00 R$ 156,45 R$ 61.171,95

03-01-13 EDIF FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA M2 7,20 R$ 129,95 R$ 935,64

18.DIPO.310 CPU
BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM DUAS ALTURAS COM LAVA-PÉ, SEM PISO (Bb-01) / SVMA-

DIPO
UN 3,00 R$ 4.330,26 R$ 12.990,78

18.DIPO.311 CPU BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM DUAS ALTURAS (Bb-04) / SVMA-DIPO UN 1,00 R$ 3.681,69 R$ 3.681,69

18-14-41 EDIF
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, 

PONTE E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 R$ 8.454,15 R$ 8.454,15
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18-14-48 EDIF PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 1,00 R$ 2.362,34 R$ 2.362,34

13 PAISAGISMO Subtotal R$ 46.020,43

01-01-21 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 5,00 R$ 499,32 R$ 2.496,60

01-01-09 EDIF DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM UN 30,00 R$ 61,74 R$ 1.852,20

18-03-05 EDIF GRAMA ESMERALDA M2 1.000,00 R$ 27,23 R$ 27.230,00

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 2.000,00 R$ 1,62 R$ 3.240,00

21.DIPO.001 CPU ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 6,00 R$ 326,39 R$ 1.958,34

21.DIPO.002 CPU ipê branco (Tabebuia roseoalba)Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 5,00 R$ 326,39 R$ 1.631,95

21.DIPO.003 CPU ipê roxo de bola (Tabebuia impetiginosa) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 5,00 R$ 443,99 R$ 2.219,95

21.DIPO.067 CPU Pau-formiga (Triplaris americana) Fornecimento e Plantio #N/D 5,00 R$ 426,91 R$ 2.134,55

21.DIPO.018 CPU palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 6,00 R$ 274,89 R$ 1.649,34

18-02-17 EDIF UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) UN 5,00 R$ 321,50 R$ 1.607,50
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 OBRA:  Parque Municipal Jardim Prainha 

SEI: 6027.2023/0003403-5

 ENDEREÇO: Rua Mafranz, 100 - Jd Prainha (Grajaú)

DATA BASE: JULHO 2023

 TAB. REF.: SIURB-EDIF / CDHU / SINAPI / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BDI OBRA: 25,56%

BDI PROJETO: 33,20%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 55.677,26 R$ 55.677,26 R$ 167.031,77 R$ 278.386,29

20,00% 20,00% 60,00% 100,00%

R$ 172.025,69 R$ 344.051,37 R$ 516.077,06 R$ 172.025,69 R$ 344.051,37 R$ 172.025,69 R$ 1.720.256,87

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 227.879,35 R$ 227.879,35 R$ 227.879,35 R$ 75.959,78 R$ 759.597,84

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.773,33 R$ 56.660,00 R$ 56.660,00 R$ 37.773,33 R$ 188.866,65

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

R$ 396,60 R$ 1.983,00 R$ 1.586,40 R$ 3.966,00

10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.393,80 R$ 20.393,80 R$ 40.787,60

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 75.939,29 R$ 759.392,93

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 181.172,75 R$ 181.172,75 R$ 181.172,75 R$ 181.172,75 R$ 181.172,75 R$ 905.863,75

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 41.261,67 R$ 41.261,67 R$ 41.261,67 R$ 41.261,67 R$ 41.261,67 R$ 206.308,33

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 44.610,60 R$ 89.221,19 R$ 133.831,79 R$ 89.221,19 R$ 44.610,60 R$ 22.305,30 R$ 22.305,30 R$ 446.105,97

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 97.190,06 R$ 48.595,03 R$ 16.198,34 R$ 161.983,43

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

R$ 135.403,70 R$ 135.403,70 R$ 135.403,70 R$ 135.403,70 R$ 135.403,70 R$ 677.018,51

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 23.010,22 R$ 13.806,13 R$ 9.204,09 R$ 46.020,43

50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) R$ 400.832,30 R$ 524.262,95 R$ 1.003.522,42 R$ 522.437,93 R$ 776.450,94 R$ 892.648,47 R$ 600.052,40 R$ 539.171,55 R$ 469.888,84 R$ 465.286,80 R$ 6.194.554,60

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) R$ 503.244,95 R$ 658.212,14 R$ 1.259.922,40 R$ 655.920,82 R$ 974.834,15 R$ 1.120.720,15 R$ 753.365,79 R$ 689.924,87 R$ 589.945,44 R$ 584.167,57 R$ 7.790.258,28

(% MENSAL) 6,46% 8,45% 16,17% 8,42% 12,51% 14,39% 9,67% 8,86% 7,57% 7,50% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 503.244,95 R$ 658.212,14 R$ 1.259.922,40 R$ 655.920,82 R$ 974.834,15 R$ 1.120.720,15 R$ 753.365,79 R$ 689.924,87 R$ 589.945,44 R$ 584.167,57 R$ 7.790.258,28

(% ACUMULADA) 6,46% 8,45% 16,17% 8,42% 12,51% 14,39% 9,67% 8,86% 7,57% 7,50% 100,00%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ATI4

CAMPO DE FUTEBOL 3

ADMINISTRAÇÃO E APOIO E PARQUINHO2

SERVIÇOS PRELIMINARES1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

TOTAL POR SERVIÇO 

(COM BDI) R$

6

DIPO - DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS

7 RAMPAS, ESCADAS E PISOS EXTERNOS 

8 QUADRA POLIESPORTIVA ÁREA 2 

5 ESTACIONAMENTO

QUIOSQUE 

13 PAISAGISMO 

12 MOBILIARIOS GERAIS, OUTROS SERVIÇOS E COMPLEMENTOS 

9 GUARITA ÁREA 2 E CAMINHOS GERAIS 

10 IMPLANTAÇÃO FECHAMENTOS GERAIS 

11 PROJETOS E LEVANTAMENTOS 
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ANEXO V 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES 
(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 

(documento de apresentação obrigatória) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 

A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº  _____________________ DECLARA: 

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

2)   que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada 

ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 

administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar 

com a Administração Pública. 

4)      que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para  

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação. 

6)      que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, sob pena de extinção do contrato, conforme 

estabelecido no art. 137, IX da Lei Federal nº 14.133/2021. 



 CGPABI/DIPO 

 
 

   2 

7)  Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

CF/88. 

 

(local do estabelecimento),    de                          de 2023 

 

Representante Legal/Procurador 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V.A 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

(papel timbrado da empresa licitante) 
(documento de apresentação obrigatória) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa______________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF nº ___________________________________________________, com sede na 
___________________________________________________________, por seu representante 
legal abaixo identificado, DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que por ocasião 
da solicitação da fiscalização do contrato apresentará os documentos hábeis de disponibilização 
pelos proprietários, dos equipamentos necessários para execução dos serviços descritos no 
Termo de Referência Geral - ANEXO II e demais ANEXOS deste Edital.  
Declara, ainda, que os equipamentos serão fornecidos em perfeitas condições de uso, de tal 
modo a não comprometer o bom andamento dos serviços executados. 
 
 

Local e data 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
            (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V.B 
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 

(Documento de apresentação obrigatória para empresas fora do Município de São Paulo) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 
 
A empresa _________________________________________________inscrita no CNPJ sob nº 
________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 
Sr.______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº  _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 
não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim 
que não possui débitos para com a Fazenda deste Município. 
 

 
 
 

(Local do estabelecimento),     de                          de 2023. 
 
 

 
_________________________________________________________________ 

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V.C 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
___________________________________________________ [nome da empresa], 
____________________________ [qualificação: tipo de sociedade (Ltda., S.A, etc.), localizada 
(endereço completo) __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, neste ato representada pelo Sr.(a) _________________________, 
[cargo] ______________________ [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob 
as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como : 
  
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
4/12/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no 
§ 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 
 
 

Local e data 
 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

 

À  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Eu, __________________________________________________________________________, 
Engenheiro/Arquiteto, devidamente inscrito no CREA/CAU sob nº__________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº _____________ e devidamente inscrito no CPF sob 
o nº _________________________, na condição de representante legal da empresa 
_______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________________________________________, com sede na 
_______________________________________________________________________, bairro: 
_____________________________, Município __________________________, Estado ______, 
telefones ______________________, interessado em participar da “CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA nº 010/SVMA/2023”,  realizei nesta data, visita técnica no(s) local (is) da prestação 
dos serviços, com o intuito de tomar conhecimento de todas as condições para execução dos 
serviços, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua 
proposta. 
 
Declara ainda, estar ciente de que, não poderei alegar qualquer desconhecimento, como 
elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato, 
possuindo assim, total conhecimento dos serviços referente ao objeto deste certame. 
 
Não poderei pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os 
serviços. 
 

Assim sendo, para fins de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  



 CGPABI/DIPO 

 
 

   7 

 
São Paulo, ____/______/2023. 
 

Assinatura e carimbo do Engenheiro/Arquiteto e do 
Responsável legal da licitante 

 
Assinatura e carimbo do 

Fiscal ou funcionário por ele 
designado Parque Municipal 

____________ 
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ANEXO VI.A 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  

(papel timbrado da empresa) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

   A empresa ________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº __________________________________________________, com sede na 

______________________________________________________________________, bairro: 

_____________________, Município __________________________, Estado ______, telefones 

______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)._________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

RG nº_______________________ , DECLARA conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades dos locais, objeto deste certame, não podendo alegar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento contratual, 

possuindo assim, total conhecimento dos serviços referente ao objeto deste certame.  

Assim sendo, para fins de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  

 
São Paulo, ____/______/2023. 

 
Carimbo do CNPJ/MF 

Assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO VII 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
A empresa ______________________________________________inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________________________________________________, estabelecida na 
________________________________________, Bairro ______________, Cidade _________, 
Estado ___, Telefone:_______________________, vem, por meio de seu representante legal 
abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições: 
A situação econômica e financeira da licitante será aferida mediante a apresentação do balanço 
patrimonial do exercício anterior ao da realização do certame licitatório e dos índices de: Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) e Capital Social ou Patrimônio Líquido 
Mínimo. 

Índice de Liquidez Geral (LG):  
Ativo Circulante + Ativo Realizável à Longo 

 = ..... 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

Índice de Liquidez Corrente (LC):  
Ativo   Circulante 

 = ..... 
Passivo Circulante 

 
 

Índice de Solvência Geral (ISG):  
Ativo Total 

 = ..... 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Capital Social ou Patrimônio 
Líquido Mínimo: 

 

Capital Social ou Patrimônio Líquido x 
100%    ≥ 

10
% 

Valor Proposta 
 

 
Em, _____/_______/2023 

 
 

Carimbo do CNPJ/MF 
Assinatura do Representante da empresa 



 CGPABI/DIPO 

 
 

   10 

ANEXO VIII 

FICHA DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE CREDORES – FACC 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

Dados Básicos 

CNPJ:   

Razão Social:   

Nome Fantasia:   

CCM (se houver):   

Endereço e Contato 

Logradouro:   

Número:   

Bairro:   

Cidade/UF:   

Caixa postal (se houver):   

Telefone:   

E-mail de contato da empresa:   

Preposto:    

Dados Bancários 

Conforme determinado do art. 1º do Decreto Municipal nº 51.197/2010, todos os 
pagamentos aos fornecedores do Município de São Paulo somente serão efetuados 
mediante crédito em conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A. 

(  ) 
Banco Agência Conta corrente 

001 - Banco do Brasil     

(  ) 
Lavro neste o compromisso para a abertura da conta corrente em 

atendimento do Decreto citado, caso e tão logo a proposta por nós 
apresentada seja homologada como vencedora do certame. 

____________________________________ 
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Nome do Representante Legal 
RG: _______________ 
CPF: _______________ 
Cargo: _____________ 

Data: ____/_____/_____ 
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ANEXO IX 

OFÍCIO – PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO  

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

OFÍCIO Nº 
 
REF.: GARANTIA PARA LICITAR 
 
A empresa caucionante deverá apresentar, por meio de envio de mensagem eletrônica para 
caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, a garantia Inicial a ser ofertada para Participação em 
Licitação, com os respectivos dados abaixo: 
 
01. NOME DA EMPRESA: 
02. C.N.P.J.: 
03. ENDEREÇO: 
04. MUNICÍPIO: 
05. TELEFONE: 
06. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
07. N.º DA LICITAÇÃO: 
08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM R$: 
09. VALOR POR EXTENSO: 
10. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
11. LEI DA LICITAÇÃO: 
12. PRAZO DA GARANTIA: DE _____/_____/_____ ATÉ____/_____/_____ 
13. DATA LIMITE PARA ENTREGA DA GARANTIA no CAF: __/__/___. 
14. OBSERVAÇÕES: 
 
Atenciosamente, 

_____________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL/CARGO 

ÓRGÃO EMITENTE 
 
À 
Empresa: 
Endereço: 
CEP: 
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ANEXO X 

Declaração de Ciência dos Termos de Referência, Memoriais e Projetos, Cronograma Físico-
Financeiro, de aceite e de ciência quanto a Execução dos Serviços Previstos no Edital. 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/SVMA/2023 

PROCESSO: 6027.2023/0003403-5 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Jardim Prainha e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme 

projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, 

memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

DECLARAÇÃO 
 
REF.: DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DE REFERÊNCIA, MEMORIAIS E PROJETOS, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACEITE E DE CIÊNCIA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS PREVISTOS NO EDITAL. 
 
Declaramos aceitar e ter ciência do teor  do Termo de Referência, Memoriais, Projetos, 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro desenvolvido por DIPO, integrantes da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 010/SVMA/2023. 
 
Declaramos, ainda, em conformidade aos Termos de Referência, Projetos, Memoriais, 

Orçamento e Cronograma físico-financeiro aceitar e ter ciência quanto a execução dos serviços 

previstos neste edital, conforme especificado em ANEXO II, II.A, II.C, II.D, II.E ao IV, IV.A. 

 

____________________________, _____ de _______________ de 2023. 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal da CONTRATADA) 
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