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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 004/SVMA/2024 

Processo Administrativo nº 6027.2023/0003402-7 

OBJETO: Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo 

Dias e elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, 

estruturais, infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, 

conforme projeto básico de arquitetura, de disciplinas complementares, 

estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por esta 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL; 

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 30/04/2024 às 10h00; 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO; 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 
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ANEXO X:   Declaração de Ciência dos Termos De Referência, Memoriais e Projetos, Cronograma 

Físico-Financeiro, de Aceite e de Ciência quanto a Execução dos Serviços Previstos no 

Edital. 

PREÂMBULO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA da Prefeitura do Município 

de São Paulo TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 

realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, no regime de empreitada por 

preço unitário, com critério de julgamento de menor preço global, objetivando a prestação de 

serviços descrita na Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital. 

A participação na presente concorrência dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao 

site https://www.gov.br/compras - UASG nº 925020, nas condições descritas neste Edital, 

devendo ser observado o início da sessão no dia 30/04/2024 às 10h00. 

Este Edital, seus anexos, o resultado da Concorrência e os demais atos pertinentes também 

constarão em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ - Busca em Negócios. 

Todos os ANEXOS integrantes deste Edital deverão ser utilizados como modelos, NÃO se 

podendo adotá-los com os símbolos impressos da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, 

sob pena de caracterizar uso indevido do nome Oficial. 

1. EMBASAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei 

Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 

56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis. 

2. OBJETO, PRAZO E DA VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA 

2.1. Constitui o objeto desta concorrência eletrônica a contratação de obras e serviços 

para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e elaboração de Projeto 

Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 

paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de 

arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e 

planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA) nas condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II, 

parte integrante deste edital. 

2.2.  O prazo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses, a contar da data fixada na 

Ordem de Início emitida pela Divisão de Implantação, Projetos e Obras - DIPO, após 

https://www.gov.br/compras
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/
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a assinatura do contrato, nos termos dos artigos 105 e 111 da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021. 

2.3.  As empresas interessadas, por intermédio de seus respectivos representantes, 

poderão efetuar vistoria prévia facultativa no (s) local (is), conforme subitem “a”, 

onde serão prestados os serviços, com o objetivo de tomar conhecimento do local e 

de todas as especificações do objeto a ser contratado, não podendo alegar qualquer 

desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do 

perfeito cumprimento do contrato a ser firmado com a Administração.  

a) A obra será executada no interior do Parque Santo Dias, no seguinte endereço: 

Dados para agendamento de vistoria 

LOCAL ENDEREÇOS RESPONSÁVEL 
TELEFONE 

(11) 

Parque 
Santo Dias 

situado na Subprefeitura 
de Campo Limpo, no bairro 
do Capão Redondo, com 
entrada pelas ruas Travessa 
Jasmim da Beirada, 71 e 
Rua Arroio das Caneleiras - 
São Paulo – SP. 

Maryellen Sanchez 
maryellens@PREFEITURA.SP.GOV.BR   

5187-0233 

b) As vistorias poderão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis da data que 

anteceder abertura da sessão pública.  

c) O referido agendamento deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis da data 

que anteceder abertura da sessão pública, de segunda a sexta-feira, por meio 

do e-mail; 

d) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a 

quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários 

à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as 

informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua 

proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não 

cabendo à Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em função de 

insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 

e) Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar 

dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as 

informações necessárias à elaboração da sua proposta. 

f) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos 

que impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços 

deverão ser previamente autorizados pela Unidade Contratante. 

g) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou 

nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 

reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 

mailto:maryellens@PREFEITURA.SP.GOV.BR
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de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da 

contratação. 

h) O Atestado de Vistoria Prévia Facultativa (ANEXO VI), que será emitido pelo 

licitante interessado, deverá ser assinado e carimbado por ambas as partes 

após vistoria e posteriormente, apresentado pela licitante, conforme 

estabelece o 13.10. “h”, do presente Edital. 

i) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da 

possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 

envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que 

lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO VI.A do 

Edital. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da licitação as empresas que:  

3.1 Atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam 

credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras) – Certificado Digital ICP-Brasil. 

a) As condições de cadastramento no SICAF deverão ser providenciadas até o 

terceiro dia útil anterior à data estabelecida para recebimento das 

propostas. 

3.2 Tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado; 

3.3 Não estejam sob processo de falência; 

a) É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que 

apresentada certidão emitida pela instância judicial competente 

demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório; 

3.4 Será permitida a participação de pessoa jurídica constituída em forma de consórcio, 

desde que observados todos os requisitos estabelecidos no art. 15 da Lei Federal n° 

14.133/2021. 

a) No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, será exigido o 

acréscimo de 30% (trinta) sobre o valor exigido de licitante individual para a 

habilitação econômico-financeira. Essa regra não se aplica aos consórcios 

formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, 

assim definidas em lei, conforme estabelecido no art. 15, inciso V, § 2°. 

http://www.gov.br/compras
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3.5 Não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

3.6 Não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

3.6.1 O impedimento de que trata o item 3.6 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 

a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.7 Não se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 14 da Lei 

14.133/2021): 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação,         

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante. 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação; 

c) Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações 

à legislação sobre segurança e saúde no trabalho nos termos da Lei Municipal 

nº 11.091/91; 

d) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens 

a ele relacionados; 

e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de 

bens a ela necessários; 
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f) Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nas alíneas “d” e 

“e” as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

h) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, 

devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria. 

i) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

j) Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição; 

3.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da 

Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como as 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do 

Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos 

benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo 

para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto nº 

56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição. 

a)    Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos artigos 

42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitação para aquisição 

de bens ou contratação de serviços em geral, ao item e, em se tratando de 

contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor 

estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

b)    A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de 

pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 

tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

c)    Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato. 

3.9 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
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responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

3.10 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

3.11 Como requisito para a participação na Concorrência, a licitante deverá declarar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 

do edital e anexos. 

3.12 A participação nesta Concorrência implica o reconhecimento pela Licitante de que 

conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, 

bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula “1” deste Edital, 

que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe 

for pertinente. 

4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

4.1 qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativas a esta 

licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao agente de 

contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame 

(25/04/2024), através do e-mail svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br. 

4.2 os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer pessoa, física ou jurídica,  poderá solicitar esclarecimentos e/ou formular 

impugnações contra o ato convocatório, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para 

abertura do certame (isto é, 25/04/2024), mediante petição apresentada via e-mail, 

svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br. 

5.1.  Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 03 (três) dias 

úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior 

à data de abertura do certame. 

5.2.  no ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia 

digitalizada dos seguintes documentos: 

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o 

impugnante for pessoa física; 

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa 

jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que 

mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
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comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente 

representa a impugnante. 

5.3.  Caberá ao agente de contratação se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) 

impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

5.4.   Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame. 

5.5.   A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial. 

5.6.   Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no 

sistema eletrônico para visualização dos interessados. 

5.7.   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

5.8.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

6. GARANTIA DA PROPOSTA 

A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá 

respeitar o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021.  

6.1.  O valor da garantia para o presente objeto será de R$ 44.904,90 (quarenta e quatro 

mil novecentos e quatro reais e noventa centavos) 

a) A solicitação do Ofício Garantia deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis 

antes da data marcada para a abertura do certame, ou seja, (25/04/2024), 

através do  e-mail svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br, no qual deverá conter 

todas as informações da empresa, constante no ANEXO IX. 

b) A solicitação do Ofício Garantia deve ser realizada até às 17:00 horas do 

último dia do prazo informado na alínea “a”. Solicitações recebidas 

posteriormente não serão atendidas.  

c) Em caso de caução em dinheiro, deve ser solicitado através do e-mail 

svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br,  o  Documento de Arrecadação do 

Município de São Paulo – DAMSP. 

6.2.  Após emissão do Ofício Garantia e DAMSP, se for o caso, caberá a licitante apresentar 

o recolhimento da garantia a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, através do e-mail 

caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até 02 (dois) dias úteis da data de abertura da 

licitação, devendo ser observado o horário de encerramento da entrega das 

propostas, que ocorre das 09:00 às 18:00 horas. 

mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
mailto:svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br
mailto:caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br
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a) O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser 

apresentado juntamente com os documentos elencados no item 7.9. 

b) A Secretaria Municipal da Fazenda não emitirá o comprovante do 

recolhimento da garantia, sem o Ofício Garantia devidamente preenchido e 

assinado pela Comissão de Contratação da presente licitação. 

6.3.  A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do 

certame. 

6.4. A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por 

informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails 

diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas fora 

do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários.  

6.5. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do 

art. 96 da Lei nº 14.133/2021.  

6.6. A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a 

descrição do objeto e o preço ou percentual de desconto, com o VALOR DO PREÇO GLOBAL, 

com duas casas decimais, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão 

pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações pertinentes, em 

campo próprio do sistema. 

7.1 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

7.2 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo 

licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

7.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, 

lances e declarações;  

7.4 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

7.5 A Planilha de Proposta constante do ANEXO III.A está disponível com os valores da 

PMSP, devendo o licitante realizar seu preenchimento de acordo com uma das 

seguintes opções: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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a) Indicar os preços unitários, bem como incidir a Taxa de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI, sobre o valor total dos custos básicos, necessários para 

execução dos serviços do contrato, devidamente expressa em valor 

percentual, com até duas casas decimais; ou 

b) Indicar somente os preços unitários nos locais correspondentes na planilha, 

mantendo-se de acordo com a Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI; 

ou 

c) Indicar somente a Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI sobre o valor 

total dos custos básicos, devidamente expressa em valor percentual, com até 

duas casas decimais, mantendo-se de acordo com os preços unitários da 

PMSP. 

7.6 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.7 Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos 

e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem 

incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do 

objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irreajustável e constituirá a única e 

completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título. 

7.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título. 

7.9 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, 

conforme disposto no Item 12.7 deste Edital, de acordo com o formulário que segue 

como Anexo III deste Edital, acompanhada do ANEXO III (Proposta), ANEXO III.A 

(Planilha de Preços em arqivo PDF e EXCEL) e Garantia da Proposta (Anexo IX) 

juntamente com o comprovante de recolhimento da garantia, com todas as 

informações e declarações ali constantes, devendo ser  redigida em língua 

portuguesa,  com clareza, perfeitamente legível,  sem emendas, rasuras, borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por 

seu representante legal ou procurador,  devidamente identificado com números de  

CPF e RG, e respectivo cargo na licitante. 

7.10 No valor do BDI proposto no ANEXO III pela licitante deverão ser consideradas todas 

as despesas indiretas necessárias à execução do objeto licitado, tais como: impostos, 

taxas, fretes, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento. 

7.11 Não se admitirá alteração nos quantitativos indicados na planilha ANEXO III.A 

(Planilha de Proposta), bem como a supressão ou acréscimo de itens de serviços. Em 

nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação 

às características técnicas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia dos 
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equipamentos e materiais, seja com relação a qualquer outra condição que importe 

modificação dos seus termos originais, sob pena de desclassificação. 

7.12 No valor da proposta deverá ser contemplados todos os custos e despesas diretas e 

indiretas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação, tais como: encargos sociais e outros benefícios obrigatórios aos 

empregados, como por exemplo: vale-transporte, vale-refeição, alimentação,  

equipamentos, custos de emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e placas e sinalização de obra, 

remunerando toda e qualquer despesa necessária à execução dos serviços, devendo 

ainda, corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado, não se 

admitindo propostas alternativas. 

7.13 Não será admitido que a licitante conteste, posteriormente, as composições de 

custos unitários que compõem a proposta comercial ofertada, de modo que 

nenhuma outra remuneração será devida e, ainda, não será admitida alegação de 

responsabilidade solidária da PMSP pelo pagamento de qualquer despesa, direta ou 

indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

7.14 Não serão admitidas alegações posteriores de equívocos ou erros na apresentação 

da proposta, a título de justificativa para correções, acréscimos ou solicitações de 

reembolso ou indenizações de qualquer natureza. 

7.15 O valor máximo admitido pela Administração na execução de obras ou serviços 

objeto desta contratação é de R$ 4.490.490,17 (quatro milhões, quatrocentos e 

noventa mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) incluído BDI. 

7.16 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data de sua apresentação. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, terá início automático a sessão 

pública da Concorrência Eletrônica. 

8.1 A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de 

julgamento em relação à proposta mais bem classificada. 

8.2 Serão desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

edital e seus anexos; 

b) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a 

sua identificação;  
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c) Se tratando de obras e serviços de engenharia, sejam inferiores a 75% do 

valor previamente orçado pela Administração. 

8.3 A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema. 

8.4 Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas 

automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances. 

8.5 As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório ou as apresentadas 

em desacordo com a legislação vigente. 

9. ETAPA DE LANCES  

9.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento, registro e valor. 

9.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras para sua aceitação. 

9.3 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior 

ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) relação aos lances intermediários e em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

9.4 A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

15 segundos após o registro do sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

9.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

sendo vedada a identificação do licitante. 

9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7 No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances. 

9.8 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos 

para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.9 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado 
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9.10 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios 

previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente 

estabelecida. 

9.11 Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade                 

com o preço máximo estipulado para a contratação, o Agente de Contratação poderá 

negociar melhores condições. 

9.12 Quando o primeiro colocado, em que pese a negociação realizada, mantiver sua 

proposta acima do preço máximo definido, a negociação poderá ser realizada com 

os demais licitantes. 

9.13 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 

licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo. 

9.14 O licitante mais bem classificado deverá, no prazo de 30 (trinta) minutos, prorrogável 

a partir de solicitação fundamentada, enviar a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada. 

9.15 Encerrada a negociação, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

10. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

10.1 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

10.2 No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração de 

quinze minutos. 

10.3 Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 

recepção de lances será automaticamente encerrada. 

10.4 Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 

baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores 

possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, podendo os 

licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da etapa aberta ou 

ofertar melhor lance. O lance final será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

a) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 

anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

10.5 Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

11. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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11.1 A microempresa e a empresa de pequeno porte, qualificadas nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, poderão usufruir dos benefícios estabelecidos em seus 

artigos 42 a 45 ao participar desta licitação, conforme regulamenta o Decreto 

Municipal nº 56.475/15. 

11.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida no edital, podendo, todavia, existir no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, documentos que apresentem alguma restrição, sem 

que isso impeça a continuidade de sua participação na licitação. 

11.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte que tenha apresentado 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista com restrição, sagrando-se 

vencedora da licitação, deverá, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da homologação do certame, promover a sua regularização, com a 

apresentação dos documentos exigidos no edital. 

a) O prazo para regularização da documentação começará a fluir a partir da data 

de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - D.O.C., da decisão de 

homologação do certame. 

11.4 Decairá do direito à contratação a microempresa ou a empresa de pequeno porte 

que não promover a regularização da documentação fiscal e trabalhista no prazo 

estabelecido, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de 

prosseguimento do certame. 

b) As sanções cabíveis deverão ser as estabelecidas para as hipóteses de 

descumprimento total das obrigações assumidas, observados os dispositivos 

da Lei Federal nº 14.133/2021 e subitem “19.6” deste Edital. 

11.5 Para classificação das propostas com participação de microempresa e/ou de empresa 

de pequeno porte a Comissão de Licitação deverá: 

c) Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, dando continuidade ao procedimento, em caso 

positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

d) Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 

10% (dez por cento) superiores ao menor preço alcançado, caracterizando o 

empate ficto nos termos do § 1º do artigo 44, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

e) Conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo 05 (cinco) minutos, para 

que a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, 

querendo, apresente proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, inciso I, da Lei 

Complementar nº 123/06, sob pena de preclusão. 

11.6 O intervalo de empate será sempre entre as propostas de microempresa e empresa 

de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas 

existam preços ofertados por outras empresas. 

11.7 Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresa e empresa de 

pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, na forma do artigo 

44 da Lei Complementar nº 123/06, no intervalo de até 10% (dez por cento) superior, 

deve a Comissão de Licitação efetuar sorteio para fins de classificação, bem como 

para o exercício do benefício do empate ficto. 

11.8 Caso, no prazo concedido para desempate do empate ficto, a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte melhor classificada não exerça o benefício de ofertar 

preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos 

prazos inicialmente concedidos. 

11.9 A Comissão de Licitação, alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela 

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá realizar a análise de sua 

aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou manifestamente 

inexequível. 

12. JULGAMENTO 

12.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor 

preço global, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros 

definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto. 

12.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação 

realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço ou maior 

desconto final em relação ao estimado para a contratação. 

12.3 Será realizada a consulta aos cadastros previstos no item 13.12, em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma a verificar a existência 

de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a 

manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação. 

12.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum benefício direcionado às ME/EPP’s, o Agente de Contratação diligenciará para 

verificar o enquadramento. 
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12.5 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 7 

deste Edital. 

12.6 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação 

dela, desde que se limitem a erros ou falhas que não alterem a substância da 

proposta. 

12.7 Após a negociação, o Agente de Contratação fará o exame da aceitabilidade da oferta 

da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo 

Agente de Contratação, através do sistema eletrônico, sob pela de desclassificação, 

o ANEXO III (Proposta), ANEXO III.A (Planilha de Preços em arqivo PDF e EXCEL) e 

Garantia da Proposta (Anexo IX) juntamente com o comprovante de recolhimento 

da garantia. 

12.8 O Agente de Contratação deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a 

compatibilidade do menor preço, inclusive quanto aos preços unitários, alcançado 

com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes 

com a execução do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui 

o processo administrativo pertinente a esta licitação. 

12.9 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros da 

Administração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final 

alcançado na fase de lances. 

12.10 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o Agente 

de Contratação determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de 

desclassificação, por meio de documentação complementar que comprove a 

capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas 

condições propostas no Edital. 

12.11 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na 

cláusula supra, o Agente de Contratação, desclassificará, motivadamente, a proposta 

e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar 

diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

12.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Agente de Contratação ao 

julgamento da habilitação. 

13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

13.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, 

passar-se-á à fase de habilitação. 

13.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro 

regular no SICAF. 
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a) Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos 

exigidos deste Edital, o Agente de Contratação verificará a possibilidade de 

alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo 

administrativo pertinente à licitação. 

b) O Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos 

exigidos no subitem 13.2. “a” deste Edital, por meio eletrônico, devendo a 

licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via 

Internet. 

13.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou 

dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas 

anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de 

ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos 

solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, 

mediante decisão motivada. 

13.4 Por meio de aviso lançado no sistema, via “chat”, o Agente de Contratação informará 

às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições 

estabelecidas neste Edital. 

13.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, 

relativos a: 

13.6 Habilitação jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa Individual  de Responsabilidade Limitada; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo 

o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos 

artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-

se de sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

13.7 Regularidade fiscal e trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado. 

c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à divida 

ativa da União, inclusive as contribuições sociais;  

d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais 

relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade 

administrativa competente da sede ou domicílio da licitante. 

e) No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de 

regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de 

débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos 

termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.  

f) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS). 

g) Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal. 

h) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

i) Regularidade perante o Cadin Municipal. 

j) Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de 

negativas. 

13.8 Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data 

da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

b) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada 

deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou 

documento equivalente. 

c) Comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante, visando 

auferir sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais deste certame. 

Deve ser realizada de forma objetiva pela licitante, através da devida 

indicação dos índices e coeficientes econômicos dos seguintes itens: 

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 

a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço 

ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da 

proposta; 
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e) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício 

fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de 

balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992; 

f) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

g) Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, 

mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande 

circulação; 

h) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e 

que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo 

Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia Autenticada, 

Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedades Simples; 

i) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a 

Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do 

arquivo gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Abertura e 

Encerramento com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, 

recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de Resultado do 

Exercício. 

j) A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no ANEXO VII será 

considerada inabilitada. 

k) Patrimônio líquido ou capital social correspondente a 10% do valor da 

proposta comercial. 

13.9 Qualificação técnica: 

a) A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverá ser comprovada 

por meio de atestado ou certidão de capacidade técnico-operacional, em 

nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprovem ter prestado serviços de natureza pertinente e compatível 

com o objeto, com capacidade similar ou superior, independentemente de 

quantitativos, com caracterização do bom desempenho.  

a.1)  O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de execução de serviços de natureza pertinente e 

compatível com o objeto. 

b) Os Atestados devem especificar em seu objeto necessariamente os tipos de 

serviços realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas 

de início e término e local da prestação dos serviços. Entende-se por mesma 

natureza e porte, atestados de serviços similares que demonstrem que a 
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empresa prestou serviços correspondentes ao objeto da contratação, 

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pela 

entidade profissional competente. 

c) Será aceito como comprovação da qualificação técnica o Registro Cadastral 

junto a SMSO/Cadastro de EDIF nas seguintes categorias: 

 

CONSERVAÇÃO  

3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS  

Grupo A  

Serão considerados atestados e CAT's, que comprovem a execução de 
Pavimentos em paralelepípedos e/ou pisos intertravados (construção ou 
conservação), contendo a área total indicada em m²;   

Parâmetros Significativos: até 5.000,00 m²;   

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

II. EDIFICAÇÕES  

1 – OBRAS DE REFORMA  

Serão considerados os atestados e CAT's de reforma de Edificação que 
contenham a área envolvida (indicada em m²) e relacionadas as atividades 
abrangidas pela obra:  

* Fundação  
* Estruturas;  
* Alvenarias;  
* Esquadrias de madeira;  
* Esquadrias metálicas;  
* Instalações elétricas;  
* Instalações hidrossanitárias;  
* Revestimento;  
* Cobertura;  
* Pintura.  

Grupo B  

Deverá conter pelo menos 06 (seis) das atividades acima relacionadas;  

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

V. PAISAGISMO  
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2. IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES  

Grupo ÚNICO  

Serão considerados atestados e CAT's que evidenciem serviços de plantio 
de grama ou forrações (mínimo 50m²) e/ou plantio de árvores (mínimo 10 
unidades);  

Responsável Técnico: Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro 
Florestal ou Engenheiro Civil com atribuição do artigo 28 do Decreto 
Federal 23.569/33 ou do Artigo 7 da Resolução CONFEA 218/73.  

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, Art. 67, § 1º a empresa deverá apresentar também 
os seguintes atestados e CAT's: 

 1. Execução de fundações e reforços estruturais; 

 2. Execução de elétrica em edificações (reforma); 

 3. Execução de reforma de edificações;  

4. Execução de cobertura com estrutura metálica e telha trapezoidal; 

5. Execução de gradil de ferro perfilado tipo parque com e sem mureta; 

6. Execução de caixa d´água tipo torre ou equivalente. 

 De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, Art. 67, § 9º a empresa deverá apresentar também 
os seguintes atestados e CAT's: 

 7. Execução de pista de skate, podendo subcontratar empresa especializada para 
realização deste serviço, desde que apresente os respectivos atestados e disponibilidade 
da subcontratada;  

d) Serão considerados os atestados e CAT’s, contendo a área total construída 

indicada em m² e/ou unidade compatível com o item requisitado, 

comprovando desempenho anterior da empresa em atividade condizente e 

compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com indicação do local, natureza, descrição, quantitativos 

e outras características dos serviços e obras, devidamente registrado na 

entidade profissional competente (registro no Conselho Federal de 

Engenharia (CONFEA/CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU). 

e) A empresa deverá comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe 

técnica com responsável, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, 

nas seguintes modalidades: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista 

conforme Resolução CONFEA nº 218/1973 e Decreto Municipal nº 

23.569/1933. Caso a empresa não seja cadastrada em EDIF, deverá 

apresentar Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental 
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e/ou Engenheiro Agrônomo, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

que comprove experiência em serviço de engenharia compatível com o 

objeto da Licitação. 

f) A comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) técnico(s) 

e a CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato 

constitutivo da empresa. A CONTRATADA não poderá substituir os 

responsáveis técnicos até o recebimento definitivo da obra, sem a prévia 

autorização da SVMA; 

g) Caberá à FISCALIZAÇÃO oficiar à entidade profissional competente se 

constatado o exercício ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 

5.194/1966. 

h)  Considera-se exercício ilegal da profissão, nos termos da lei, o profissional 

que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas 

executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. 

i) A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível 

compatível com as atribuições que lhe serão conferidas neste contrato. 

j) A CONTRATADA deverá executar a obra de acordo com as determinações e 

especificações técnicas contidas no projeto básico e executivo de arquitetura, 

projeto executivo de disciplinas complementares, estruturas, memoriais 

técnicos, termos de referências, cronograma físico financeiro e planilha 

orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA), assim como às determinações da FISCALIZAÇÃO do 

Contrato. 

13.10  Outros Documentos: 

a) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no 

artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei 

Federal nº 14.133/21 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, 

por ato de improbidade administrativa; 

c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas no inciso 

III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração 

Pública Direta e indireta do Município de São Paulo e no inciso IV do mesmo 

artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos. 
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d) Declaração e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas, sob pena de desclassificação. 

e) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

f) Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degrandante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88. 

g) As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas 

pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do 

modelo constante no ANEXO V do presente Edital, facultando-se a 

elaboração de declarações individualizadas. 

h) Atestado de Vistoria Prévia Facultativa (ANEXO VI) ou Declaração de Pleno 

Conhecimento (ANEXO VI.A). 

13.11  A licitante, para fins de habilitação, deverá observar as Disposições Gerais que 

seguem:  

a) Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 

este prazo não constar de cláusula específica deste Edital, do próprio 

documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 

(seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões 

de qualificação técnica, para os quais não se exige validade. 

b) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por 

seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

c) Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de 

Contratação ou sua equipe de apoio. 

d) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

e) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar 

toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 

f) Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser 

apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial 

da empresa licitante; 
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g) Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor 

público juramentado. 

h) Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou 

rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

i) Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, 

ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, 

não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

13.12 O Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio verificarão eventual 

descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao: 

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sítio 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico 

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx; 

d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e

_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255; 

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço 

eletrônico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; 

f) As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual 

matriz ou filial e de seus sócios majoritários. 

13.13 Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio 

quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo 

administrativo pertinente a esta licitação.  

a) nas situações previstas no subitem 12.5, estando a documentação de 

habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, 

ela será inabilitada. 

b) Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em 

primeiro lugar, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração 

de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital. 

c) Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


 

26  

 

diligência para complementação de informações em relação aos documentos 

já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época 

da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha 

expirado após a data de recebimento das propostas. 

d) Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com 

observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Agente de 

Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame. 

e) Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá ser datada e 

assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) 

(nome, nº do RG e nº do CPF). 

f) A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita por meio da 

apresentação das Certidões Negativas mencionadas no item “7” do Edital, ou 

Certidões Positivas com efeito de negativas, ou, ainda, certidão positiva cujos 

débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa 

por decisão judicial, devendo esta situação ser comprovada na própria 

certidão, nos termos do artigo 41, do Decreto 44.279/03.  

14. DOS RECURSOS 

14.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior 

a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do 

ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior 

autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo 

próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de 

adoção da inversão de fases, da ata de julgamento. 

14.3 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas        

contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou 

de divulgação da interposição do recurso. 

14.4 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa                          

de seus interesses. 

14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam 

ser aproveitados. 

14.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, 

a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 
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14.7 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela 

autoridade competente. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para 

adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2 Após analisada a conformidade das propostas e os documentos de habilitação 

exigidos neste certame, a Comissão de Licitação declarará como mais vantajosa para 

a Administração a oferta de menor preço global.  

a) É facultado ao Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a 

criação de exigência não existente no edital. 

16. DOS PREÇOS, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo 

adjudicado. 

16.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até 

o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc.., e constituirá, a 

qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito 

cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida. 

16.3 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data da abertura do certame. 

a) Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do 

contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 

contratante, do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria 

SF n.º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 57.580/17, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

b) Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele 

acordado na cláusula 16.3. “a” não geram, por si só, direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

16.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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a) No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 

divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

b) Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

16.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

a) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 

meio de termo aditivo. 

b) O reajuste será realizado por apostilamento. 

c) Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 

de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, 

por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a 

responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos 

termos legais. 

d) Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em 

face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

16.6 Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão a dotação nº 

94.10.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.0008.2.759.0081.1 do orçamento vigente. 

17. DA CONTRATAÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO 

17.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de 

contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo I deste Edital. 

17.2 Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá 

apresentar os documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles 

necessários à contratação, atualizados, caso solicitados. 

a) Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a 

empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro 

Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 

14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no 

CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal. 

b) A licitante adjudicatária deverá ter registro atualizado no Cadastro de 

Credores junto à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Social 

(SF), ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 02 (dois) dias 



 

29  

 

úteis, a partir da homologação do certame, junto ao setor de contabilidade 

da Contratante, sob pena de configurar recusa na contratação para fins de 

aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

c) Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em 

cópias digitalizadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da 

apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo 

administrativo pertinente à contratação. 

17.3 O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 

da publicação da convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), 

sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções descritas 

no Item 19 deste edital. 

a) O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

b) O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da 

empresa, com apresentação, conforme o caso e, respectivamente, de 

procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade. 

17.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo 

e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, 

sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o procedimento, 

mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação. 

a) Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas 

serão convocadas para participar da nova sessão pública da Concorrência, 

com vistas a celebração da contratação. 

b) O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação 

nos endereços eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ e 

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ - Busca em Negócios. 

c) Na sessão o Agente de Contratação convocará as licitantes classificadas 

remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das 

condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se 

conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e 

licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação. 

17.5 Fica vedada a cessão e transferência total dos serviços objeto do contrato, 

ressalvadas as subcontratações parciais previstas as quais deverão ser previamente 

submetidas à autorização expressa da Administração, sob pena de rescisão; 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/
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a) A subcontratação previamente autorizada somente poderá ser feita com 

empresas que comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (tributos 

mobiliários, INSS e FGTS). 

b) Deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 

empregados que participem da execução do objeto contratual. 

c) Deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os 

funcionários e/ou cooperados que participem da execução do objeto 

contratual. 

d) A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização 

do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite 

máximo de 30% (trinta por cento) do objeto. 

17.6 A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas 

no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021. 

17.7 Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, 

no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que será prestada 

mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade 

contratante para este fim. 

17.8 A garantia será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal 

n° 14.133/21. 

17.9 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 

prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem 

estabelecida. 

17.10 O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.  

17.11 A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos 

decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 

2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada. 

17.12 A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 

acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações 

distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade 

subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da 

Orientação Normativa 02/12 – PGM. 

17.13 A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, 

respeitadas as modalidades referidas no item 17.7. 

17.14 Após a assinatura do ajuste, a Contratada deverá providenciar o registro do contrato 

no CREA/CAU, apresentar os comprovantes de pagamento das Anotações de 
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Responsabilidade Técnica – ARTs com seus respectivos registros, consoante 

Resolução CREA nº 425/1985, ou RRTs, entregando uma via à fiscalização do contrato 

para ser inserida no processo onde tramitou a licitação. 

a) Para os serviços de execução de obras, deverão ser apresentados à unidade 

técnica responsável – DIPO/CGPABI, o comprovante de registro junto ao CREA 

do responsável técnico pela execução de obras, bem como a ART/RRT 

pertinente, nos moldes do citado no subitem 13.9. 

b) Prova de registro da CONTRATADA e do (s) responsável (eis) técnico (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA com jurisdição sobre 

o domicílio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e prova de quitação 

de anuidade do corrente exercício; 

17.15 Antes da Ordem de Início dos serviços, a Adjudicatária deverá: 

a) Indicar por escrito (nome completo, endereço e telefone para contato) do 

responsável técnico com registro no Conselho de sua respectiva Classe das 

áreas correlatas ao meio ambiente, pela execução das obras e/ou serviços 

objeto do contrato, bem como o preposto que representará o responsável 

técnico durante a execução dos trabalhos. 

b) O responsável técnico pela execução dos serviços objeto desta licitação 

deverá ser indicado pela Contratada, dentre aqueles que figuram no (s) 

atestado (s) de responsabilidade técnica, citado (s) no subitem 13.9 do edital. 

c) Os documentos citados nos subitens anteriores deverão estar com prazo de 

validade em vigor na data da assinatura do Contrato. 

17.16 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou 

o adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência 

de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele 

inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

17.17 As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 13.278/2002, 

Decreto Municipal nº 62.100/2022, Lei Municipal nº 14.145/2006 e Lei Federal nº 

14.133/2021. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos 

serviços, que deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas do 

edital, em especial do Termo de Referência constantes do ANEXO II. A Contratada 

deverá ainda, atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a 

legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realização de 

referidos trabalhos. 
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18.2 A Contratada assumirá a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se 

a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com a Prefeitura do Município de São Paulo.  

a) A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

Administração, nem poderá onerar o objeto desta Concorrência, razão pela 

qual a Contratada renuncia expressamente qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura de São Paulo. 

b) A Contratada assumirá, também, a responsabilidade por todas as 

providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou 

em conexão com eles. 

c) A Contratada assumirá todas as responsabilidades e tomará as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal 

súbito, por meio de seus responsáveis. 

18.3 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação de 

capacitação técnica-profissional deverá(ão) participar dos serviços objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente 

ou superior, desde que previamente aprovada pela PREFEITURA. 

18.4 A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

18.5 A Contratada compete ainda: 

a) Designar, por escrito, preposto que detenha poderes para resolução de 

possíveis ocorrências durante a execução do contrato, bem como, dentre os 

que permaneçam no local de trabalho, um que será o responsável pelo bom 

andamento dos serviços e possa tomar as providências pertinentes para que 

sejam corrigidas todas as falhas detectadas.  

b) Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação contendo nome, 

número do RG e CPF dos empregados que executarão os serviços. 

c) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, bem como no Termo de Referência. 

d) Se os serviços forem executados em desacordo com o projeto ou com a 

utilização de materiais de características não especificadas no ANEXO II, a 

Contratada será obrigada a refazer os serviços sem ônus para a Prefeitura. 
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18.6 Os materiais utilizados pela Contratada deverão ser de fabricação idônea, de 

primeira qualidade, sem defeitos e em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos pela ABNT e por Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - 

SVMA. Caso os materiais sejam rejeitados pela Prefeitura, estes deverão ser retirados 

no prazo de três dias, a partir da data de sua impugnação, sem nenhum ônus para a 

Prefeitura. 

a) Pagar os salários e arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como, por todas as 

despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de 

materiais, mão de obra e demais despesas indiretas. 

b) Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à 

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos serviços deste 

Contrato. 

18.7 A CONTRATADA deverá fornecer, no prazo estabelecido pela Contratante, os 

documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, 

sob pena de incidir na multa estabelecida no contrato.  

18.8 O disposto neste Edital não exclui as demais obrigações da Contratada contidas no 

Termo de Referência desta Concorrência Eletrônica. 

19. DAS PENALIDADES 

São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal 

nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21. 

19.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do 

cumprimento da obrigação; e/ou, 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis exclusivamente à Administração. 

19.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do 

prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, 

garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos 

com a Administração Pública, a critério da Prefeitura; 
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c) Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver 

impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos 

necessários para tanto. 

19.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão 

de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se 

microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo 

concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, 

serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 19.2 ou 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e 

gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto. 

19.4 As infrações cometidas durante a execução do contrato ensejarão a incidência das 

regras nele contidas, conforme previsão da Minuta de Contrato (Anexo I), deste 

Edital. 

19.5 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o valor 

devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP ou 

de eventual garantia prestada pela Contratada. Não havendo pagamento pela 

empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo executivo.  

19.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 

e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser 

dirigido à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e protocolizado nos dias úteis, 

das 09h00 às 16h00 horas. 

19.7 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 

eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo 

previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada. 

19.8 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer 

outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de 

qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições 

deste Edital. 

19.9 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos 

por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 

2021. 

19.10 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando 

cabíveis. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#_blank
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#_blank
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19.11 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, 

inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21. 

20. DA MEDIÇÃO 

20.1 O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais conforme a 

concretização das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme 

cronograma físico. 

20.2 A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA, através de sua 

fiscalização, apropriará os serviços mensalmente, mediante apresentação de 

boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, que servirão como base 

para as medições de serviços entre o compromissado e o seu contratado. A não 

apresentação de boletins mensais e periódicos acarretará em não apropriação dos 

serviços por parte da fiscalização e consequentemente o não recebimento das 

obrigações objeto do contrato. 

20.3 Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na forma de 

“preço unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverão ser 

apresentados separadamente, através de memória de cálculo e boletim de 

apropriação, pela CONTRATADA; 

20.4 A fiscalização confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite ou não 

dos serviços e/ou quantidades apresentadas. 

20.5 A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de equipamentos ou 

refazimento dos serviços que não forem executados conforme as melhores técnicas 

e dentro das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ou que 

divergem dos projetos, memoriais e demais peças técnicas integrantes deste 

Memorial. 

20.6 Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de serviços, por parte 

da fiscalização da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA, desde que 

não afetem os cronogramas físico-financeiros pré-estabelecido. 

20.7 As apropriações serão mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela 

fiscalização da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA. 

20.8 A medição deverá ser visitada pela CONTRATADA, que, em caso de divergência, 

declarará as razões de seu inconformismo, sendo certo que, se for entendida como 

procedente, será a diferença apontada e considerada na medição seguinte. 

20.9 No processamento de cada medição, a Contratada deverá, obrigatoriamente, 

apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS – 

Imposto Sobre Serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 53.151/2012 e da Lei 
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Municipal nº 13.476/2002, relativa aos serviços executados, devendo ainda ser 

destacada, na descrição dos serviços, a retenção ao INSS.  

a) Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, 

obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na 

conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do 

prestador de serviços. 

20.10 A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando 

resolvidas todas as divergências, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas ao 

objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendências. 

21.  DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

21.1 As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes da 

minuta de termo de contrato, Anexo I deste Edital. 

a) Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

21.2 Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/2022, a respeito da 

nomeação de fiscais e acompanhamento da execução, até o seu término. 

21.3 O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na 

Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 

Municipal nº 51.197/2010. 

21.4 Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, 

desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, 

a aplicação de compensação financeira dos valores devidos deverá atender na 

integra a Portaria SF nº 05/2012. 

21.5 Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais em 

vigor, relativas ao I.S.S. sobre os serviços prestados. 

21.6 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicará a aceitação dos serviços. 

22 ANTICORRUPÇÃO 

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios 

de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo 

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, nos termos do 

Decreto Municipal nº 56.633/2015. 

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implicará na 

aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital. 

23.2 Todos os documentos expedidos pela Contratada deverão ser subscritos por seu 

representante legal. 

23.3 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, declarações exigidas 

no edital ou apresentá-las em desacordo com o estabelecido neste Edital será 

inabilitado e desclassificado. 

23.4 A Contratante se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no mesmo 

local, serviços distintos dos abrangidos na presente licitação. 

23.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.6 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a PMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do certame.  

a) A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de 

que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação 

pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 

inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da 

licitação. 

23.9 A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 

por despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente licitação, sem 

que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer 

tipo de indenização, conforme artigo art. 71, inciso II, da Lei n° 14.133/2021. 
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23.10 A Contratada obriga-se a manter, durante o prazo de execução do ajuste, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que 

concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir. 

23.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do (a) agente de 

contratação. 

23.12 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração 

nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

23.13 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais 

normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos 

contratos e especialmente os casos omissos. 

23.14 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas 

no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21 

23.15 O Agente de Contratação poderá promover diligências destinada à complementação 

de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos 

existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja 

validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do 

art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

a) Tais providências, desde que previamente estabelecidas neste Edital, 

poderão ser solicitadas ao licitante pelo Agente de Contratação e sua Equipe 

de Apoio através de endereço eletrônico (e-mail). 

23.16 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação, 

ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes. 

23.17 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata 

da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, 

independentemente de transcrição. 

23.18 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 

cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

23.19 As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem 

fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja 

responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e serviços 

executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto contratado. 
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23.20 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

23.21 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 

14.133/21. 

23.23 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e 

registrados em processo administrativo pertinente ao certame. 

23.24 O resultado desta Concorrência e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos 

a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico 

COMPRAS.GOV, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. 

23.25 O Agente de Contratação e a equipe de apoio que atuarão nesta Concorrência 

Eletrônica foram designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e 

indicados no sistema. 

23.26 O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico COMPRAS.GOV. 

23.27 As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena 

observância ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no Decreto 

Municipal nº 62.100/22. 

23.28 A Comissão Julgadora foi instituída nos termos da Portaria nº 045/SVMA.G/2023 

constante do processo administrativo pertinente a esta licitação SEI nº 

6027.2023/0003402-7, de acordo com o disposto no inciso IV, do artigo 3°, do 

Decreto Municipal nº 46.662/2005. 

23.29 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - para 

dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele 

decorrente. 

 
São Paulo, 22 de março de 2024. 

 
Vilma Aparecida Vieira 
Agente de Contratação 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 



 

 

 
ANEXO I 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nº ___/SVMA/2024 
 
PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Santo Dias e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico 

de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha 

orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
CONTRATANTE:  Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82. 
 
CONTRATADA: XXXXXX 
 
VALOR DO CONTRATO: XXXXXXXX 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses, a partir da data de emissão da Ordem de Início. 
 
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 94.10.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.0008.2.759.0081.1. 
 
NOTA DE EMPENHO: XXXXXXX 
 

Termo de Contrato que entre si celebram o 

Município de São Paulo, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA 

–  CNPJ nº 74.118.514/0001-82, e a 

empresa.................... 

 

O Município de São Paulo, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

– SVMA – CNPJ nº 74.118.514/0001-82, neste ato representada por ..................., adiante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ...................., com sede na 

..............................., nº ....................., Bairro: ................... Cidade: ..................., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº ........................., neste ato representada por seu 

representante legal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF), adiante 

simplesmente designada CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatório do Senhor 

Secretário exarado sob o SEI nº ........., do processo em epígrafe, publicado no DOC em 

__/__/2024, à pág. .... Os preços foram alcançados na sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 



 

 

nº 004/SVMA/2024, registrados em ATA sob SEI nº …………. e demais elementos do processo 

citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das 

condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de obras e serviços para 

requalificação do Parque Municipal Santo Dias e elaboração de Projeto Executivo, que 

busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, paisagísticas, técnicas, 

topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de disciplinas 

complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços 

constantes do Termo de Referência – Anexo II, parte integrante deste edital. 

1.3. Fazem parte deste contrato ainda, as cláusulas constantes do edital de Concorrência 

Eletrônica nº 004/SVMA/2024 bem como a ordem de início que for emitida e, 

mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação dos serviços será executada no seguinte local: 

 

LOCAL ENDEREÇO 

Parque 
Santo Dias 

situado na Subprefeitura de Campo Limpo, no bairro do Capão Redondo, com 
entrada pelas ruas Travessa Jasmim da Beirada, 71 e Rua Arroio das Caneleiras - 
São Paulo – SP. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. O prazo de execução do contrato terá duração de 08 (oito) meses, a partir da data de 

emissão da Ordem de Início, podendo ser prorrogado desde que justificadamente, pelo 

prazo necessário à conclusão do objeto, observados os termos constantes do art. 111 

da Lei Federal 14.133/2021. 

a) O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 

for concluído no período firmado no contrato. 

b) Quando a não conclusão decorrer de culpa da CONTRATADA: 



 

 

b.1)  O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas previstas nos artigos 156 e 162 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

b.2)  A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

3.2.  Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar 

este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da 

data de término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual. 

3.3.  Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I e 

II do artigo 116 do Decreto Municipal n.º 62.100/22, o ajuste será prorrogado, 

mediante despacho da autoridade competente. 

3.4.  A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da 

Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de indenização. 

3.5.  Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigência contratual nos exercícios 

subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 

consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 

Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE 

4.1.  O valor total estimado da presente contratação para o período de 08 (oito) meses é 

de R$ ___________ (___________). 

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no 

preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, 

taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, 

constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

4.3.  Para fazer às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ........., no valor 

de R$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nº 

86.27.18.541.3005.1.703.44905100.03.1.759.0709.0 do orçamento vigente, 

respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício 

subsequente onerar as dotações do orçamento próprio. 

4.4.  Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá 

como termo inicial a data da abertura do certame. 

4.5.  O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação 

do reajuste, nos termos da Portaria SF n. º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 

57.580/17. 



 

 

a) Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado 

na cláusula 4.5 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

4.6. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano. 

4.7. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de 

janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do 

servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais. 

4.8. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a 

legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização 

ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais 

que as autorizem. 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

5.1.  Fornecer mão de obra necessária, devidamente selecionada para o atendimento do 

presente contrato, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, saúde 

física e mental e todas as informações necessárias, de forma a garantir uma perfeita 

qualidade e eficiência dos serviços prestados; 

5.2.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, bem como responder, perante a Contratante, pela fiel e integral realização 

dos serviços contratados;  

5.3. Executar todos os serviços objeto do presente contrato, obedecendo as especificações 

e obrigações descritas no Termo de Referência, ANEXO II do Edital de Licitação, que 

precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento; 

5.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

5.5. Manter, na direção dos trabalhos, preposto aceito pela CONTRATANTE. 

5.6. Providenciar, quando solicitado pela fiscalização, as devidas Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica - ART/RRT no CREA/SP - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculando a Contratada 

e as Subcontratadas que realizam serviços acerca do objeto deste contrato, 

entregando as respectivas vias à fiscalização.  



 

 

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar o CREA ou CAU do estado de origem e, caso não 

seja registrada no CREA-SP ou CAU-SP, o visto do CREA-SP e/ou CAU – Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo ou seu registro definitivo no Estado de São Paulo. Caberá ao 

fiscal do Contrato solicitar a entrega de tais documentos.  

5.8. Entregar à CONTRATANTE a relação nominal dos funcionários que serão utilizados na 

execução dos serviços, com a respectiva identificação: RG e endereço residencial, bem 

como a prova do vínculo empregatício de cada um, comunicando à CONTRATANTE 

sempre que algum funcionário for substituído, devendo manter atualizado o rol de 

funcionários que estiverem participando da execução do objeto contratual. 

5.9. A CONTRATADA deverá permitir aos servidores, funcionários, engenheiros, arquitetos, 

especialistas e demais peritos enviados pela SVMA: 

5.10. A inspeção a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços;  

5.11. O exame dos registros e documentos que considerarem necessários;  

5.12. A CONTRATADA deverá manter no local da obra uma cópia atualizada do projeto 

básico e executivo completo, isto é, em sua mais recente revisão aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO, para o manuseio dos fiscais e dos técnicos da CONTRATADA; 

5.13. A CONTRATADA deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de 

sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo 

com as normas de segurança do trabalho. 

5.14. A execução dos serviços aos domingos e feriados somente será permitida com 

autorização prévia da fiscalização, juntamente com a Administração do Parque. 

5.15. A CONTRATADA deverá manter no local da obra o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, 

o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e 

rubricado pela fiscalização. 

5.16. A CONTRATADA deverá fornecer, a todos os trabalhadores, o tipo adequado de 

equipamento de proteção individual – EPI e equipamento de proteção coletiva – EPC. 

5.17. A CONTRATADA deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPI e EPC. 

5.18. O equipamento de proteção individual e coletiva fornecido ao empregado deverá, 

obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 

5.19. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e 

prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a 

ser efetuado, o valor do prejuízo apurado; 

5.20. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 

culposa quanto às legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e 

Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores. 

5.21. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados. 



 

 

5.22. Identificar todos os equipamentos, ferramentas de utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

5.23. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

5.24. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações legais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

5.25. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em 

decorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 

CONTRATANTE.  

5.26. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência. 

5.27. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, acidentários, administrativos e 

civis, resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços contratados. 

5.28. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 

poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

CONTRATANTE. 

5.29. Os equipamentos, máquinas etc. deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso 

e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir, de imediato, aqueles que 

não atenderem estas exigências, sendo ainda de sua responsabilidade capacitar seus 

funcionários quanto à utilização e manuseio dos mesmos, para execução das tarefas 

com segurança. 

5.30. Será terminantemente proibido aos funcionários da CONTRATADA, durante o período 

de trabalho, bem como dentro das instalações, em qualquer função relativa ao 

contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber gratificações de 

qualquer tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer 

outro tipo de atividade alheia àquelas inerentes ao contrato e para os quais tenha sido 

designado. 

5.31. Os materiais e produtos empregados na execução dos serviços deverão respeitar 

normas técnicas adequadas de composição, uso e acondicionamento, de modo que 

em nenhuma hipótese se exponham bens, terceiros e funcionários da CONTRATANTE 



 

 

e CONTRATADA a riscos ou condições de segurança incompatíveis com os que 

normalmente resultariam da atividade. 

5.32. A CONTRATADA obriga-se a observar todas as normas de segurança e saúde no 

trabalho constantes na CLT, na Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, 

especialmente as previstas na NR 18 e outras disposições relacionadas à matéria. 

5.33. A CONTRATADA deverá providenciar de imediato o atendimento das exigências da 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Para casos específicos em 

que a fiscalização conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das 

exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) 

dias para o atendimento completo. 

5.33.1. Esgotado o prazo descrito no item anterior a Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente - SVMA poderá promover as medidas cabíveis; 

5.33.2. A CONTRATADA deverá reparar corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

5.34. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 

tecnológico necessário à execução do(s) Projeto(s) que são objeto do contrato. 

Quando ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será 

feito por agente(s) determinado(s) pela fiscalização. 

5.35. Responder pela segurança e saúde no trabalho de seus funcionários e pelos atos por 

eles praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais 

causados a terceiros no período de prestação de serviços, inclusive durante a 

locomoção, transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho, devendo 

obedecer às normas regulamentadoras, instituídas pela Portaria MTE nº 3214/1978 e 

às disposições pertinentes da Lei Municipal nº 13.725/2004. 

5.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do seu 

representante/preposto. 

5.37. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido 

neste contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de execução. 

5.38. Cabe a CONTRATADA solicitar a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente -

SVMA a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidentes nas 

obras e/ou serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a perícia 

necessária. 

5.39. A CONTRATADA deverá atender às determinações de fiscalização, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas e prestar toda a assistência e colaboração necessária. 



 

 

5.40. Fica vedada a cessão e transferência total dos serviços objeto do contrato, ressalvadas 

as subcontratações parciais nos limites do Art. 122 da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 

2021, as quais deverão ser previamente submetidas à autorização expressa da 

Administração, sob pena de rescisão; 

5.41. A subcontratação previamente autorizada somente poderá ser feita com empresas 

que comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (tributos mobiliários, INSS e 

FGTS). 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de 

Referência – Anexo II do Edital, cabendo-lhe especialmente: 

6.1.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais 

que a regem; 

6.2.  Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

6.3.  Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, 

inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 

mudança de Administração e ou endereço de cobrança; 

6.4.  Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para 

acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que 

o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e 

etc., realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e 

efetivando avaliação periódica; 

6.5.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 

6.6.  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 

6.7.  Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 

6.8.  Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para 

a contratação; 

6.9.  Indicar e formalizar o(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato, a quem 

competirá o acompanhamento dos serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 

54.873/2014; 

6.10.  Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

contratada que estiver sem crachá ou qualquer outra identificação da empresa, que 

embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 



 

 

critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se 

apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as 

especificações técnicas. 

6.11.  Em se tratando de regime de execução indireta e empreitada por preço unitário, 

atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando 

qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será 

juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de 

pagamento; 

6.12.  A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa 

responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 

contratuais. 

6.13. A Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos 

equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

CLÁUSULA SETIMA 
DO PAGAMENTO 

7.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada 

nota fiscal ou nota fiscal fatura. 

a) O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais 

conforme a concretização das atividades correspondentes a cada 

etapa/produto conforme cronograma físico-financeiro previsto. 

b) Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

c) Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de 

compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012. 

d) Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o 

valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de 

compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para 

tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela 

data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

e) O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser 

formalizado pela Contratada. 



 

 

7.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, 

bem como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o 

caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do 

mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os 

decorrentes de multas. 

a) No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de 

São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de 

Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos 

dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei 

Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/12. 

b) Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor 

do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a 

prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de 

cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, 

da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 

14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/2012. 

7.3. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia 

(s) da (s) mesma (s) deverá (ão) acompanhar os demais documentos. 

7.4. A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, o Ateste da nota fiscal, 

nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, 

conforme disciplinado no Decreto Municipal nº 54.873/2014, e de acordo com o Anexo 

I da Portaria SF n° 170/2020 e os documentos a seguir discriminados, para verificação 

de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 

a) Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou 

execução de obras; 

b) Nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento 

equivalente; 

c) Medições detalhadas comprovando a quantidade produzida, no caso de serviço 

prestado por produção, no período a que se refere o pagamento; 

d) Medições detalhadas comprovando a execução das obras no período a que se 

refere o pagamento, quando for o caso; 

e) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com 

a prestação licitada, expedida por meio de unidade administrativa competente 

da sede da licitante; 



 

 

f) No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de 

regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão negativa 

de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela 

Procuradora Geral do Estado, conforme Portaria CAT nº 20/989 e observada a 

Resolução SF/PGE nº 3/2010. 

g) No caso de a licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, 

deverá apresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual 

atestando a “inexistência de débitos”. 

h) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

i) Certificado de regularidade do FGTS; 

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos 

Mobiliários Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

l) Se a licitante não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo 

deverá apresentar, além do documento exigido no subitem “k”, declaração 

firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não 

cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, 

relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratual, conforme 

modelo constante no ANEXO V.B do Edital. 

7.5. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas 

e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.6. A apresentação da primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura pela CONTRATADA 

deverá ser feita somente após a elaboração da planilha de medição pela fiscalização 

do contrato, da qual deverão constar os serviços efetivamente realizados no período 

de medição, bem como eventuais descontos (glosas) apontados estritamente de 

acordo com as especificações técnicas, e ainda multas ou indenizações devidas. 

7.7. Por ocasião da assinatura da medição elaborada, ou antes, a CONTRATADA deverá 

fazer prova do recolhimento mensal do FGTS e do INSS, por meio das respectivas Guias 

de Recolhimento e Informações à Previdência Social – GFIP. 

a) As comprovações relativas ao FGTS e ao INSS deverão corresponder ao período 

de medição e corresponder ao pessoal alocado nos parques. Para fins de 

comprovação, a CONTRATADA deverá apresentar a folha de pagamento com a 

discriminação de cada um dos empregados alocados no(s) parques(s). 



 

 

7.8. Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais em 

vigor, relativas ao ISS sobre os serviços prestados, em especial o Decreto Municipal nº 

53.151/2012, que regulamenta dispositivos da Lei Municipal nº 13.701/2003. 

7.9. O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e 

pagamento, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, em 

carimbo próprio nos termos do Anexo I, da Portaria SF n° 170/2020. 

7.10. Devem estar discriminados nos documentos fiscais, detalhadamente, a quantidade e 

o preço dos materiais e/ou a identificação dos serviços, o período a que se referem, 

com os correspondentes preços unitários e totais. 

7.11. Apontamentos de débitos nos documentos previstos nos itens “e” à “k”, não impedem 

a realização do pagamento, devendo a CONTRATANTE analisar a hipótese de aplicação 

de penalidade e/ou rescisão contratual; 

7.12. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, 

conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 51.197/2010, publicado no DOC do 

dia 22 de janeiro de 2010. 

7.13. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, 

quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores. 

CLÁUSULA OITAVA 
DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

8.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto 

Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas 

complementares aplicáveis. 

8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 

14.133/21. 

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, 

nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21. 

8.4. Sob pena de rescisão, a CONTRATADA não poderá transferir, ceder ou subcontratar no 

todo as obrigações assumidas neste contrato, ressalvadas as subcontratações parciais, 

as quais deverão ser submetidas à PREFEITURA para autorização. 

8.4.1. A subcontratação autorizada somente poderá ser feita com empresas que 

comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (INSS, FGTS e tributos 

mobiliários do Município de S. Paulo ou da sede da empresa).  

8.5. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 

de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 



 

 

8.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando 

entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

8.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

8.8. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os 

direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

8.8.1. São direitos da CONTRATANTE: 

8.8.1.1. A assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que 

se encontrar, por ato próprio da Administração; 

8.8.1.2. Ocupar ou utilizar-se do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e dos indivíduos empregados na execução do contrato, 

tomando ações que achar pertinentes para a continuidade do serviço; 

8.8.1.3. Promover a execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato 

pela seguradora, quando cabível; 

8.8.1.4. Executar a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 

dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

8.8.2. A aplicação das medidas previstas nas Cláusulas 8.5.1.1 e 8.5.1.2 ficará a critério 

da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou serviço por execução 

direta ou indireta; 

8.8.3. A aplicação da medida prevista na Cláusula 8.5.1.2 só poderá ser realizada se 

for precedido de autorização expressa do secretário municipal. 

8.9. Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigo 138, 

da Lei Federal n° 14.133/2021, bem assim o referido no parágrafo único do artigo 29, 

da Lei Municipal n° 13.278/2002, independentemente da notificação ou interpelação 

judicial.  

8.9.1. Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 138, inciso I, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, ficam reconhecidos os direitos da Administração 

especificados no mesmo diploma legal. 



 

 

CLÁUSULA NONA 
DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo II do Edital 

da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins. 

9.2. A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável 

pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os 

documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima. 

9.2.1. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 62.100/22. 

9.3. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei 

Federal n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.  

9.4. O objeto contratual será recebido mensalmente mediante relatório de medição dos 

serviços executados no mês, emitido pela Contratada, sendo tal relatório submetido à 

fiscalização da Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços foram 

prestados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-

fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de 

pagamento. 

9.5. Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância 

mensal devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 

observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa.  

9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a 

responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade 

dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no 

Anexo II, verificadas posteriormente.  

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá 

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com 

as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) impedimento de licitar e contratar; ou 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

10.1.1. Na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração 

Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 



 

 

10.1.2. A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no 

item 10.1, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo 

menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a 

graduação de infrações conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 

100 (cem) pontos, cumulativamente. 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

10.1.3. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade, com prazo 

de depuração de 12 (doze) meses. 

10.1.4. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos 

correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a 

penalidade, serão computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a 

contar da data da aplicação da penalidade. 

10.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

10.2.1. Multa por dia de atraso referente ao início dos serviços: 1,00% (um por cento) 

sobre o valor do contrato, até o 20º dia de atraso, contado a partir da data 

prevista na ordem de início, a partir da qual caracterizará, no caso de 

justificativa não aceita pela SVMA, a inexecução total do contrato, com as 

consequências daí advindas; 

10.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor 

mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena 

de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo máximo de 03 (três) anos. 

10.2.3. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 

total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 

(três) anos. 

10.2.4. Multa pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado: 

caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 03 (três) dias, 

ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, contado da data da 

rejeição: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.5.  Multa pelo descumprimento de especificações técnicas constantes nos 

Termos de Referência: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato; 



 

 

10.2.6. Multa por desatendimento das determinações do(s) servidor(es) designado(s) 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.7.  Multa por não entrega do cronograma do serviço em até 10 (dez) dias da 

emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

do contrato; 

10.2.8. Multa por não entrega de relação de funcionários em até 10 (dez) dias da 

emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

do contrato; 

10.2.9. Multa por não emissão da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da emissão da 

Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.10. Multa por não responder ao contato da FISCALIZAÇÃO via comunicação 

telefônica, endereço eletrônico (e-mail) ou visita à sede da CONTRATADA em 

até 1 (um) dia da emissão da comunicação: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

sobre o valor do contrato por dia sem resposta; 

10.2.11. Multa por não comparecimento às reuniões e/ou vistorias junto à 

FISCALIZAÇÃO: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por cada semana 

de ausência; 

10.2.12. Multa por não atendimento das soluções técnicas solicitadas, a qualquer 

tempo, pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato; 

10.2.13. Multa por não colocação da placa de obra em até 30 (trinta) dias da emissão 

da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor sobre o 

valor do Contrato por dia de atraso; 

10.2.14. Multa por não atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para 

elaboração da placa de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

sobre o valor do Contrato; 

10.2.15. Multa por ocorrência de falta de EPI ou EPC durante a execução das obras: 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

10.2.16. Multa por falta de organização no canteiro de obras: 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) sobre o valor contratual; 

10.2.17. Multa por não entrega mensal do Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados 

ao CREA ou CAU: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

10.2.18. Multa pela inexistência de Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados ao CREA 

ou CAU no canteiro de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

contratual;   



 

 

10.2.19. Multa pela não entrega dos documentos necessários à formalização dos 

termos aditivos, de recebimento definitivo, bem como relativos à 

formalização da medição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor 

total do contrato; 

10.2.20. Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois 

vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.21. Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na 

execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição 

não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido 

formalmente pela fiscalização, contado da data da rejeição: 1% (um por 

cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia e por ocorrência, até o 

máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, no 

caso de justificativa não aceita pela Administração; 

10.2.22. Multa por não apresentar no local da obra os Projetos de referência para 

execução dos serviços: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato; 

10.2.23. Multa pelo descumprimento de cada emissão do Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre o 

valor do contrato; 

10.2.24. Multa pelo descumprimento da Declaração de Ciência e Aceite dos Termos de 

Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-

financeiro e Execução dos Serviços Previstos no Edital: 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

10.2.25. Multa pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais: ou de 

especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e seus anexos, 

que não estejam previstas nas condutas acima descritas: 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento) sobre o valor contratual; 

10.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 2 

(A dimensão das sanções poderá ser fixada em valores preestabelecidos ou em percentual 

do valor diário, mensal ou anual do contrato.) 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% do valor mensal do contrato 

2 0,4% do valor mensal do contrato 

3 0,8% do valor mensal do contrato 

4 1,6% do valor mensal do contrato 



 

 

5 3,2% do valor mensal do contrato 

6 4,0% do valor mensal do contrato 

 
Tabela 3  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado 
e por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a execução 
dos serviços. 

1 
Por empregado 

e por dia 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de 
material licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 
Por dia e por 

tarefa designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais. 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia da 
CONTRATANTE. 

4 
Por empregado 

e por dia 

 
Para os itens a seguir, deixar de: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por empregado 

e por dia 

13 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente 
ou incompatível com suas atribuições. 

2 
Por empregado 

e por dia 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle 
de acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 Por ocorrência 



 

 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 Por mês 

20 
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da 
Previdência Social ou do FGTS. 

6 Por mês 

21 
Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade 
definida no Edital e seus anexos. 

1 
Por empregado 

e por dia 

22 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na 
cidade local de prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

23 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do cumprimento dos demais 
encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

24 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 
empregados, em agências localizadas na cidade local da 
prestação dos serviços ou em outro definido pela 
Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na cláusula referente às 
condições de pagamento. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

26 

Apresentar notas fiscais discriminando preço e 
quantidade de todos os materiais utilizados 
mensalmente, indicando marca, quantidade total e 
quantidade unitária (volume, peso etc.). 

4 Por ocorrência 

27 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
exigida por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

28 
Manter em estoque equipamentos discriminados em 
contrato, para uso diário. 

2 
Por item e por 

dia 

29 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los. 

2 
Por empregado 
e por ocorrência 

30 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas 

1 
Por item e por 

ocorrência 

31 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

2 
Por item e por 

ocorrência 

32 
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos 
e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 
horas, contadas da comunicação da contratante. 

2 Por dia 

33 
Providenciar a manutenção para solução de problema 
que acarrete suspensão de disponibilidade ou de 
operacionalidade do sistema predial. 

4 Por ocorrência 



 

 

34 
Cumprir o programa periódico de manutenção 
preventiva determinada em contrato. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

 

10.4. A Contratante, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, 

não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 

(seis) meses, a contar da data da conversão da aplicação da penalidade, mantendo-se 

o cômputo de pontos. 

10.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao 

conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às 

obrigações trabalhistas, tais como salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, 

entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na 

planilha de composição de custo, caberá a autoridade apurá-la e, se o caso, garantido 

o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da 

parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a 

situação, o contrato será rescindido. 

10.6. Havendo comunicação de desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o contrato após 

o prazo previsto no item 3.1.1 deste Contrato, estará sujeita à multa de: 

a)  5% (cinco por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o 

60º e o 89º dia antes do término do contrato; 

b)  10% (dez por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o 

20º e o 59º dia antes do vencimento do contrato; 

c)  15% (quinze por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação a partir 

do 19º dia antes do vencimento do contrato até o seu termo. 

10.7. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, 

independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da 

prestação de serviço imposto à Administração. 

10.8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.9. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida. 

10.10. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da comunicação oficial. 

10.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.12. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 

solicitação da CONTRATANTE. 



 

 

10.13. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

10.14. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 

167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados. 

10.15. As penalidades são independentes. A aplicação de uma penalidade não exclui a 

aplicação de outras penalidades; 

10.16. Poderá ser proposta pelo gestor responsável a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA ao 

invés de multa, caso entenda que a irregularidade constatada não é de natureza grave; 

10.17. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, 

Decreto nº 31.503/92 e alterações subsequentes; 

10.18. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o valor devido 

será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP ou de eventual 

garantia prestada pela Contratada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 

será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo executivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA GARANTIA 

11.1. Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor de R$ ......., 

correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, 

sob a modalidade ....., nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, 

observado o quanto disposto na Portaria SF nº 122/2009. 

11.2. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 

prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem 

estabelecida. 

11.2.1. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da 

penalidade estabelecida na cláusula 10.2 deste contrato.  

11.2.2. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer 

débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da 

Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa 

contratada. 

11.3. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 

acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas 

na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente 

público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – 

PGM. 



 

 

11.4. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas 

as modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

11.5. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter 

validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, além do prazo estimado para 

encerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
ANTICORRUPÇÃO 

12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 

não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma, nos termos do Decreto Municipal nº 56.633/ 2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1. Os serviços serão executados em regime de execução indireta e empreitada por preço 

unitário. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das 

cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou 

precedente. 

14.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 

cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços: 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

14.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

14.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que 

tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as 

condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 



 

 

desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito 

cumprimento de seu objeto. 

14.5. A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos 

mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

14.6. A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.7. No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos 

exigidos pelo item 12 do edital. 

14.8. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o 

edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da 

contratada e a ata da sessão pública da concorrência sob SEI ____ e ____ do Processo 

Administrativo SEI nº 6027.2023/0003402-7  

14.9. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão 

a o Decreto Municipal nº 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas 

pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

14.10. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 

não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo 

deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou 

privilegiado que seja ou venha a ser.  

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente 

termo de contrato, em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado 

conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas 

presentes ao ato. 

 
São Paulo, dd de mmm de 2024. 

 



 

 

Secretário Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente 

Prefeitura do Município de São Paulo 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
Nome: 
CPF nº 
RG nº 

 

 
TESTEMUNHAS:  
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia 

Processo Administrativo nº 6027.2023/0003402-7 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

A contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Santo Dias e elaboração de 
Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, paisagísticas, 
técnicas, topográficas e urbanísticas conforme projeto básico de arquitetura, de disciplinas 
complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária disponibilizados por 
esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

O prazo de execução dos serviços será de 8 (oito) meses, a contar da data fixada na Ordem 
de Início emitida pela Divisão de Implantação, Projetos e Obras - DIPO, após a assinatura 
do contrato, artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

A obra será executada no interior do do Parque Santo Dias está situada na Subprefeitura 
de Campo Limpo, no bairro do Capão Redondo, com entrada pelas ruas Travessa Jasmim 
da Beirada, 71 e Rua Arroio das Caneleiras. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A requalificação do Parque Santo Dias decorre do Programa de Metas (PdM) da Prefeitura 
Municipal da Cidade de São Paulo (PMSP), incorporada à Lei Orgânica do Município (LOM) 
por meio da Emenda nº 30, de 26 de fevereiro de 2008, cuja Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) é signatária da Meta 62 que consiste na implantação de parques 
municipais no período de 2021-2024, e tem como iniciativa a requalificação de Parques. 
Seu objetivo estratégico é: proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do 
Município e promover a utilização sustentável do espaço público.  

As edificações existentes no parque apresentam deficiências, como não atendimento à 
legislação de acessibilidade, problemas nas coberturas, infiltrações e layout inadequado 
aos usos do Parque.  

Existência de demanda da população pela instalação de uma pista de Skate e readequação 
dos espaços existentes.   

O Parque Santo Dias é um dos com maior número de frequentadores da Zona Sul de São 
Paulo, e a requalificação dos espaços é necessária para promover melhor uso dos espaços 
públicos.  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art105
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A solução desenvolvida na presente contratação trata-se da execução de obra, definida 
pelo artigo 6°, XII, da lei 14.133/2021 como “Toda atividade estabelecida, por força de lei, 
como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio 
ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo 
que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características 
originais de bem imóvel;”.  

No âmbito da administração pública é comum a contratação de empresas de engenharia 
para construção de novas edificações e reformas de edificações existentes, com o 
objetivo de dotar os órgãos públicos da infraestrutura adequada para o desempenho de 
suas funções. Entretanto, é imprescindível que os gestores públicos, ao planejar a 
construção ou reforma de qualquer edificação verifiquem se essa é, de fato, a solução 
mais viável do ponto de vista do interesse público, bem como se há, na região, empresas 
com capacidade técnica e operacional para executar a obra no padrão desejado. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

Devem ser respeitadas, em termos fundamentais, as seguintes condições: 

a) Caso sejam necessárias vistorias ao local, a CONTRATADA deve informar esta DIPO para 
acompanhamento; 

b) Os serviços devem ser executados conforme as Normas Técnicas (NBR), Normas 
Regulamentadoras (NR’s), Normas de Segurança e demais legislação vigente; 

c) Os serviços deverão ser acompanhados por profissionais de Arquitetura e Urbanismo ou 
Engenharia Civil da CONTRATADA, desde que estejam ativamente registrados em seu 
devido conselho de classe profissional; 

d) Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/2022, a respeito da 
nomeação de fiscais e acompanhamento da execução, até o seu término; 

e) Serão realizadas vistorias/reuniões periódicas, que contará com a participação da 
CONTRATADA e desta DIPO, para acompanhamento das obras e/ou elaboração dos 
projetos necessários; 

f) Ao final dos trabalhos, os serviços deverão estar executados a contento em conformidade 
com todos os Anexos presentes neste termo de referência e edital de licitação; 

g) Este Termo de Referência fará parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor 
como se nele estivesse efetivamente transcrito. 

4.2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Devem ser respeitadas, em termos preliminares, as seguintes condições: 
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a) Na execução do presente serviço, além das determinações deste Termo de Referência e 
de seus anexos, deverão ser rigorosamente observadas as disposições constantes dos 
elementos técnicos e administrativos que integram o processo, inclusive a planilha de 
orçamento elaborada com base nas tabelas de SIURB/EDIF e outras tabelas públicas, bem 
como as normas e especificações pertinentes, estabelecidas no caderno de encargos de 
SIURB/EDIF e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em caso de 
eventuais dúvidas, deverá ser consultada a DIPO; 

b) Na eventualidade deste termo de referência apresentar alguma omissão, deverão ser 
observadas as normas e especificações técnicas dos critérios de EDIF/SIURB, sem que esta 
se constitua em motivo para a proposição de preços extraordinários; 

c) As informações técnicas presentes em todos os anexos deverão ser previamente 
analisadas, aceitas e atendidas pela CONTRATADA e todo e qualquer detalhamento que 
se fizer necessário deverá ser providenciado e elaborado durante o desenvolvimento dos 
serviços;  

d) Nos custos apresentados na planilha orçamentária, DIPO considerará incluído o 
fornecimento de todos os materiais, o transporte e a mão-de-obra necessários à correta 
execução das obras ou serviços, bem como todas as taxas e ônus legais relativos às Leis 
Sociais e Trabalhistas (LST) de mão de obra direta e indireta; 

e) Na taxa B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) DIPO considerará incluídas todas as 
despesas com a administração central das obras e/ou serviços, inclusive a instalação, 
mobilização e desmobilização de maquinário, custo com a sinalização das intervenções, 
eventual custo financeiro, todos os impostos e taxas legais (solicitação de diretrizes junto 
às concessionárias, custo de plotagens, correspondências, etc), emissão das ART’s ou 
RRT’s necessárias, bem como o lucro esperado. Desse modo, para os itens relacionados 
na planilha de orçamento, não serão consideradas propostas posteriores; 

f) Durante a execução dos serviços de campo, a CONTRATADA deverá tomar todos os 
cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos 
e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução destes, e o mesmo 
cuidado deverá ser tomado com relação a transeuntes no local; 

g) A CONTRATADA será responsável em reparar qualquer dano às estruturas existentes, 
bem como à vegetação, em caso de comprovação de dano pela realização dos serviços 
de campo, funcionários ou terceiros; 

h) O escopo constante deste Termo de Referência deverá ser previamente analisado pela 
CONTRATADA e todo e qualquer complemento de serviço que se fizer necessário deverá 
ser comunicado pela CONTRATADA à fiscalização do contrato;  

i) Os consultores e/ou prestadores de serviço a serem subcontratados pela CONTRATADA 
deverão emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do trabalho desenvolvido, bem como comprovar, por 
meio de apresentação curricular, sua experiência na disciplina. 
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4.3. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

4.3.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverá ser comprovada por meio de 
atestado ou certidão de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem ter prestado serviços 
de natureza pertinente e compatível com o objeto, com capacidade similar ou superior, 
independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho.  

Os Atestados devem especificar em seu objeto necessariamente os tipos de serviços 
realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término 
e local da prestação dos serviços. Entende-se por mesma natureza e porte, atestados de 
serviços similares que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes ao 
objeto da contratação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pela entidade profissional competente. 

Será aceito como comprovação da qualificação técnica o Registro Cadastral junto a 
SMSO/Cadastro de EDIF nas seguintes categorias: 

 

CONSERVAÇÃO  

3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS  

Grupo A  

Serão considerados atestados e CAT's, que comprovem a execução de 
Pavimentos em paralelepípedos e/ou pisos intertravados (construção ou 
conservação), contendo a área total indicada em m²;   

Parâmetros Significativos: até 5.000,00 m²;   

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

II. EDIFICAÇÕES  

1 – OBRAS DE REFORMA  

Serão considerados os atestados e CAT's de reforma de Edificação que 
contenham a área envolvida (indicada em m²) e relacionadas as atividades 
abrangidas pela obra:  

* Fundação  
* Estruturas;  
* Alvenarias;  
* Esquadrias de madeira;  
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* Esquadrias metálicas;  
* Instalações elétricas;  
* Instalações hidrossanitárias;  
* Revestimento;  
* Cobertura;  
* Pintura.  

Grupo B  

Deverá conter pelo menos 06 (seis) das atividades acima relacionadas;  

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de 
nível superior, conforme Resolução CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.  

V. PAISAGISMO  

2. IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES  

Grupo ÚNICO  

Serão considerados atestados e CAT's que evidenciem serviços de plantio 
de grama ou forrações (mínimo 50m²) e/ou plantio de árvores (mínimo 10 
unidades);  

Responsável Técnico: Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro 
Florestal ou Engenheiro Civil com atribuição do artigo 28 do Decreto 
Federal 23.569/33 ou do Artigo 7 da Resolução CONFEA 218/73.  

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, Art. 67, § 1º a empresa deverá apresentar também 
os seguintes atestados e CAT's: 

1. Execução de fundações e reforços estruturais; 

2. Execução de elétrica em edificações (reforma); 

3. Execução de reforma de edificações;  

4. Execução de cobertura com estrutura metálica e telha trapezoidal; 

5. Execução de gradil de ferro perfilado tipo parque com e sem mureta; 

6. Execução de caixa d´água tipo torre ou equivalente. 

 De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, Art. 67, § 9º a empresa deverá apresentar também 
os seguintes atestados e CAT's: 

7. Execução de pista de skate, podendo subcontratar empresa especializada para 
realização deste serviço, desde que apresente os respectivos atestados e 
disponibilidade da subcontratada; 
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Serão considerados os atestados e CAT’s, contendo a área total construída indicada em 
m² e/ou unidade compatível com o item requisitado, comprovando desempenho anterior 
da empresa em atividade condizente e compatível com o objeto da licitação, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com indicação do local, natureza, 
descrição, quantitativos e outras características dos serviços e obras, devidamente 
registrado na entidade profissional competente (registro no Conselho Federal de 
Engenharia (CONFEA/CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU). 

A empresa deverá comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe técnica com 
responsável, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, nas seguintes 
modalidades: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista conforme Resolução CONFEA nº 
218/1973 e Decreto Municipal nº 23.569/1933. Caso a empresa não seja cadastrada em 
EDIF, deverá apresentar Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental 
e/ou Engenheiro Agrônomo, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, que 
comprove experiência em serviço de engenharia compatível com o objeto da Licitação. 

- A comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e a 
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo da 
empresa. A CONTRATADA não poderá substituir os responsáveis técnicos até o 
recebimento definitivo da obra, sem a prévia autorização da SVMA;  

- Caberá à FISCALIZAÇÃO oficiar à entidade profissional competente se constatado o 
exercício ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 5.194/1966.  

- Considera-se exercício ilegal da profissão, nos termos da lei, o profissional que 
emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e 
serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. 

A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível 
com as atribuições que lhe serão conferidas neste contrato. 

A CONTRATADA deverá executar a obra de acordo com as determinações e especificações 
técnicas contidas no projeto básico e executivo de arquitetura, projeto executivo de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos, termos de referências, 
cronograma físico financeiro e planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), assim como às determinações da FISCALIZAÇÃO 
do Contrato. 

4.3.2. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

A CONTRATADA, para executar o objeto deste Termo de Referência, deverá apresentar à 
SVMA documentação com o cumprimento das seguintes condições: 

a) Comprovar que não faz parte do cadastro de inadimplentes da Prefeitura do Município 
de São Paulo; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF; 
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c) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio da sede do contratante, que seja pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta contratação; 

d) Apresentação do certificado de regularidade do FGTS e certidão negativa de débito 
junto ao INSS; 

e) Prova de registro da CONTRATADA e do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) com jurisdição sobre o domicílio da 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e prova de quitação de anuidade do corrente 
exercício; 

f) Apresentação de responsável técnico por todos os serviços elencados no escopo 
constante deste Termo de Referênciae seus anexos, devidamente registrado (a) no 
CREA/CAU, bem como recolhimento das  RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica) 
e/ou ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços em 
até 10 (dez) dias corridos após a emissão da Ordem de Início;     

g) Comprovação de vínculo de trabalho entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e 
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo 
da empresa. A CONTRATADA não poderá substituir os responsáveis técnicos até o 
recebimento definitivo dos serviços, sem a prévia autorização da SVMA; 

h) Apresentação de cronograma físico financeiro à fiscalização no prazo de 10 dias após 
a emissão da Ordem de Início, contendo a programação detalhada da execução dos 
serviços considerando suas entregas parciais;  

i) Apresentação da relação de funcionários em até 10 dias após o início dos serviços. 
Ainda, deverá ser apresentada a lista de funcionários para autorização prévia de 
entrada no parque, com tempo hábil para solicitarmos tal autorização; 

j) Declaração de que está ciente e aceita os termos de referência, o projeto básico, os 
memoriais, as planilhas de quantidades e preços e o cronograma constantes nos 
anexos.  

A SVMA não aceitará, em tempo algum, alegação de desconhecimento do local, termo de 
referência, anexos e peculiaridades inerentes aos serviços, objeto deste Termo de 
Referência. 

Os atestados de capacidade técnica e certificados estarão sujeitos à diligência por parte 
da CONTRATANTE, que poderá averiguar por meio de visita técnica a autenticidade das 
informações.   

Os documentos que comprovem a qualificação da empresa serão exigidos na fase 
licitatória de Qualificação da Empresa. 

4.4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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4.4.1. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão atender todos os Termos de 
Referência; Projetos; Memoriais; Portarias; Resoluções; Planilha Orçamentária; 
Cronograma, Anexos acima relacionados e serão fiscalizados por técnicos da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO), indicados no início dos trabalhos, que 
acompanharão o desenvolvimento dos serviços contratados, cujo escopo relaciona-se a 
seguir.  

Cabe reiterar que todos os projetos deverão ser previamente analisados pela 
CONTRATADA, e além das revisões acima elucidadas, cuja elaboração é obrigatória, caso 
a CONTRATADA julgue alguma das demais disciplinas suficientes para prosseguir com a 
correta execução das obras, sem a prévia revisão, a DIPO, assim como a FISCALIZAÇÃO 
deverão ser previamente comunicadas de maneira formal, visando à anuência para 
prosseguimento dos serviços.  

Os serviços a serem executados devem atender as disposições dos Termos de Referência, 
Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares e, essencialmente, 
Memoriais Técnicos Descritivos disponibilizados. A organização de frentes de trabalho e 
a ordem de execução deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO por documento redigido 
pela CONTRATADA.  

O presente item informa as atividades e serviços de obra fundamentais que são exigidos 
para a execução da obra, reunidas por grupos de serviços e/ou de edificações.  

Os serviços devem ser executados utilizando-se das boas técnicas construtivas e de 
plantio, quando houver. O presente item informa as disposições técnicas fundamentais 
que são exigidas para a execução da obra, reunidas por grupos de serviços ou fase da 
obra.  

Tais disposições não se sobrepõem às normas técnicas e regulamentadoras, tampouco a 
assessoria técnica realizada pela FISCALIZAÇÃO. Casos omissos nesta sessão ou dúvidas 
que a CONTRATADA pode vir a ter devem ser reportadas à FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços a serem executados estão destinados às obras de requalificação do Parque 
Municipal Santo Dias, abrange a área do Viveiro, a área externa ao edifício do CECCO e a 
reforma das edificações. Além disso, também está contemplada a proposta de uma pista 
de skate.  

4.4.2. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA:  

Corresponde aos serviços preliminares para que se realize em plenitude a execução da 
obra, sua devida organização administrativa e gestão de obra, prezando pela proteção e 
segurança dos trabalhadores e munícipes, incluindo a identificação das áreas em obras, 
contando com profissionais de engenharia civil, técnico em segurança do trabalho, 
encarregado geral de obras e vigia noturno. - Serviços preliminares: estão de acordo com 
as diretrizes estabelecidas em projeto básico, projeto executivo, planilha orçamentária, 
memoriais e termos de referências, abrangem os itens necessários para o início da obra, 
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sua administração, canteiro e organização para a execução das obras. Os serviços deste 
item compreendem suas composições, critérios técnicos dos subitens abaixo: 

- Serviços preliminares e Levantamentos;  

- Controle Tecnológico;  

 Os serviços de obra são para as seguintes áreas:  

- Edifício administrativo e biblioteca;  
- Viveiro;  
- Sanitário e quiosque;  
- Área externa ao CECCO;  
- Pista de Skate;  
- Abastecimento; 
- Quiosque e área de calistenia. 

4.4.3.  LIMPEZA  

Correspondem aos serviços de limpeza geral da obra, resultando na organização, retirada 
e colheita dos detritos e restos de materiais provenientes da construção civil.  

Esta organização deverá ser realizada diariamente no final do expediente a fim de manter 
o canteiro de obras limpo e organizado, oferecendo boas condições de trabalho para 
aqueles que prestam serviços no ramo da construção civil. Os serviços compreendem 
em:   

- Limpeza geral da obra;   

- Demais serviços.   

É primordial que o serviço de limpeza geral da obra seja executado diariamente, tendo 
em vista as boas práticas, organização, sinalização, e limpeza do ambiente de trabalho, 
seguindo as normas vigentes e a assessoria técnica orientada por FISCALIZAÇÃO.  

4.4.4. OBRAS  

Deverão ser executadas pela CONTRATADA, contemplando todos as informações técnicas 
e projetos previstos nos: ANEXOS: ANEXO II: Termo de Referência Geral; ANEXO II.A: 
Termo de Referência de Execução de Obra e Projeto Executivo; ANEXO II.A.01: Projeto 
Executivo; ANEXO II.A.02: Memorial Descritivo de Projeto; ANEXO II.A.03: Memorial de 
Plantio Padrão DIPO; ANEXO II.B: Termo de Referência de Normas de Apresentação 
Padrão DIPO-SUL; ANEXO II.B.01: Arquivo DWG Padrão DIPO-SUL; ANEXO II.C: Termo de 
Referência de Cadastramento Arbóreo; ANEXO II.D: Termo de Referência de 
Orçamentação; ANEXO II.E: Termo de Referência de Iluminação; ANEXO III.A./III.B.: 
Planilha Proposta e Modelo De Cronograma FF; ANEXO IV: Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro (PDF). Além disso, deverão atender as determinações 
técnicas da FISCALIZAÇÃO para Execução das Obras. 
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OBS.: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, a vegetação 
existente no interior e entorno do Parque são ações que poderão ser enquadradas na Lei 
Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  

4.4.5. PLANTIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA   

Deverá ser executado pela CONTRATADA, com base nos Projetos, fornecidos pela DIPO e 
atendendo às orientações do Memorial de Plantio Padrão DIPO; Memorial de 
Reflorestamento; Portaria nº 61/2011; Portaria n.º 130/2013 e Resolução n.º 057/2016.  

Ademais, após a conclusão de todos os serviços previstos no contrato, bem como de sua 
aceitação e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá recompor o 
paisagismo nas áreas de canteiro e próximas as intervenções conforme as condições 
existentes no início das obras.  

4.5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 Para uma adequada execução dos serviços a CONTRATADA deverá assegurar as seguintes 
condições:    

I. A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da Ordem de 
Início o Plano de Qualidade da Obra, constando a apresentação da obra, sua 
organização, plano de controle da qualidade, planejamento e controle de obras, os 
procedimentos da qualidade aplicáveis à obra, preservação de serviços acabados, 
plano de manutenção de equipamentos e ferramentas, projeto do canteiro de obras, 
estratégias para garantia da segurança do trabalho, considerações quanto ao impacto 
no meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO;   

II. O Plano de Qualidade da Obra deverá ser elaborado segundo orientações da Norma 
NBR 10.005 e estar em conformidade com o disposto na família de Normas ISSO 9.000, 
descrevendo de forma precisa o atendimento aos requisitos da Norma NBR 9.001;   

III. A CONTRATADA deverá se responsabilizar com a Declaração de Ciência e Aceite dos 
Termos de Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma; 
Físico-Financeiro e Execução dos serviços Previstos no Edital. Ressalta-se que esta 
Declaração deverá conter assinatura da CONTRATADA como condição de participação 
doa licitação. Além disso, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo cumprimento 
do cronograma físico financeiro apresentado, sem causar prejuízos à execução 
orçamentária de cada exercício;   

IV. Os serviços de obras civis à serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de 
Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho 
de classe profissional;   

V. A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas 
de todos os projetos básicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e 
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planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessários à obra. Os projetos 
fazem parte do material técnico desenvolvido pela Divisão de Implantação, Projetos e 
Obras (DIPO) e são disponibilizados pela licitação.   

VI.  A CONTRATADA deverá seguir, obrigatoriamente, todos os projetos básicos, 
executivos e complementares, memorias, cronograma e planilhas disponibilizados e, 
em nenhuma hipótese, poderá realizar alterações sem comunicação oficial com a 
FISCALIZAÇÃO da DIPO, caso isto ocorra, a CONTRATADA poderá ser penalizada e 
deverá refazer os serviços às suas custas, sem ônus à municipalidade.  

VII.  Os serviços paisagísticos à serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de 
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente registrado em 
conselho de classe profissional;   

VIII.  A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação de obra ao iniciar dos serviços, 
conforme as diretrizes e dimensões disponibilizadas pela FISCALIZAÇÃO;  

IX.   A CONTRATADA deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema 
de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo 
com as normas de segurança do trabalho;  

X.  O canteiro de obras deverá conter área específica para o pessoal técnico, área para 
estoque de materiais e para materiais perecíveis, almoxarifado, restaurante, refeitório, 
área para guarda de equipamentos e preparo de materiais e demais instalações 
necessárias para o bom desempenho da obra; XI. Não será permitido o alojamento de 
pessoal no canteiro de obras;   

XI.  O canteiro de obra deverá ser mantido limpo e organizado, sendo devidamente 
agrupados, destinados e descartados os equipamentos e materiais de construção civil 
empregados ou remanescentes da obra;  

XII.  A CONTRATADA deverá zelar pelo patrimônio público e histórico em que institui o 
Parque, assim deve impedir que quaisquer atividades causem danos e/ou inutilização 
às suas condições físicas. Em caso de ocorrência, deve-se ser informada em caráter de 
urgência à FISCALIZAÇÃO ou acarretará em crime contra o patrimônio público previsto 
em Código Penal;  

XIII.  A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos e 
arbustivos presentes no Parque não sofram impactos ambientais por conta do 
manuseio de equipamentos de obras e por descarte inadequado de resíduos de obra;  

XIV.  A CONTRATADA deverá, além de proteger as árvores existentes com tapumes 
acondicionados num raio de 1,20 m da base do caule desses indivíduos arbóreos, 
nunca aterrar seu colo, apoiar ferramentas ou causar qualquer corte no caule ou 
galhos;   
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XV.  A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de água e energia pelo Parque, 
deverá evitar o desperdício e/ou uso inadequado do fornecimento;  

XVI.  A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de água e energia pelo Parque, na 
ausência de seu fornecimento por circunstâncias da concessionária ou por quaisquer 
razões, deverá prover abastecimento por caminhão pipa de água potável e/ou gerador 
de abastecimento de energia prezando pela continuidade dos serviços, sem prejuízo 
no cronograma, sendo de seu encargo o custeio de tais serviços;  

XVII.  Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de obras, por parte da 
FISCALIZAÇÃO da SVMA, desde que não afetem os cronogramas físico financeiros pré-
estabelecido;   

XVIII.  Os serviços serão executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA 
devidamente identificados, uniformizados e equipados para proteção individual e 
coletiva. A FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores afora dessas condições 
executem os serviços e notificar a CONTRATADA frente a tal inadequação;  

XIX.  A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de equipamentos 
ou refazimento dos serviços que não forem executados conforme as melhores técnicas 
e dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou que 
divergem dos projetos, memoriais e demais peças técnicas integrantes deste 
Memorial;   

XX.  As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas 
especificações e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que 
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão 
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares, desde 
que aprovado pela FISCALIZAÇÃO;   

XXI.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente apresentar, antecedendo a compra de 
materiais de construção civil, peças pré-fabricadas ou pré-moldadas, equipamentos 
(como, por exemplo, brinquedos, aparelhos de ginástica, etc.), mobiliários urbano 
(como, por exemplo, bancos, lixeiras, placas, etc.) e amostras de revestimentos, 
acabamentos e componentes construtivos (como, por exemplo, catálogos, 
informações técnicas, amostra de cores, pisos, revestimentos de alvenaria, pinturas, 
bloco cerâmico para edificação, etc.), a CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO 
respectivos documentos comprobatórios da origem do material, suas características e 
procedências, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, emitido por fornecedor 
reconhecido em mercado dentro de 15 dias a partir da emissão da Ordem de Início;   

XXII.  A CONTRATADA deve viabilizar com celeridade, acesso às amostras, acabamentos, 
materiais construtivos, modelos ou locais onde tais materiais, peças e equipamentos 
já foram executados ou instalados, afim de que a FISCALIZAÇÃO averigue a qualidade 
destes produtos;   



SVMA/DIPO 

 
 

 

   13 

XXIII.  A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 
tecnológico necessário à execução do(s) Projeto(s), objeto do contrato. Quando 
ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será feito por 
agente(s) determinado(s) pela FISCALIZAÇÃO;   

XXIV.  A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer materiais, 
características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e/ou 
memoriais apresentados;   

XXV.  A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente 
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisões técnicas ou 
administração do Parque sem a devida anuência à DIPO;  

XXVI.  Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras Divisões 
ou administração do Parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá arcar com os 
custos e refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de Referência, 
Projetos, Planilha Orçamentárias, Edital e determinações da Fiscalização de DIPO;   

XXVII.  A CONTRATADA deverá executar o projeto em sua integralidade, garantindo a correta 
construção, bem como a concepção arquitetônica, espacial, social, estética e técnica;  

XXVIII.   CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal à FISCALIZAÇÃO dos produtos, materiais, 
serviços, ferramentas e insumos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

XXIX.  Em caso de execução divergente de projeto, a CONTRATADA deverá refazer os 
serviços as suas expensas e sem custos à municipalidade, seguindo as especificações 
técnicas dos projetos, memoriais, termos de referência e exigências da FISCALIZAÇÃO;  

XXX.   A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO em até 10 dias, uma lista 
contendo: a quantidade de funcionários na obra, incluindo o preposto; nome 
completo; RG; CPF; endereço e contrato empregatício. Para os funcionários com 
ensino superior, a CONTRATADA deverá apresentar as solicitações acima descritas 
junto com os currículos, sujeito a aprovação da FISCALIZAÇÃO da DIPO;  

XXXI.   A CONTRATADA deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente, obrigando-se a informar imediatamente qualquer alteração que 
ocorra durante a execução do Contrato;  

XXXII.  A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais alocados para 
a realização do objeto contratado, incluindo os funcionários terceirizados, 
engenheiros, encarregados, preposto, sempre que a Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, por meio da Divisão de Implantação, Projetos e Obras (DIPO) observar 
ineficiência na qualidade dos serviços e/ou na capacitação técnica;  

XXXIII.  Apresentar, as suas expensas, os Laudos de Perícia Indenizatória para os imóveis 
lindeiros às obras sempre que a análise dos danos apontar para uma relação de 
causalidade entre eles e as obras do parque;  
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XXXIV.  Caberá à CONTRATADA, a obtenção de licença e/ou autorizações junto aos órgãos 
públicos (PMSP; CET; DETRAN; DSV; CONVIAS; ENEL; SABESP; CONGÁS; e qualquer 
outra concessionária/permissionárias ou órgão público necessário), não podendo ser 
imputado à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, quaisquer responsabilidades 
relacionadas;  

A CONTRATADA é responsável pela execução do controle tecnológico, tais como: os ensaios de 
concreto convencional que, dentre outros, destacam-se os de dosagem, resistência à 
compressão e flexão, retração, módulo de deformação estática, durabilidade, cimento, 
agressividade da água e solo; os ensaios de aço estrutural, que dentre outros destacam-se: tração 
em cordoalha, módulo de elasticidade, cisalhamento de barra, bitola em cordoalha; os ensaios 
em fundações, que dentre outros destacam-se: de integridade das estacas, ensaios de 
pavimentação; ensaios para verificação das estruturas metálicas, que dentre outros destacam-
se: líquido penetrante, raio x, galvanização. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os relatórios e 
boletins de ensaios e testes para caracterização dos materiais a serem aplicados, elaborados por 
empresas cujos laboratórios sejam acreditados pelo INMETRO.  

 A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projeto durante a execução dos 
serviços, visando melhorar a qualidade do produto final, através de anotações e aceite 
registrados por e-mail e/ou relatórios, desde que não haja objeção por parte dos ficais da SVMA;   

 Deverão ser realizadas reuniões periódicas, entre a fiscalização e a CONTRATADA, para tratar da 
execução dos serviços, com vistas a analisar, definir, dirimir dúvidas, solicitar complementação 
de informações ou, eventualmente, corrigir possíveis falhas ou omissões. As reuniões serão 
agendadas ao longo do desenvolvimento do contrato e serão registradas por meio de memória 
de reunião;   

 DIPO solicitará as revisões e/ou refazimento dos serviços das seguintes formas:  

 Enviando relatórios de análise e de vistoria via correio eletrônico;  

 Anotando em vermelho nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA e/ou por meio de 
relatórios de análises, que também serão encaminhadas via correio eletrônico.   

 Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou inclusão de 
serviços que não foram previstos no escopo do contrato ou orçamento, deverá ser previamente 
transmitida à DIPO, que analisará o caso e dará parecer favorável, ou não, à solicitação. Os 
serviços extras só poderão ser executados após aprovação de replanilhamento pela pasta.     

 A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da Ordem de Início o 
Plano de Execução do Projeto, constando a apresentação da lista mestra, sua organização, plano 
de controle da execução, planejamento e controle do cronograma, estratégias para garantia da 
segurança do trabalho de campo, considerações quanto ao impacto no meio ambiente, entre 
outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO;  

 Os serviços de realização de projeto executivo a serem desenvolvidos pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de Arquiteto(a) 
e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho de classe profissional;  
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 Os serviços de plantio à serem executados pela CONTRATADA devem obrigatoriamente ser 
supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de Engenheiro(a) Ambiental e/ou 
Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente registrado em conselho de classe profissional;  

 A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos e arbustivos 
presentes no Parque não sofram impactos ambientais decorrentes do projeto;  

 Os serviços serão executados conforme liberação de frentes de projeto, por parte da 
FISCALIZAÇÃO da SVMA, desde que não afetem os cronogramas físico-financeiros pré-
estabelecido;  

 Os serviços de campo serão executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA 
devidamente identificados, uniformizados e equipados para proteção individual e coletiva. A 
FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores fora dessas condições executem os serviços e 
notificar a CONTRATADA frente a tal inadequação;   

 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas especificações 
e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que servem exclusivamente para 
indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, 
característica e tipo equivalentes ou similares, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO;  

 A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer especificações, 
materiais, características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e 
memoriais apresentados;   

 A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de Implantação, 
Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente proibido o atendimento de 
ordens proveniente de outras divisões técnicas ou administração do Parque sem a devida 
anuência à DIPO;  

 Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras Divisões ou 
administração do Parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá arcar com os custos e 
refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de Referência, Projetos, Planilha 
Orçamentárias, Edital e determinações da Fiscalização da DIPO.  

Obrigações relacionadas à legislação ambiental:  

A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelo ônus decorrente da legislação ambiental e 
por evitar, mitigar ou reparar os danos ambientais que podem ser causados em decorrência da 
execução dos serviços de campo, objeto do Contrato, estando todos os custos decorrentes do 
cumprimento desta obrigação incluídos no valor total do contrato;  

 A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei 12.684 de 26/07/2007, que proíbe o uso de produtos, 
materiais que contenham amianto, asbestos ou outros minerais que tenham fibras de amianto 
em sua composição, incluindo instalações provisórias como: canteiros de obras, ou 
equipamentos privativos.  

Medição dos serviços:  
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A SVMA, através de sua fiscalização, apropriará os serviços a contento mediante apresentação 
de boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, além de relatório fotográfico. A não 
apresentação de boletins e periódicos acarretará em não apropriação dos serviços por parte da 
FISCALIZAÇÃO;  

Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na forma de “preço 
unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverão ser apresentados 
separadamente, através de memória de cálculo e boletim de apropriação, pela CONTRATADA;  

A FISCALIZAÇÃO confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite ou não dos 
serviços e/ou quantidades apresentadas;  

 As apropriações serão mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela FISCALIZAÇÃO da 
SVMA;  

A medição deverá seguir o previsto no Edital e no contrato, com atenção aos prazos e 
documentações exigidas;  

No caso de existirem itens de serviços e obras que não constem da Tabela Oficial de Referência 
de Preços Públicos Municipal, poderão ser utilizadas outras tabelas de referência de preços 
oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadológica;  

No caso de realização de pesquisa mercadológica, esta deverá consistir na consulta de, no 
mínimo, 03 (três) fornecedores idôneos, que deverão apresentar as propostas com todas as 
especificações técnicas do produto ou serviço a ser valorado, de maneira clara e uniforme. O 
valor de referência será a média aritmética simples dos preços ofertados;  

Os itens apenas serão medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e julgados a 
contento pela fiscalização.  

4.6.   FISCALIZAÇÃO  

 A fiscalização da execução das obras será feita por técnicos devidamente habilitados e indicados 
pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento das 
seguintes condições:  

I.  A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, arquitetos e urbanistas, 
engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pela SVMA:  

a.  Inspecionem a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços;  

b. Examinem os registros e documentos que considerem necessários.  

II.  A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas 
de todos os projetos básicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e 
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessários à obra, em sua mais 
recente revisão aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para o manuseio dos fiscais e dos 
técnicos da CONTRATADA;  
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III.  A CONTRATADA deverá manter no local da obra o boletim diário de ocorrências (BDO), 
de acordo com o que requer o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São 
Paulo (CREA-SP) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; (CAU-SP) o qual, 
diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e rubricado 
pela FISCALIZAÇÃO. Além disso, a CONTRATADA também deverá digitalizar todo o 
boletim diário de ocorrências (BDO), livro de obra ou livro de ordem, e encaminhar à 
FISCALIZAÇÃO mensalmente;   

IV.  A CONTRATADA deverá reunir-se com a FISCALIZAÇÃO semanalmente em 
videoconferência ou presencial para comunicar e organizar o andamento da obra e da 
prestação dos serviços;  

V.  A CONTRATADA deverá designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que mensalmente 
se reunirá com a área técnica de SVMA/DIPO, visando acompanhamento técnico na 
execução dos serviços prestados;   

VI.  A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com 
autorização prévia da FISCALIZAÇÃO;  

VII.  Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, a SVMA reserva-se ao direito de executá-los diretamente ou através 
de terceiros, além de não certificar o recebimento da obra;  

VIII.  Deverá ser comunicado a administração do Parque com ao menos 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência o recebimento de materiais ou a necessidade de vistoria técnica 
no local;  

IX.  A FISCALIZAÇÃO na condição de funcionário público deve ter resguardada o respeito 
à pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estará passível de penalidade 
prevista em Código Penal;  

X.  Para exercer completa fiscalização sobre os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO de 
SVMA/DIPO poderá solicitar a qualquer momento:  

a. Proibir a utilização de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de 
processos executivos que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências e 
padrões técnicos estipulados por este Termo de Referência de os demais termos 
que compõem o Contrato;  

b. Rejeitar ou sustar a execução de serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam 
refeitos na extensão que se entender necessárias, com eventuais custos, de 
responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuízo no cronograma;  

c. Exigir da CONTRATADA, obediência às especificações e normas técnicas; e  

d. A CONTRATADA deverá informar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO de SVMA/DIPO, em 
prazo de 12 horas qualquer ocorrência ou acidentes que se verificarem no local 
dos serviços, independente de comunicação verbal que deverá ser imediata.   
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5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação, previamente autorizada, somente poderá ser feita com empresas que 
comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (tributos mobiliários, INSS e FGTS). 

a) Deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 
empregados que participem da execução do objeto contratual. 

b) Deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários e/ou 
cooperados que participem da execução do objeto contratual. 

6. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

a) Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, 
no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que será prestada 
mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade 
contratante para este fim.  

b) A garantia será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal 
n° 14.133/21. 

c) Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência 
prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis, de forma que corresponda sempre a mesma percentagem 
estabelecida. 

d) O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.  

e) A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos 
decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 
2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada. 

f) A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir 
acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações 
distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade 
subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação 
Normativa 2/12 – PGM. 

g) A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, 
respeitadas as modalidades referidas no item “b”. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
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7.1. A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projeto durante a 
execução dos serviços, visando melhorar a qualidade do produto final, através de 
anotações e aceite registrados por e-mail e/ou relatórios, desde que não haja 
objeção por parte dos ficais da SVMA;  

7.2. Deverão ser realizadas reuniões periódicas, entre a fiscalização e a CONTRATADA, 
para tratar da execução dos serviços, com vistas a analisar, definir, dirimir dúvidas, 
solicitar complementação de informações ou, eventualmente, corrigir possíveis 
falhas ou omissões. As reuniões serão agendadas ao longo do desenvolvimento do 
contrato e serão registradas por meio de memória de reunião;  

7.3. DIPO solicitará as revisões e/ou refazimento dos serviços das seguintes formas: 

a) Envio de relatórios de acompanhamento e análise técnica (RAAT) e/ou 
anotações nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA que serão 
encaminhados via correio eletrônico.  

7.4. Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou 
inclusão de serviços que não foram previstos no escopo do contrato ou orçamento, 
deverá ser previamente transmitida à DIPO, que analisará o caso e dará parecer 
favorável, ou não, à solicitação. Os serviços extras só poderão ser executados após 
aprovação de replanilhamento pela pasta.    

7.5. A CONTRATADA deverá apresentar dentro de 10 dias a partir da emissão da Ordem 
de Início o Plano de Execução dos Serviços, constando a apresentação de seu 
planejamento, contendo o cronograma físico-financeiro, estratégias para garantia 
da segurança do trabalho de campo, considerações quanto ao impacto no meio 
ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO; 

7.6. Os serviços de realização de projetos básico e executivo a serem desenvolvidos pela 
CONTRATADA devem obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) 
técnico(s) com o título de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, 
ativamente registrado em conselho de classe profissional; 

7.7. Os serviços de plantio a serem executados pela CONTRATADA devem 
obrigatoriamente ser supervisionados por responsável(is) técnico(s) com o título de 
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrônomo(a), ativamente registrado 
em conselho de classe profissional; 

7.8. A CONTRATADA deverá assegurar que as áreas vegetadas, os indivíduos arbóreos e 
arbustivos presentes no parque não sofram impactos ambientais decorrentes do 
projeto e/ou obras; 

7.9. Os serviços serão executados conforme frentes a serem liberadas pela 
FISCALIZAÇÃO e visando não afetar o cronograma físico-financeiro pré-
estabelecido; 
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7.10. Os serviços de campo serão executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA 
devidamente identificados, uniformizados e equipados, visando a proteção 
individual e coletiva. A FISCALIZAÇÃO poderá impedir que trabalhadores fora dessas 
condições executem os serviços e notificar a CONTRATADA frente a tal 
inadequação;  

7.11. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memórias, nas 
especificações e nos orçamentos, quando citados, são protótipos comerciais que 
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão 
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares, 
desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

7.12. A CONTRATADA deverá submeter à consulta da FISCALIZAÇÃO quaisquer especificações, 
materiais, características ou cores em que sua especificação esteja omissa nos projetos e 
memoriais apresentados;  

7.13. A CONTRATADA deverá atender as determinações oriundas apenas da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZAÇÃO. Fica expressamente 
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisões técnicas ou 
administração do parque sem a devida anuência de DIPO; 

7.14. Em casos onde a CONTRATADA atender determinações oriundas de outras divisões 
ou administração do parque sem o aviso prévio à DIPO, a mesma deverá arcar com 
os custos e refazer os serviços conforme estabelecidos nos Termos de Referência, 
Projetos, Planilha Orçamentárias, Edital e determinações da FISCALIZAÇÃO da DIPO. 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário. 

Os materiais utilizados pela CONTRATADA deverão ser de fabricação idônea, de primeira 
qualidade, sem defeitos e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT 
e pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Caso os materiais sejam 
rejeitados pela Prefeitura, estes deverão ser retirados no prazo de três dias, a partir da 
data de sua impugnação, sem nenhum ônus para a Prefeitura. 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

A requalificação do Parque Santo Dias decorre do Programa de Metas (PdM) da Prefeitura 
Municipal da Cidade de São Paulo (PMSP), incorporada à Lei Orgânica do Município (LOM) 
por meio da Emenda nº 30, de 26 de fevereiro de 2008, cuja Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) é signatária da Meta 62 que consiste na implantação de parques 
municipais no período de 2021-2024, e tem como iniciativa a requalificação de Parques. 
Seu objetivo estratégico é: proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do 
Município e promover a utilização sustentável do espaço público. 
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As edificações existentes no parque apresentam deficiências, como não atendimento à 
legislação de acessibilidade, problemas nas coberturas, infiltrações e layout inadequado 
aos usos do Parque. 

Existência de demanda da população pela instalação de uma pista de Skate e 
readequação dos espaços existentes.  

O Parque Santo Dias é um dos com maior número de frequentadores da Zona Sul de São 
Paulo, e a requalificação dos espaços é necessária para promover melhor uso dos espaços 
públicos. 

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, 
de 2022, artigo 117 e seguintes e cada parte responderá pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 

10.2. A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnicos devidamente 
habilitados e indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverá 
assegurar o cumprimento das seguintes condições: 

10.3. A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a revisão e alteração dos 
serviços: 

a) Caso não sejam executados conforme as melhores técnicas, dentro das normas 
da ABNT; 

b) Caso haja divergência do material técnico, incluindo os Termos de Referência 
apresentados pelo presente documento;  

c) Caso sejam impraticáveis e/ou contraproducente de acordo com a experiência 
dos projetos e obras em Parques Municipais documentado por técnicos desta 
SVMA; 

d) Considerando melhor adequação ao espaço público e visando as melhores 
soluções técnicas e de design. 

10.4. A CONTRATADA deverá indicar profissional da disciplina de Arquitetura e 
Urbanismo e/ou Engenharia Civil responsável pelo acompanhamento dos trabalhos 
no momento da emissão da Ordem de início, profissional este que tratará 
diretamente com a FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços; 

10.5. A CONTRATADA deverá permitir que servidores públicos, arquitetos(as), 
engenheiros(as), especialistas e demais peritos enviados pela SVMA examinem os 
documentos e registros que considerarem necessários e inspecionem, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços; 
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10.6. A CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO semanalmente quanto o 
andamento do projeto e da prestação dos serviços;  

10.7. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, a SVMA reserva-se ao direito de não certificar o recebimento das 
obrigações objeto deste Contrato; 

10.8. A CONTRATADA deverá atender às determinações de FISCALIZAÇÃO, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração 
necessária; 

10.9. A CONTRATADA deverá designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que 
semanalmente se reunirá com a área técnica de SVMA/DIPO, visando 
acompanhamento técnico na execução dos serviços; 

10.10. Para exercer completa fiscalização sobre os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO 
de SVMA/DIPO poderá, a qualquer momento: 

a) Proibir a utilização de especificações, desenhos, métodos de trabalho ou de 
processos executivos que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências e 
padrões técnicos estipulados por este Termo de Referência e os demais termos que 
compõem o Contrato; 

b) Rejeitar ou sustar a execução de serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam 
refeitos na extensão que se entender necessárias, com eventuais custos, de 
responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuízo no cronograma; 

c) Exigir da CONTRATADA, obediência às especificações e normas técnicas, bem como 
às exigências e determinações da FISCALIZAÇÃO.  

10.11. A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a revisão dos ensaios, 
levantamentos, projetos e memoriais apresentados pela CONTRATADA que, por sua 
vez, deverá atender e revisá-los quantas vezes forem necessárias, até que os 
produtos sejam dados como satisfatórios pelos fiscais do contrato; 

10.12. A CONTRATADA deverá informar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO da SVMA/DIPO, em 
prazo de 12 horas qualquer ocorrência ou acidentes que se verificarem no local dos 
serviços, independente de comunicação verbal que deverá ser imediata; 

10.13. A FISCALIZAÇÃO, na condição de funcionário público, deve ter resguardada o 
respeito à pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estará passível de 
penalidade prevista em Código Penal. 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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a) A SVMA, através de sua fiscalização, apropriará os serviços a contento mediante 
apresentação de boletins de medições e respectivas memórias de cálculos, além 
de relatório fotográfico. A não apresentação desses documentos acarretará em 
não apropriação dos serviços por parte da FISCALIZAÇÃO; 

b) Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão medidos na forma 
de “preço unitário”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverão 
ser apresentados separadamente, através de memória de cálculo e boletim de 
apropriação, pela CONTRATADA; 

c) A FISCALIZAÇÃO confrontará com as suas anotações e procederá com o aceite ou 
não dos serviços e/ou quantidades apresentadas; 

d) As apropriações serão, prioritariamente, mensais, procedidas pela CONTRATADA, 
e aferidas pela FISCALIZAÇÃO da SVMA; 

e) A medição deverá seguir o previsto no Edital e no contrato, com atenção aos 
prazos e documentações exigidas; 

f) No caso de existirem itens de serviços e obras que não constem da Tabela Oficial 
de Referência de Preços Públicos Municipal, poderão ser utilizadas outras tabelas 
de referência de preços oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa 
mercadológica; 

g) No caso de realização de pesquisa mercadológica, esta deverá consistir na 
consulta de, no mínimo, 03 (três) fornecedores idôneos, que deverão apresentar 
as propostas com todas as especificações técnicas do produto ou serviço a ser 
valorado, de maneira clara e uniforme. O valor de referência será a média 
aritmética simples dos preços ofertados; 

h) Os itens apenas serão medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados 
e julgados a contento pela fiscalização; 

i) No processamento de cada medição, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 
apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS 
– Imposto Sobre Serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 53.151/2012 e da 
Lei Municipal nº 13.476/ 2002, regulamentada pela Portaria SF nº 08/2016, 
relativa aos serviços executados, devendo ainda ser destacada, na descrição dos 
serviços, a retenção ao INSS, nos termos da Portaria INTERSECRETARIAL nº 
002/2005. Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, 
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na 
conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador 
de serviços; 

j) A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando 
resolvidas todas as divergências, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas 
ao objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendências. 
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11.2. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

a) O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais conforme 

a concretização das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme 

cronograma físico-financeiro previsto. 

b) As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes 

da minuta de termo de contrato, Anexo I do Edital. 

c) Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

d) O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na 

Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 

Municipal nº 51.197/2010. 

e) Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da 

Contratante, desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, a aplicação de compensação financeira dos valores devidos 

deverá atender na integra a Portaria SF nº 05/2012. 

f) Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais 

em vigor, relativas ao I.S.S. sobre os serviços prestados. 

g) Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, 

nem implicará a aceitação dos serviços. 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

a) O recebimento definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades sobre estes, ficando sujeita, após o término do prazo 

contratual, aos termos previstos na legislação vigente, conforme especificado: 

1. No Código Civil, Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu Art. 

618 dispõe: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo;” 

2. Na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e 

contratos da administração pública, no Art. 140 - § 6º “em se tratando de obra, o 

recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no 

edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança 
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dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da 

reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, 

defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias;” 

b) Assim que a execução dos serviços for concluída, em conformidade com o 
Contrato e seus ANEXOS, será emitido como único comprovante de execução das 
mesmas, o Certificado de Recebimento Provisório após a apropriação total dos 
serviços pela fiscalização. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua 
responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. 
Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente 
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita à SUSPENSÃO dos efeitos do 
recebimento provisórios; 

c) Após o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, será 
procedido o Recebimento Definitivo, através de comissão especialmente 
designada pela SVMA, ocasião em que será lavrado o Termo de Recebimento 
Definitivo, ficando estabelecido que, a partir da data da sua assinatura, os 
serviços estarão sujeitos às observações preconizadas, ficando a CONTRATADA 
obrigada a prestar a assistência necessária, a fim de sanar eventuais falhas 
técnicas que forem observadas, e garantir a solidez e segurança da obra, nos 
termos do Artigo nº 618, do Código Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 

d) Para os casos cujo escopo do Contrato trata exclusivamente de contratação de 

projeto. Após a entrega de todo o material contratado, será procedido o Termo 

de Recebimento Definitivo sem a necessidade de recebimento provisório, através 

de comissão especialmente designada pela SVMA, ocasião em que será lavrado o 

Termo de Recebimento Definitivo. Durante esse período a CONTRATADA terá sob 

sua responsabilidade técnica o conteúdo dos levantamentos e projetos 

elaborados. Qualquer inconsistência ética, intelectual ou técnica, deverá ser 

prontamente reparada pela CONTRATADA, estando sujeita à SUSPENSÃO dos 

efeitos do recebimento definitivo; 

e) Para o recebimento dos serviços, deverá ser considerado entregue, em sua 
completude, os produtos referentes ao escopo descritos por este documento. 

13. PRAZOS 

13.1. O prazo total para a execução dos serviços constantes no escopo deste Termo de 
Referência é de 08 (oito) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Início, 
conforme cronograma físico-financeiro; 

13.2. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações: 

a) Quando houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, ou os 
serviços complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, 
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atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
às obras e/ou serviços, que estejam sob responsabilidade expressa ou por 
outros motivos devidamente justificados e aceitos pela SVMA; 

b) Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações 
industriais, greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, 
epidemias, avalanches, terremotos e enchentes, explosões, ou quaisquer 
outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, que fujam ao 
controle seguro de qualquer uma das partes interessadas ou ainda fatos 
supervenientes, tais como: por ordem legal, por atos governamentais e 
regulamentação que rege a contratação; 

c) Enquanto perdurar a paralisação dos projetos, obras e/ou serviços por motivo 
de força maior ou caso fortuito, bem como suspensão por ordem da 
contratante e/ou ação de clima que impeça o andamento normal dos serviços, 
com anuência expressa da SVMA, ficarão suspensos os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes com relação aos projetos, obras e/ou 
serviços contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes, a 
responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao período de paralisação. 

13.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito 
e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de 
sua ocorrência; 

13.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela SVMA, após a 
constatação da veracidade da sua ocorrência; 

13.5. Após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito haverá acordo entre 
as partes para a prorrogação do prazo através de Termo Aditivo; 

13.6. A SVMA atuará objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada 
a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências 
da Lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas, como justificativa 
por atraso nas obras e/ou serviços; 

13.7. A CONTRATADA deverá providenciar de imediato, o atendimento das exigências 
da SVMA. Para casos específicos, em que a FISCALIZAÇÃO conceder prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos 
referidos prazos não poderão ultrapassar 15 dias para o atendimento completo; 

13.8. Esgotado o prazo descrito no item anterior a SVMA poderá promover as medidas 
cabíveis. 

14. CONDIÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO 

14.1. A execução dos serviços deverá dispor, aos profissionais e trabalhadores, 
segurança e adequadas condições de saúde individual coletiva, sendo que a 
CONTRATADA deverá assegurar o que segue: 
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14.2. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 
culposa quanto às legislações trabalhistas e previdenciária, bem como suas 
Portarias e Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus 
trabalhadores; 

14.3. A CONTRATADA deverá possibilitar as adequadas condições para profissionais e 
trabalhadores que apresentarem qualquer deficiência de natureza física, mental, 
intelectual, sensorial e/ou de mobilidade reduzida; 

14.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e 
segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao 
patrimônio da SVMA e de outrem, e aos materiais envolvidos nos serviços a serem 
executados; 

14.5. Somente será autorizada a executar projetos, obras e/ou serviços para SVMA a 
CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos 
quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde 
compatível com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverão 
ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de 
proteção individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos 
utilizados; 

14.6. A CONTRATADA deverá atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição Federal, 
em seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 
16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”; 

14.7. A SVMA atuará objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada 
a interditar serviços ou parte destes em caso de não cumprimento das exigências 
da Lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa 
por atraso nas obras e/ou serviços; 

14.8. Cabe a CONTRATADA solicitar a SVMA a presença imediata do responsável pela 
fiscalização em caso de acidentes nas obras e/ou nos serviços e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a perícia necessária. 

15. PENALIDADES 

15.1. As penalidades aplicáveis, com referência às multas, serão aplicadas conforme 
segue: 

a) Multa por dia de atraso referente ao início dos serviços: 1,00% (um por cento) 
sobre o valor do contrato, até o 20º dia de atraso, contado a partir da data 
prevista na ordem de início, a partir da qual caracterizará, no caso de 
justificativa não aceita pela SVMA, a inexecução total do contrato, com as 
consequências daí advindas; 
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b) Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor 
mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena 
de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo máximo de 03 (três) anos. 

c) Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 
total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 
(três) anos. 

d) Multa pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado: 
caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 03 (três) dias, 
ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, contado da data da 
rejeição: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

e) Multa pelo descumprimento de especificações técnicas constantes nos 
Termos de Referência: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato; 

f) Multa por desatendimento das determinações do(s) servidor(es) designado(s) 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco 
por cento) sobre o valor do contrato; 

g)  Multa por não entrega do cronograma do serviço em até 10 (dez) dias da 
emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
do contrato; 

h) Multa por não entrega de relação de funcionários em até 10 (dez) dias da 
emissão da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
do contrato; 

i) Multa por não emissão da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da emissão da 
Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

j) Multa por não responder ao contato da FISCALIZAÇÃO via comunicação 
telefônica, endereço eletrônico (e-mail) ou visita à sede da CONTRATADA em 
até 1 (um) dia da emissão da comunicação: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor do contrato por dia sem resposta; 

k) Multa por não comparecimento às reuniões e/ou vistorias junto à 
FISCALIZAÇÃO: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por cada semana 
de ausência; 

l) Multa por não atendimento das soluções técnicas solicitadas, a qualquer 
tempo, pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato; 
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m) Multa por não colocação da placa de obra em até 30 (trinta) dias da emissão 
da Ordem de Início: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor sobre o 
valor do Contrato por dia de atraso; 

n) Multa por não atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para 
elaboração da placa de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
sobre o valor do Contrato; 

o) Multa por ocorrência de falta de EPI ou EPC durante a execução das obras: 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

p) Multa por falta de organização no canteiro de obras: 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) sobre o valor contratual; 

q) Multa por não entrega mensal do Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados 
ao CREA ou CAU: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual; 

r) Multa pela inexistência de Diário de Obra/Livro de Ordem vinculados ao 
CREA ou CAU no canteiro de obra: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor contratual;   

s) Multa pela não entrega dos documentos necessários à formalização dos 
termos aditivos, de recebimento definitivo, bem como relativos à 
formalização da medição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato; 

t) Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;   

u) Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na 
execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição 
não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido 
formalmente pela fiscalização, contado da data da rejeição: 1% (um por 
cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia e por ocorrência, até o 
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, no 
caso de justificativa não aceita pela Administração;  

v) Multa por não apresentar no local da obra os Projetos de referência para 
execução dos serviços: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 
contrato;  

w) Multa pelo descumprimento de cada emissão do Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre o 

valor do contrato; 

x) Multa pelo descumprimento da Declaração de Ciência e Aceite dos Termos de 

Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-
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financeiro e Execução dos Serviços Previstos no Edital: 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

y) Multa pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais: ou de 

especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e seus anexos, 

que não estejam previstas nas condutas acima descritas: 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento) sobre o valor contratual. 

15.2. As penalidades são independentes. A aplicação de uma penalidade não exclui a 
aplicação de outras penalidades; 

15.3. Poderá ser proposta pelo gestor responsável a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA 
ao invés de multa, caso entenda que a irregularidade constatada não é de natureza 
grave; 

15.4. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, 
Decreto nº 31.503/92 e alterações subsequentes; 

15.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
de intimação da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possível, o valor 
devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP ou 
de eventual garantia prestada pela Contratada. Não havendo pagamento pela 
empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo 
executivo. 

 

16. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

16.1. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

16.2. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração de 
quinze minutos. 

16.3. Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

16.4. Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 
baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores 
possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, podendo os 
licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da etapa aberta 
ou ofertar melhor lance. O lance final será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

a) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
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classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado 
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

16.5. Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município. 

a) A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08. 

18. PATENTES 

18.1. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) não será responsável pelo uso 
indevido de processos patenteados, ou reprodução de documentos sem prévia 
autorização do autor(a), relativos aos serviços que a CONTRATADA venha a 
executar, devendo ser de sua exclusiva responsabilidade: indenizações, despesas, 
reclamações, ações, processos judiciais, decorrentes de infrações de marcas e 
patentes; 

18.2. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comunicará a CONTRATADA sobre 
qualquer medida judicial ou extrajudicial contra ela proposta, obrigando-se a 
CONTRATADA a realizar a defesa, pegando quaisquer danos, prejuízos contra a 
SVMA, além de realizar a substituição por produtos não infringentes, os produtos 
declarados como tais, por decisão judicial, ou modificá-los para produtos não 
infringentes; 

18.3. Em qualquer das hipóteses referidas anteriormente, todas as despesas serão 
custeadas pela CONTRATADA para a opção entendida como conveniente pela 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

19. PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

19.1. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente será proprietária exclusiva de todos os 
projetos, materiais preliminares, incluindo levantamentos, medições, memórias 
de cálculo, croquis, fitas, vídeos, CD’s, fotos, relatórios, mapas, desenhos, 
diagramas, planos, estatísticas, memorando, notificações, e outros documentos 
elaborados pela CONTRATADA, obrigando-se a mesma a entregá-los à Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente quando solicitado; 

19.2. Fica proibida à CONTRATADA, a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios e 
a qualquer tempo, bem como a utilização de produtos, projetos, croquis, fotos, 
filmes, documentos e materiais, sem a prévia e formal autorização da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente; 
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19.3. Qualquer divulgação parcial ou total, de qualquer documento, escopo deste 
contrato, sem a prévia autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 
será dado o devido encaminhamento às sanções administrativas cabíveis. 

19.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a autoria das diretrizes urbanas, orientadoras 
do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP) de arquitetura e urbanismo, etapa 
essencial para concepção do programa e conceito do projeto de arquitetura, são 
de posse da Divisão de Implantação, Projetos e Obras (SVMA/DIPO), uma vez que 
foram produzidas intelectualmente pela equipe técnica de gestão e fiscalização. 

19.5. As alterações necessárias, na etapa do Projeto Básico (PB) e Projeto Executivo (PE), 

não excluem a autoria das diretrizes e Estudo Preliminar (EP). Enquanto os 

Projetos Básico (PB) e Projeto Executivo (PE) são de autoria da Contratada, desta 

forma, conforme Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 23, os co-autores 

da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção 

em contrário. A SVMA poderá a qualquer tempo, modificar o projeto ou obra 

durante a execução, bem como antes ou depois de concluída, sempre que houver 

necessidade de adaptações, reformas, ampliações e alterações de qualquer 

natureza, sem o consentimento da Contratada e dos autores do projeto. 

19.6. De acordo com a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 88, em caso de 
publicação, deve-se mencionar: (i) o título da obra, (ii), a relação de todos os 
participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada, (iii), 
o ano da publicação, (iv) o seu nome ou marca que o identifique. 

19.7. Em consequência de rescisão contratual, a SVMA desfruta do direito de utilizar o 
projeto em sua totalidade ou parcialmente, sem consentimento da Contratada e 
dos autores, alterando-o de acordo com o interesse público, a fim de viabilizar a 
conclusão do projeto ou obra. 

20. MATERIAL COMPLEMENTAR/ANEXOS 

 ANEXO II: TR GERAL 

 ANEXO II.A: Termo de Referência de Execução de Obra e Projeto Executivo; 

 ANEXO II.A.01: Projeto Executivo; 

 ANEXO II.A.02: Memorial Descritivo de Projeto; 

 ANEXO II.A.03: Memorial de Plantio Padrão DIPO; 

 ANEXO II.B: Termo de Referência de Normas de Apresentação Padrão DIPO-SUL;  

 ANEXO II.B.01: Arquivo DWG Padrão DIPO-SUL; 

 ANEXO II.C: Termo de Referência de Cadastramento Arbóreo; 

 ANEXO II.D: Termo de Referência de Orçamentação; 

 ANEXO II.E: Termo de Referência de Iluminação; 

 ANEXO III.A./III.B.: Planilha Proposta e Modelo De Cronograma FF; 

 ANEXO IV: Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (PDF). 
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Estes documentos deverão ser seguidos pela CONTRATADA e suas definições só poderão ser 
modificadas após consulta e autorização oficializada por técnicos da Divisão de Implantação, 
Projetos e Obras (DIPO) desta SVMA. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Devem ser respeitadas, em termos gerais, as seguintes condições: 

21.1. A assinatura do contrato implica na aceitação integral e irrevogável de todos os 
itens deste Termo de Referência, bem como de seus anexos; 

21.2. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, solicitar às Concessionárias as diretrizes 
e ligações (água, esgoto, energia, etc), provisórias ou não, necessárias ao perfeito 
funcionamento das infraestruturas construídas, ficando a cargo desta os trâmites 
burocráticos, bem como os custos com taxas e emolumentos;  

21.3. Caberá à CONTRATADA o pagamento ou reembolso de todos os valores de multas 
aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CAU-SP/CREA-SP ou qualquer 
entidade; 

21.4. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, revisar e substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os objetos desta contratação em que sejam 
verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados; 

21.5. A CONTRATADA deverá atender às determinações da fiscalização, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração 
necessária; 

21.6. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle 
tecnológico necessário à execução do(s) projeto(s), objeto do contrato. Quando 
ocorrer inovação tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será feito 
por agente(s) determinado(s) pela fiscalização; 

21.7. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias da emissão da 
Ordem de Início, instalar a(s) placa(s) de obra conforme modelos fornecidos pela 
SVMA, sob pena de multa por dia de atraso na sua colocação; 

21.8. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
SVMA ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução das obras e/ou 
serviços contratados, ficando isenta a SVMA de toda e qualquer reclamação que 
possa surgir em decorrência dos mesmos; 

21.9. A CONTRATADA deverá fornecer a relação de funcionários atualizada 
mensalmente, sendo que a primeira entrega deverá ocorrer em 10 (dez) dias após 
a emissão da Ordem de Início; 
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21.10. É dever da CONTRATADA elaborar quantas revisões de levantamentos, 
cadastramentos e projetos forem necessários para a ideal execução dos serviços, 
conforme exigências da fiscalização. Para cada nova revisão, a CONTRATADA terá 
de encaminhar o jogo de pranchas correspondente em via eletrônica; 

21.11. Os casos omissos no presente serão resolvidos pela SVMA. 

 

 

Aprovado em 29 de novembro de 2023. 

 

________________________________________________ 

RESPONSÁVEIS 

 



 

TERMO DE REFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRA 

PARQUE SANTO DIAS 

 

1. OBJETIVO  

O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer diretrizes para a 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE SANTO DIAS, incluindo 
diretrizes para o desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO complementar. 

2. DEFINIÇÕES E DIRETRIZES 

I. O presente Termo de Referência é subordinado ao TERMO DE REFERÊNCIA 
GERAL (ANEXO II), portanto, todas as informações aqui presentes são 
relacionadas e indissociáveis àquele. Tais informações se completam e não 
estabelecem uma hierarquia entre si; 

II. O presente Termo de Referência foi desenvolvido baseado na Lei Federal 
14.133, de 01 de abril de 2021, que versa sobre as condições de licitações e 
contratações de serviços e obras pelos órgãos públicos nacionais. 

III. A definição dos produtos que constam no presente termo segue as 
especificações da referida Lei, que, por sua vez, considera para efeito de 
definições técnicas as normas pertinentes a desenvolvimento de projeto da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

IV. Apenas serão executados os PROJETOS EXECUTIVOS complementares, 
solicitados ou autorizados pela FISCALIZAÇÃO.  

V. É denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatório para 
a execução do serviço, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas para a 
realização dos serviços complementares à requalificação do parque, e 
FISCALIZAÇÃO os servidores públicos desta Secretaria cuja atribuição técnica de 
fiscalização dos contratos administrativos foi firmada na requisição dos serviços. 

3. EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

3.1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

I. Os projetos constantes deverão ser analisados previamente pela CONTRATADA 
e, todo e qualquer detalhamento que se fizer necessário deverá ser 
providenciado antes da execução da obra ou serviços, após prévia autorização 
da FISCALIZAÇÃO; 

II. A CONTRATADA deverá se responsabilizar com a Declaração de Ciência e Aceite 
dos Termos de Referência; Memoriais; Projetos; Planilha Orçamentária; 
Cronograma; Físico-Financeiro e Execução dos serviços Previstos no Edital. 
Ressalta-se que esta Declaração deverá conter assinatura da CONTRATADA 
como condição de participação da licitação. Além disso, a CONTRATADA deverá 
se responsabilizar pelo cumprimento do cronograma físico financeiro 
apresentado, sem causar prejuízos à execução orçamentária de cada exercício; 
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III. A CONTRATADA poderá sugerir ou solicitar alterações de projetos, visando 
melhorar a qualidade de execução de serviços ou de materiais empregados, 
desde que não haja objeção e ocorra o aceite oficializado por FISCALIZAÇÃO; 

IV. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, instalar em 10 dias corridos após o 
início das obras, placas conforme diretrizes e dimensões disponibilizadas por 
esta SVMA, sob pena de multa por dia de atraso na sua colocação; 

V. A área de execução dos serviços deverá ser isolada com a colocação de telas 
e/ou tapumes, devidamente sinalizada para que a população não permaneça 
nos locais de intervenção. Cabe a CONTRATADA os encargos de custeio de tais 
serviços; 

VI. As árvores deverão ser protegidas com telas conforme determinação da 
FISCALIZAÇÃO, a quantidade de árvores a serem protegidas fica a cargo da 
orientação dos ficais e é obrigação da CONTRATADA assegurar tal tutoria; 

VII. Os materiais empregados nesta obra ou serviços deverão ser de fabricação 
idônea, de primeira qualidade, sem defeitos e, no que couber, em conformidade 
com os parâmetros estabelecidos pela ABNT e de acordo com o projeto anexo. 
Caso contrário, estes serão rejeitados, devendo ser refeitos no prazo dado, a 
partir da data da sua impugnação, ou os respectivos serviços, demolidos e 
refeitos, sem nenhum ônus para a Prefeitura; 

VIII. Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejar dúvidas 
à FISCALIZAÇÃO, esta poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a 
contratação de um laboratório especializado para que sejam efetuados exames 
e/ou ensaios do referido material, bem como exigir certificado de origem, 
correndo sempre essas despesas por conta da CONTRATADA; 

IX. A CONTRATADA deverá manter no local da obra o Livro de Ordem (Diário de 
Obra), o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da 
CONTRATADA conforme resolução CONFEA N° 1.094, de 31 de outubro de 2017, 
incluindo informações pertinentes solicitas pela FISCALIZAÇÃO. O Livro de 
Ordem deverá ser digitalizado e enviado mensalmente aos fiscais da Divisão de 
Implantação, Projetos e Obras (DIPO); 

X. A CONTRATADA deverá, ainda, garantir a estabilidade dos solos e das edificações 
vizinhas, das redes de infraestrutura aéreas e subterrâneas, localizadas nas 
áreas adjacentes, além de garantir a integridade física de propriedades da 
Prefeitura e de terceiras, que de alguma maneira possam ser atingidos em 
qualquer das etapas da obra ou serviços; 
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XI. A CONTRATADA é a responsável pela estabilidade e garantia dos serviços e obras 
executados, conforme o Código Civil Brasileiro. O recebimento provisório e/ou 
definitivo das obras não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis pela 
solidez e segurança das mesmas, que ficarão sujeitas aos termos da legislação 
vigente. 

3.2.  CONCESSIONÁRIAS 

I. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o serviço referente às ligações de 
água (provisória e definitiva), esgoto e energia com as respectivas 
concessionárias, sendo SVMA/DIPO responsável por fornecer as assinaturas e 
providenciar as procurações necessárias para as efetivas ligações. Não será 
emitido o Termo de Recebimento Provisório do contrato sem as devidas ligações 
definitivas em perfeito funcionamento. 

3.3. IDENTIDADE VISUAL DA OBRA (PLACA DE OBRA) 

I. Para a correta identificação da obra no interior do parque, a CONTRATADA 
deverá confeccionar a placa de obra no padrão oferecido pela Secretaria de 
Comunicação (SECOM), cujas especificações serão encaminhadas à 
CONTRATADA por meio da FISCALIZAÇÃO. Ressalta-se que a placa de obra é uma 
obrigação da licitante, constando, portanto, na planilha orçamentária suas 
quantidades e valores. Segue abaixo, imagem da placa utilizada. 

 

II. De acordo com o CAU-SP e CREA-SP é obrigatório a identificação do exercício 
profissional, desta forma, fica no custo da empresa a instalação da placa de obra 
no padrão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP), conforme dispõe 
a Resolução N.º75/2014, bem como do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), conforme dispõe a Lei 5.194/66, 
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Art. 16, cuja finalidade é a identificação do exercício profissional das pessoas 
físicas e jurídicas nas obras, nas instalações e nos serviços de Arquitetura, 
Urbanismo, Engenharia e Agronomia, públicos ou privados. 

3.4. PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 

I. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o serviço referente ao 
planejamento do canteiro de obras, que deve ser baseado em todas as normas 
e marcos legais previstos. Esse plano, por sua vez, deve ser entregue em até 10 
dias do início da obra, em conjunto com o cronograma e a ART, para aprovação 
da fiscalização. 

II. O plano deve considerar todas as áreas de vivência e operacionais necessárias, 
de forma a garantir o melhor funcionamento da obra durante todas as suas 
etapas de execução, bem como prever o isolamento necessário e medidas de 
segurança individuais e coletivas para os trabalhadores. Este plano deverá levar 
em conta questões de economicidade e sustentabilidade da obra e ser 
congruente com o cronograma apresentado pela empresa.  

III. O canteiro de obras deverá assegurar que haja áreas adequadas para o corpo 
técnico, para o estoque de materiais de duração prolongada e para materiais 
perecíveis; áreas para armazenamento de equipamentos, para preparo de 
materiais; almoxarifado, refeitório e área de descompressão; além de demais 
instalações necessárias para o bom desempenho da obra; 

IV. O plano deverá ser composto por CROQUI localizando: 1) todas as instalações 
físicas necessárias para a realização de obra (ou, quando aplicável, prever quais 
instalações existentes no Parque serão utilizadas, sendo necessária aprovação 
da Administração); 2) fechamentos em tapume necessários para isolar 
completamente a área (podendo, quando aplicável, utilizar o próprio 
cercamento do Parque, incluindo gradis e portões, evitando o uso de tapumes) 
com pontos de entrada para os funcionários e portões de entrada para 
caminhões; 3) áreas de descarregamento de material; 4) área de estocagem de 
material construtivo e de ferramentas; 5) área de alocação de entulho para 
remoção; 6) isolamentos corretos de áreas de risco, como valas, taludes e 
erosões; 7) isolamento de maciços arbóreos e árvores isoladas; 

V. No caso de utilização de qualquer dependência ou estrutura do parque, é 
necessário o registro fotográfico completo antes da ocupação, devendo 
qualquer dano causado às instalações ser reparado pela CONTRATADA. Este 
registro deve ser enviado em forma de relatório à fiscalização. As dependências 
devem ser entregues limpas e em mesmo estado de conservação de antes da 
obra. 

VI. A fiscalização poderá solicitar revisão do plano durante o contrato, caso seja 
necessário. Este plano não exime a contratada de cumprir com outras 
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necessidades apresentadas pela Norma Regulamentadora 18 quando aplicáveis, 
como o PCMAT. 

VII. No canteiro de obras deverá ser constante a organização e limpeza, sendo a 
CONTRATADA passível de advertência pela FISCALIZAÇÃO; 

VIII. Não será permitido o alojamento de pessoal no canteiro de obras; 

IX. Todos os resíduos da obra deverão ter seu adequado descarte e destino, e todo 
o material reaproveitável será consignado à SVMA; 

3.5. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DA OBRA 

I. Fica à cargo e às custas da CONTRATADA todo o registro de todos os serviços 
sendo executados em conformidade com os projetos e termos de referência 
estipulados, de forma a comprovar sua execução correta, regular e de acordo 
com as normas e projetos.  

II. Os fiscais de SVMA/DIPO podem solicitar fotos de cada serviço para sua 
comprovação na hora de análise da medição, assim garantido o perfeito 
entendimento da obra. O registro fotográfico inclui todas as etapas para a 
execução de todos os itens considerados em orçamento, ou seja, não serão 
aceitas fotos somente do serviço finalizado, sendo necessárias fotos do 
processo. 

3.6. PRINCIPAIS NORMAS, RESOLUÇÕES E DECRETOS 

I. A Contratada e seus prepostos serão responsáveis pela observância das Leis, 
Decretos, Regulamentos, Portarias, Normas Federais, Estaduais, Municipais e 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, principalmente, mas não 
restrita, a legislação indicada abaixo, bem como suas eventuais atualizações: 

II. Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) que dispõe sobre as Segurança em 
instalações e serviços em eletricidade, em vigor por Portaria SEPRT 915/2019; 

III. Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) que dispõe sobre as Condições de 
Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, em vigor por 
Portaria SEPRT 3.733/2020; 

IV. Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) que dispõe sobre o Trabalho em altura, 
em vigor por Portaria SEPRT 915/2019; 

V. Norma Técnica brasileira (NBR) 5410 que dispõe sobre as Instalações elétricas 
de baixa tensão, em vigor por edição de 2004; 
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VI. Norma Técnica brasileira (NBR) 5626 que dispõe sobre os Sistemas prediais de 
água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção, em vigor 
por edição de 2020; 

VII. Norma Técnica brasileira (NBR) 5671 que dispõe sobre a Participação dos 
intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, em vigor por 
edição de 1990; 

VIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 5674 que dispõe sobre a Manutenção de 
edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, em vigor por 
edição de 2012; 

IX. Norma Técnica brasileira (NBR) 6118 que dispõe sobre Projeto de estruturas de 
concreto – Procedimento, em vigor por edição de 2014; 

X. Norma Técnica brasileira (NBR) 6122 que dispõe sobre o Projeto e execução de 
fundações, em vigor por edição de 2022; 

XI. Norma Técnica brasileira (NBR) 6494 que dispõe sobre a Segurança nos 
andaimes, em vigor por edição de 1990; 

XII. Norma Técnica brasileira (NBR) 7199 que dispõe sobre os Vidros na construção 
civil — Projeto, execução e aplicações, em vigor por edição de 2016; 

XIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 7200 que dispõe sobre a Execução de 
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento, em 
vigor por edição de 1998; 

XIV. Norma Técnica brasileira (NBR) 8039 que dispõe sobre o Projeto e execução de 
telhados com telhas cerâmicas tipo francesa - Procedimento, em vigor por 
edição de 1983; 

XV. Norma Técnica brasileira (NBR) 8160 que dispõe sobre o Sistemas prediais de 
esgoto sanitário – Projeto e execução, em vigor por edição de 1999; 

XVI. Norma Técnica brasileira (NBR) 8545 que dispõe sobre a Execução de alvenaria 
sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Procedimento, em vigor por 
edição de 1984; 

XVII. Norma Técnica brasileira (NBR) 9050 que dispõe sobre a Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, em vigor por edição 
de 2015 e emenda de 2020; 

XVIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 9574 que dispõe sobre a Execução de 
impermeabilização, em vigor por edição de 2008; 
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XIX. Norma Técnica brasileira (NBR) 10844 que dispõe sobre as Instalações prediais 
de águas pluviais - Procedimento, em vigor por edição de 1989; 

XX. Norma Técnica brasileira (NBR) 12655 que dispõe sobre Concreto de cimento 
Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento, em vigor 
por edição de 2022; 

XXI. Norma Técnica brasileira (NBR) 14645 que dispõe sobre a Elaboração do "como 
construído" (as built) para edificações, em vigor por edição de 2005; 

XXII. Norma Técnica brasileira (NBR) 14931 que dispõe sobre a Execução de 
estruturas de concreto - Procedimento, em vigor por edição de 2004; 

XXIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 15645 que dispõe sobre a Execução de obras 
utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto, em vigor por edição de 
2020; 

XXIV. Norma Técnica brasileira (NBR) 15696 que dispõe sobre as Fôrmas e 
escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e 
procedimentos executivos, em vigor por edição de 2009; 

XXV. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-2 que dispõe sobre os Playgrounds – 
Requisitos de segurança, em vigor por edição de 2021; 

XXVI. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-3 que dispõe sobre os Playgrounds – 
Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto, em vigor por edição 
de 2021; 

XXVII. Norma Técnica brasileira (NBR) 16071-6 que dispõe sobre os Playgrounds - 
Instalação, em vigor por edição de 2021; 

XXVIII. Norma Técnica brasileira (NBR) 16280 que dispõe sobre a Reforma em 
edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos, em vigor por edição 
de 2020; 

XXIX. Norma Técnica brasileira (NBR) 16537 que dispõe sobre a Acessibilidade — 
Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação, 
em vigor por edição de 2016; 

XXX. Norma Técnica brasileira (NBR) 16775 que dispõe sobre a Estruturas de aço, 
estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço — Gestão 
dos processos de projeto, fabricação e montagem — Requisitos, em vigor por 
edição de 2020; 
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XXXI. Lei Municipal nº. 10.365 de 1987 que dispõe sobre Disciplina do corte e da poda 
de vegetação de porte arbóreo existente no município de São Paulo, e dá outras 
providências; 

XXXII. Lei Municipal nº. 16.642 de 2017 que dispõe sobre o Código de Obras e 
Edificações do Município de São Paulo; 

XXXIII. Lei Municipal nº. 16.050 de 2014 que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento 
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 

XXXIV. Lei Municipal nº. 16.402 de 2016 que dispõe sobre Disciplina do parcelamento, 
o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo; 

XXXV. Lei Federal nº. 12.651 de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 
popularmente conhecida enquanto Código Florestal; 

XXXVI. Lei Estadual nº 12.684 de 2007 que dispõe sobre a proibição do uso, no Estado 
de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos 
de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 
de amianto na sua composição; 

XXXVII. Decreto Municipal nº. 48.184 de 2007 que dispõe sobre os procedimentos de 
controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos 
minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública 
Municipal; 

XXXVIII. Decreto Estadual nº. 53.047 de 2008 que dispõe sobre o Cadastro Estadual das 
Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e 
subprodutos de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA e estabelece 
procedimentos na aquisição de produtos e subprodutos de madeira de origem 
nativa pelo Governo do Estado de São Paulo, popularmente conhecida enquanto 
Madeira Legal; 

XXXIX. Dentre outras Normas Técnicas, regulamentadoras ou legislação que são 
exigidas para a execução dos serviços e/ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

I. Os serviços a serem executados devem atender as disposições dos Termos de 
Referência, Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares e, 
essencialmente, Memoriais Técnicos Descritivos disponibilizados. A organização 
de frentes de trabalho e a ordem de execução deverão ser apresentadas à 
FISCALIZAÇÃO por documento redigido pela CONTRATADA. 
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II. O presente item informa as atividades e serviços de obra fundamentais que são 
exigidos para a execução da obra, reunidas por grupos de serviços e/ou de 
edificações. 

III. Os serviços devem ser executados utilizando-se das boas técnicas construtivas 
e de plantio, quando houver. O presente item informa as disposições técnicas 
fundamentais que são exigidas para a execução da obra, reunidas por grupos de 
serviços ou fase da obra. 

IV. Tais disposições não se sobrepõem às normas técnicas e regulamentadoras, 
tampouco a assessoria técnica realizada pela FISCALIZAÇÃO. Casos omissos 
nesta sessão ou dúvidas que a CONTRATADA pode vir a ter devem ser 
reportadas à FISCALIZAÇÃO. 

V. Os serviços de obra são para as seguintes áreas: 

3.7.1. DEMOLIÇÕES, SINALIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 

I. Durante o processo de demolição é necessária a disponibilização do correto 
equipamento de proteção para todos os trabalhadores, incluindo operadores de 
máquina, caso aplicável. Será necessário o devido isolamento da área a ser 
demolida, principalmente se o objeto a ser demolido estiver próximo ao terreno 
vizinho ou a outras edificações. Qualquer dano em estruturas não previstas na 
demolição deverá ser reparado às custas da CONTRATADA. 

II. Além disso, a demolição deve seguir a ordem retrogressiva à da construção, 
iniciando com os elementos mais elevados, como telhados, coberturas, vigas, 
até que se finalize a demolição por completo.  

III. Quanto ao isolamento e sinalização interno à obra, o mesmo deverá seguir as 
recomendações da NR 18, sendo necessário para todas as áreas que 
demonstrem potencial perigo para os trabalhadores na execução dos serviços, 
incluindo valas, poços, taludes, erosões, etc. Além disso é necessário o 
isolamento de árvores isoladas ou de maciços arbóreos que não serão 
removidos, mas que devem estar protegidos do maquinário, de ferramentas, 
entre outros. 

IV. O isolamento deverá ser feito com estacas afundadas de 20 a 30 cm ou o quanto 
for necessário para trazer estabilidade. Deve-se passar uma fita zebrada que 
deve estar tensionada e em uma altura visível, de 70 a 80 cm. 

3.7.2. LOCAÇÃO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA 

I. Deverá ser prevista a inteira locação da obra conforme Projeto Executivo 
contratado, sendo baseado em sistema de coordenadas georreferenciadas. A 
locação deverá ser feita por profissional agrimensor. Deverá ser executada antes 
de qualquer construção física, incluindo edificações, caminhos ou quaisquer 
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outros elementos. Qualquer erro de locação apresentado resultará no completo 
desfazimento e refazimento em conformidade com o projeto. 

II. A execução da terraplanagem deve garantir o nivelamento, corte, aterramento, 
limpeza da vegetação e de materiais indesejados. É necessária a perfeita análise 
do solo para recebimento de maquinário adequado, sem prejuízos às 
especificações do projeto, garantindo um terreno plano, limpo e pronto para a 
recepção da obra. A terraplanagem feita de forma incorreta resultará em 
problemas erosivos e modificações do projeto, ficando a CONTRATADA 
responsável por quaisquer refazimentos se não houver conformidade com o 
projeto. 

III. Todo o material proveniente das demolições e remoções e que não tiver seu 
reaproveitado indicado no projeto ou pela fiscalização, deverá ser encaminhado 
ao local adequado para deposição, que deverá ser aprovado previamente pela 
fiscalização. É necessária a entrega de CTR (Controle de Transporte de Resíduos), 
indicando que o material foi depositado em local apropriado para todas as 
medições. Não será permitido o uso de caçamba sem autorização prévia da 
fiscalização, visto que haveria necessidade de replanilhamento do orçamento. 

3.7.3. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 

I. A Fundação será executada com estacas moldadas no local, tipo “Hélice 
Segmentada” com diâmetro nominal de 25 cm, ainda serão executados blocos 
de fundação. Para executar os baldrames, blocos de coroamento ou sapatas 
corridas, deve-se abrir as valas com a base mais dez centímetros de cada lado. 
O fundo deve ser apiloado e receber ou um lastro de concreto magro em uma 
camada 5 cm (150 kg/m³ de cimento). Para a execução da montagem das 
formas, insere-se a armadura com espaçadores, e a concretagem do elemento 
de fundação deve ser realizada com a vibração adequada para evitar nichos e 
garantir a resistência mecânica de projeto. As estruturas e fundações ainda 
devem seguir as recomendações e ajustes do projeto executivo parte integrante 
desta contratação. 

II. Os materiais a serem utilizados para execução de fundações, alvenarias de 
embasamento e muros devem atender, obrigatoriamente, às prescrições e 
especificações das normas brasileiras vigentes, considerando também as 
prescrições relacionadas a seguir. 

III. As formas utilizadas na concretagem podem ser reutilizadas no máximo duas 
vezes, desde que limpas e em condições de reutilização. 

IV. Concreto Armado: Para as estruturas a serem projetadas em concreto armado 
deve-se considerar os seguintes casos: 

a. Concreto estrutural: classe C25 – fck ≥ 25 MPa ou fck maior conforme 
classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118; 

https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-magro/
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b. Concreto magro: classe C10 – fck ≥ 10 MPa; 

c. Módulo de deformação secante: ecs >24,2gpa. 

d. Considerando alfa e = 1,0 para granito e gnaisse 

e. Caso o agregado usado não seja de mesma origem mineralógica que o 
especificado, é necessário contatar o projetista ou realizar projeto 
executivo específico; 

f. Consumo mínimo de cimento: 280kg/m3. 

g. Fator máximo água/cimento: a/c =0,60. 

h. Dimensão máxima do agregado (vigas):19,0mm (brita 1). 

i. Dimensão máx. Agregado (lajes,pilares): 25,0mm 

V. Cobrimento da armadura: conforme classe de agressividade ambiental e 
qualidade do concreto de cobrimento. 

VI. Controle da fissuração e proteção da armadura: conforme item 13.4 da NBR 
6118. 

VII. Aços de armadura: Podem ser utilizados aços do tipo CA-50 ou CA-60 de acordo 
com o projeto executivo, de acordo com as prescrições da norma NBR 7480. Em 
caso de necessidade de utilização de outro tipo de aço não especificado nesta 
instrução de projeto deve ser consultada a fiscalização de SVMA/DIPO. 

VIII. Alvenaria Estrutural: Para as estruturas projetadas em alvenaria estrutural 
devem-se considerar as seguintes condições:  

a. Blocos com larguras mínimas de 140 mm;  

b. Espessura mínima das paredes longitudinais e transversais dos blocos de 
32 mm e 25 mm, respectivamente;  

c. Resistência característica à compressão: fgk ≥ 4,5 MPa; 

d. Resistência mínima à compressão do graute: fgk28 ≥ 9 Mpa. 

IX. Juntas: As juntas verticais de expansão devem ser espaçadas em intervalos de 
no máximo 30 mm. 

X. Aterros: Devem constituir-se de solos e materiais granulares do tipo: areia brita 
e enrocamento ou rochas, com controle de compactação, devendo atender às 
prescrições vigentes NBR 5681. 

XI. Todas as vigas de fundação devem ser isoladas da umidade do solo com material 
adequado em 04 demãos seguindo as recomendações do projeto executivo 
disponibilizado. Nas arquibancadas será utilizado junto com o concreto um 
percentual determinado de impermeabilizante. 
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XII. O embasamento deve receber impermeabilização (100 kgf/m² conforme projeto 
executivo) de modo a prevenir umidade ascendente na alvenaria. 

XIII. As lajes a serem executadas deverão estar de acordo com o projeto estrutural 
executivo realizado pela contratada e de acordo com as normas brasileiras 
vigentes. O projeto prevê execução de laje treliçada com EPS, h= 12 cm = 180 
kgf/m² (peso próprio) e tipo painel impermeabilizada, com aplicação de argila 
expandida sobre proteção mecânica e pintura. 

XIV. Todas as vigas, pilares e baldrames da fundação deverão ser impermeabilizadas 
através de uma pintura, com no mínimo duas demãos, com tinta à base de 
material betuminoso, aplicado a frio. Somente será iniciado o assentamento dos 
tijolos das paredes, após a perfeita e total secagem dos elementos 
impermeabilizantes. 

XV. Ainda serão executados de acordo com o projeto executivo disponibilizados:  

• Execução de planos inclinados e rampas em concreto armado; 

• Execução de escadas de passeio e escadas hidráulicas em concreto 
armado; 

• Manutenção e regularização de pisos em concreto armado; e 

• Execução de impermeabilização de estruturas em concreto armado. 

3.7.4. VEDAÇÕES, ALVENARIAS e DIVISÓRIAS 

I. As paredes serão executadas com alvenaria de blocos cerâmicos e/ou de 
concreto de boa qualidade, com assentamento tipo amarração, sendo que os 
tijolos deverão possuir arestas vivas, serem leves, duros, sonoros quando 
percutidos e não vitrificados. Deve-se começar a execução das paredes pelos 
cantos, se assentando os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível 
e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados 
com argamassa em traço correto e revestidos conforme especificações do 
projeto de arquitetura. As alvenarias devem ser moduladas, de modo a facilitar 
o uso do maior número de blocos inteiros possível. Os componentes devem ser 
assentados com juntas de amarração. As ligações com pilares de concreto 
podem ser efetuadas com emprego de barras de aço, com os distanciamentos 
necessários e engastados no pilar e na alvenaria. Depois da elevação dos cantos, 
deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre eles, em cada fiada, para 
que o prumo e o nivelamento das fiadas fiquem garantidos. O espaço entre as 
alvenarias e os elementos estruturais (vigas e lajes) devem ser preenchidos após 
o período de cura de sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento. Deve-
se cuidar para que seja garantida a estanqueidade da alvenaria, assim como sua 
modularidade. As eventuais falhas em juntas, chapisco, emboço, reboco e 
amarrações devem ser corrigidos pela CONTRATADA para garantir a perfeita 
estruturação e vedação. 
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II. No caso de elementos vazados de concreto pré-moldado, suas especificações 
devem seguir o projeto. As juntas com a parede devem ser de no mínimo 10 
mm, garantindo uma melhor simetria. A instalação deve ser iniciada pelas 
extremidades permitindo o perfeito encaixe e suporte entre as peças. O tipo e 
modelo do elemento vazado deveram ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO 
anteriormente a seu processo de instalação. 

3.7.5. VÃOS DE JANELAS E PORTAS, CAIXILHARIA, TRANCAS E VIDROS 

I. Todas as janelas e passagens terão verga e contraverga. 

II. Os caixilhos serão em alumínio sendo fixos, basculantes e de correr, conforme 
projeto e acabados na cor preta com vidro liso incolor de 6 mm. A aplicação e 
estocagem dos vidros deve seguir a NBR 7199. A estocagem de vidros no 
canteiro deve garantir a segurança completa dos funcionários, sendo sinalizada 
de forma a evitar acidentes. 

III. Os vidros e caixilhos devem proporcionar completa estanqueidade do edifício 
com a área externa, sendo que as guarnições de borracha não podem 
apresentar vãos e defeitos, bem como deve-se prever vedação de silicone em 
toda a borda do caixilho, tanto internamente como externamente. 

IV. As dimensões das portas devem ser seguidas conforme projeto, sendo 
necessário que o vão final da passagem possua no mínimo 80cm em 
concordância com a NBR 9050.  

V. Os desníveis entre soleira e piso devem ser inferiores a 5mm. conforme item 
6.3.4.1 da ABNT NBR 9050/2020. As soleiras devem superar um desnível de no 
máximo 2 cm, com inclinação máxima de 50%. 

VI. Todas as maçanetas de portas e janelas devem estar de acordo com o item 
4.6.6.1 da NBR 9050, sendo do tipo alavanca, possuindo pelo menos 10cms de 
comprimento, acabamento sem arestas, distantes 4cms da superfície da porta 
e instaladas entre 0,80 e 1,10 m do piso acabado (seguir indicação do projeto). 

VII. Em relação às tranquetas de portas, devem ser do tipo alavanca ou modelo de 
fácil manuseio conforme item 4.6.8 da NBR 9050. 

3.7.6. CONTRAPISOS, PISOS e PISOS TÁTEIS 

I. O contrapiso deve ser executado em todas as áreas internas e externas das 
edificações, acima do lastro e após finalizadas todas as instalações necessárias 
de hidráulica e elétrica. Para áreas molhadas e externas, o mesmo deve possuir 
completa finalização prevendo o caimento do piso em até 2% conforme 
projetos. Será avaliado o caimento pela fiscalização, sendo necessário completo 
refazimento de áreas com execução incorreta. Sua espessura deve estar entre 
15 e 25mm. 
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II. A aplicação de pisos em placas (cimentícias, cerâmicas, granitos, etc.) no 
contrapiso deve prever a melhor utilização do material, e deve ser realizada após 
no mínimo 7 dias da execução do contrapiso e seguindo recomendações da NBR 
13753/1996. O assentamento das placas deverá seguir o projeto de paginação 
do piso, exceto em casos que se comprove menor quantidade de peças a serem 
cortadas. Antes de sua aplicação, as placas devem ser aprovadas pela 
fiscalização quanto à qualidade, textura e cor.  

III. As placas deverão ser aplicadas com o uso de argamassa colante para 
assentamento e o auxílio de uma desempenadeira e martelo de borracha e em 
conformidade com os padrões especificados pelo fornecedor, não sendo 
aplicada argamassa no contrapiso, somente na peça. É proibido o 
reaproveitamento de argamassa colante de diferentes períodos de trabalho. É 
necessário o nivelamento das peças com o uso de linha, evitando qualquer 
desencontro. 

IV. No caso de placas que necessitam de rejunte, é necessário a espera de no 
mínimo três dias para realiza-lo (conforme NBR 13.753/1996) e deve-se cuidado 
ao andar por cima do piso assentado. O material de rejuntamento deve 
preencher completamente as juntas com o auxílio de desempenadeira ou rodo 
de borracha. Após o rejuntamento deve ser feita a limpeza conforme 
especificado em norma. 

V. Para pisos de concreto, é necessário seguir a especificação do projeto para seu 
acabamento, não sendo aceitos pela fiscalização acabamentos incorretos e que 
possam prejudicar a usabilidade das áreas onde o piso foi aplicado. Para pisos 
de concreto coloridos, o corante deve ser colocado na massa antes da 
concretagem. Não serão aceitos pisos pintados com tintas. 

VI. Para pisos táteis em borracha sintética aplicados com cola, deverá ser previsto 
primeiro uma demarcação na superfície onde ele será aplicado. Os fiscais podem 
ser consultados sobre o posicionamento destes pisos. A cola deve ser aplicada 
tanto no piso como na peça. Deve ser feita a eliminação de bolhas com o uso de 
martelo de borracha. Deve-se usar um estilete para finalizar o acabamento. 
Tanto o piso comprado como o resultado final devem estar de acordo com as 
Normas NBR 9050 e NBR 16.537. 

3.7.7. PINTURAS E REVESTIMENTOS 

I. As superfícies em geral, incluindo aquelas com demarcações específicas como 
vagas de estacionamento e quadras deverão receber demarcações e pinturas 
nas cores conforme definição do projeto, da SVMA ou da CET (para vagas 
reservadas), com tantas demãos quantas forem necessárias para cobrir 
perfeitamente a superfície tratada. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de 
tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, 
mobiliários, etc.). Para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por 
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isolamento com tiras de papel, panos, etc. Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando o antecedente estiver completamente seco. O material a ser 
utilizado na pintura deverá ser de primeira qualidade e previamente aprovado 
pela fiscalização.  O acabamento final do revestimento de pintura deverá 
apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto à textura, tonalidade e 
brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque. 

II. No caso de azulejos, deverão ser instalados seguindo as recomendações das 
normas de revestimentos em edificações (NBR 13.753; NBR 13.754; NBR 13.755; 
NBR 13.818 e NBR 15.463). A argamassa colante utilizada para a aplicação das 
placas de revestimento deve ser especificada de acordo com o local da aplicação 
(paredes internas ou externas), deve-se escolher a melhor opção de acordo com 
as especificações dadas pelo fabricante da argamassa. Antes de iniciar o 
assentamento, é importante verificar se o local de aplicação foi executado com 
no mínimo 14 dias de antecedência e se apresenta uma superfície áspera, com 
espessura mínima de 2 cm, garantindo uma melhor aplicabilidade. Caso haja 
desnível no reboco ou emboço, pode-se fazer a regularização com o uso de 
argamassa colante, desde que o desnivelamento máximo seja de 1 cm 
executado em 2 camadas de 0,5 cm cada. De acordo com a NBR 13.753, é 
obrigatória a aplicação de dupla colagem quando o revestimento tiver garras no 
verso da peça, com profundidade acima de 1mm e quando o revestimento tiver 
uma área superior a 800 cm². Na dupla colagem a argamassa é aplicada tanto 
no substrato quanto na própria placa. A espessura das juntas deve ser de 2mm 
e o assentamento deve estar dentro do nível e prumo. Deverão ainda ser 
utilizados espaçadores para garantir a simetria e modularidade das peças. 
Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento. As 
cores e tipos de revestimento e rejuntamento estão detalhados no projeto 
arquitetônico, e devem ter aprovação da fiscalização. Será avaliado o prumo, 
nível e espessuras das juntas dos revestimentos, sendo necessário o completo 
refazimento das áreas com execução incorreta. 

3.7.8. FORROS 

I. Os forros deverão estar de acordo com os especificados em projeto. Para a 
execução dos entarugamentos deve-se utilizar tirantes com canaletas metálicas, 
ou inteiramente metálicas, sem tirantes. É necessário primeiro demarcar todos 
os eixos e pontos de fixação antes de sua execução, com espaçamento conforme 
normas/diretrizes do fabricante. No caso de aplicações em áreas com o piso já 
pronto, deve ser prevista a completa proteção do mesmo, de forma a evitar 
respingos ou outros danos. 

II. Para forros de PVC, o modelo deve ser aprovado pela fiscalização antes de sua 
execução, podendo a fiscalização solicitar a troca de modelos não aprovados. 
Deve-se aplicar a base do rodaforro com silicone, alinhada com o resto da 
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estrutura necessária de entarugamento metálico para a aplicação das lâminas, 
que devem ser colocadas uma a uma, encaixadas corretamente. 

III. No caso de ambientes com azulejo, deve-se prever o acabamento correto em 
relação à altura da última linha de azulejos colocada. Em todos os casos deve-se 
prever todos os pontos necessários para a infraestrutura de elétrica, de forma 
que as placas sejam cortadas corretamente nos formatos necessários. 

3.7.9. TELHADOS, COBERTURAS; ESTRUTURAS DE MADEIRA e CALHAS 

I. A instalação das coberturas e respectivas estruturas devem ser executadas por 
profissionais habilitados, fazendo uso dos equipamentos de proteção individual 
e seguindo as recomendações da NR 18 e NR 35 quanto aos trabalhos em altura. 
Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros, além 
de ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender o 
recobrimento transversal especificado no projeto ou o recobrimento mínimo 
estabelecido pelo fabricante das telhas.  

II. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas sempre alinhadas na horizontal 
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a 
cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 
contrário aos ventos. As telhas devem ser perfuradas com brocas apropriadas, 
a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha, e a fixação deve 
ser realizada utilizando os dispositivos previstos no projeto nas posições 
previstas e/ou de acordo com prescrição do fabricante; 

III. As telhas devem seguir as recomendações do projeto (TELHA TRAPEZOIDAL EM 
AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR 
BRANCA 2 FACES);  

IV. Os encontros dos planos de telhado com planos verticais e paredes, deverão 
receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos 
planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas 
coletoras, conforme especificação do projeto. 

V. As estruturas em madeira deverão obedecer à norma NBR 7.190/1997 - Cálculo 
e Execução de Estruturas de Madeira – da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). Toda estrutura deverá ser executada obedecendo as medidas 
e os posicionamentos indicados no projeto executivo disponibilizado no edital 
de licitação. A estrutura da cobertura deverá ser de boa qualidade e resistente 
à ação de insetos xilófagos, como sugestão cita-se madeira de lei – Peroba ou 
Itaúba. Na execução de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira 
empregada não existam fungos, carunchos e cupins nem estilhaçamento 
longitudinal, ou falta de seção por corte errado de serraria. 
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VI. Toda a descidas das CALHAS DE CHAPA METÁLICA (b=300mm; a=200mm) terão 
em seus pontos a execução de coletores DE ÁGUA PLUVIAIS COM DESCIDA EM 
CORRENTE.  

3.7.10. PAVIMENTOS EXTERNOS, PISO INTERTRAVADO e PISO PODOTÁTIL 
EXTERNO 

I. Para a aplicação correta do piso intertravado, deve-se iniciar por uniformizar 
toda a área onde será aplicado o piso intertravado de concreto, de forma que a 
nivelação possa evitar buracos ou lombadas na finalização do trabalho. Também 
nesta fase, deve-se calcular a caída natural para o escoamento das águas das 
chuvas ou lavagens. Para áreas de menor aplicação, a compactação pode ser 
realizada através de soquete manual, para áreas maiores o uso de placa 
vibratória será considerado ideal visando melhor viabilidade de tempo para 
aplicação do piso intertravado. Os caminhos para instalação possuem 
dimensionamentos diversificados, devendo-se avaliar o projeto para perfeita 
locação dos caminhos. 

II. Preparação da área: Áreas pequenas, destinada a tráfego leve (passeio de 
pedestres, por exemplo), deve receber areia ou pó de pedra sobre o solo 
compactado, para área maior destinada a tráfego médio e pesado, é necessário 
à colocação de bica corrida ou BGS (brita graduada tratada com cimento) antes 
da areia. 

III. Para melhor aplicação do material e melhor compactação deve-se considerar o 
esquema a seguir: 

 

 

 Subleito: Compreende a espessura final de terraplenagem ou solo 
natural sobre a qual será executado o pavimento. Ela deverá suportar 
as cargas das camadas posteriores, estar limpa, regularizada e 
compactada na cota de projeto, antes da execução da sub-base. 
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 Sub-base: É a primeira camada do pavimento, esta camada poderá 
ser dispensável se aprovado pelo fiscal de DIPO. A cota final dessa 
camada não deve variar mais do que 2,0 cm em relação ao que foi 
especificado no projeto. 

 Base: Quando necessária, a base pode ser construída de material 
granular, sem aderência ou material estabilizado com cimento. A sua 
espessura mínima é de 10 cm. Essa camada deve apresentar um 
perfil semelhante ao da superfície final do pavimento, não devendo 
ter variações superiores a 2,0 cm, em relação às cotas de projeto e 
prevendo inclinações de 2% a 3% no pavimento, para que se permita 
a drenagem de águas pluviais. 

 Camada de Assentamento: Constitui uma camada de areia com 
espessura entre 3,0 a 5,0 cm, que deve estar perfeitamente nivelada 
e não compactada, levando em considerações as inclinações quando 
o projeto assim determinar. Recomenda-se a utilização de uma areia 
limpa, sem finos plásticos, material orgânico ou argila. 

 Camada de Rolamento: Composta por piso intertravado de concreto 
com espessura de acordo com o tipo de tráfego que será empregado. 
Essa camada é responsável pela solicitação direta das cargas verticais 
do tráfego, distribuindo, assim, com maior ou menor intensidade as 
cargas horizontais (efeito do intertravamento), devendo transferir o 
mínimo possível de carga vertical para as camadas subjacentes. 
Devem ser considerados também os esforços de torção que o tráfego 
exerce sobre o pavimento. 

 Camada de Rejuntamento: Garante o funcionamento mecânico do 
pavimento, influenciando o intertravamento e reduzindo a 
percolação de água entre as peças. Deve ser utilizada uma areia fina 
ou pó de pedra, desde que estes estejam limpos e secos. 

 Contenção Lateral: é composta de elementos de contenção como os 
meios-fios (ou guias). É indispensável, pois garante o confinamento 
das peças, evitando que o tráfego solte e separe as peças entre si, 
perdendo a condição de intertravamento.  

 

IV. Para a aplicação de pisos podotáteis em ladrilho hidráulico, deve haver camada 
de base de lastro de concreto regularizado com 10cm, aplicado sobre uma sub-
base de lastro de brita de 5cm. Na hora de aplicação do piso podotátil com o uso 
de argamassa colante, deve ser considerada a espessura da peça pois não deve 
haver desnível algum entre ela e o piso em sua volta, seja ele intertravado, seja 
ele outro tipo de revestimento. 
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3.7.11. ILUMINAÇÃO, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ELÉTRICA 

I. Deverá ser executado em conformidade com os levantamentos cadastrais e 
projetos executivos disponibilizados. 

II. A CONTRATADA deve realizar as tratativas junto com as concessionárias antes 
da realização dos projetos.  

III. Os serviços elétricos devem compreender: 

a. As instalações da infraestrutura elétrica das edificações junto ao quadro 
de abastecimento do Parque;  

b. Execução do aterramento elétrico de proteção das instalações; 

c. Manutenção e complementação das instalações elétricas abrangendo as 
Edificações e implantação geral; 

d. Execução das redes de instalações elétricas por cabos, eletrodutos, 
caixas de passagem, etc.; 

e. As locações devem seguir os projetos luminotécnicos;  

f. Instalação dos quadros de distribuição de energia, garantindo a 
adequada carga elétrica, circuitos, disjuntores e acionamentos;  

g. Instalação das tomadas de uso geral e de uso específico; 

h. Instalação dos pontos de iluminação e respectivas luminárias; 

i. Instalação dos interruptores de acionamento de iluminação; 

j. Identificação visual dos equipamentos da rede de instalação elétrica; 

k. Execução de caixas de passagem e inspeção;  

l. Ainda se deve verificar o memorial e projetos específicos; 

V. Nas áreas externas, onde houver presença de fauna, devem ser utilizadas 
apenas lâmpadas quentes, de cores amarelas ou âmbar, com baixa luminância 
e iluminância. Recomenda-se o uso de até 3.000K.  

VI. Os pontos, luminárias e as especificações de temperatura de cor devem ser 
locados e demarcados em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

3.7.12. HIDRÁULICA 

I. Deverá ser executado em conformidade com os levantamentos cadastrais, e 
projetos executivos disponibilizados e a serem complementados na presente 
contratação, ainda a CONTRATADA deve realizar as tratativas junto com as 
concessionárias antes da execução e realização dos projetos. As execuções 
devem seguir as recomendações da NBR 5.626/2020, ainda a CONTRATADA 
deve seguir as recomendações e orientações do memorial e projetos 
específicos. 
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ESCAVAÇÕES DE VALAS EM GERAL  

I. As tubulações de PVC e/ou concreto deverão ser inseridas no solo à 
profundidade mínima de 60 cm, quando instaladas em área de tráfego de 
veículos, e de 40 cm nas demais áreas, conforme recomendações das normas 
técnicas. 

II.  Todas as tubulações enterradas deverão ser assentadas em leito de areia e brita 
com espessura mínima de 0,7 cm, e recobertas com no mínimo 0,10 cm de areia. 
O restante das valas poderá ser preenchido com solo natural, não orgânico, 
destorroado e compactado manualmente. 

RAMAIS E SUB-RAMAIS  

I. Os ramais e sub-ramais serão de tubulação de PVC rígido soldável, nas bitolas 
constantes em projeto disponibilizado. 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 

I. As tubulações e conexões serão de PVC rígido soldável, do tipo água fria, de boa 
qualidade. Devendo respeitar as bitolas descritas nos desenhos técnicos do 
projeto.  

II. A soldagem se fará, após lixamento adequado e limpeza com solução limpadora, 
com adesivo específico de boa qualidade.  

III. Toda a tubulação vertical será embutida na parede, e acima do forro. 

IV. As tubulações de abastecimento de água serão de cor marrom, e as conexões 
de cor marrom ou de cor azul de acordo com o projeto executivo 
disponibilizado. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS  

I. Os diâmetros das tubulações e suas respectivas declividades devem seguir as 
recomendações dos projetos. 

II. Nas mudanças de direção das tubulações horizontais devem ser previstas caixas 
de inspeção, destinadas à limpeza e desobstrução das tubulações, conforme 
projeto. 

III.  As tubulações de esgoto oriundas dos banheiros serão enviadas primeiramente 
para uma de caixa de inspeção, localizadas nas partes externa da edificação e 
acessos. 

IV. Alguns trechos de execução de acordo com o projeto executivo disponibilizado, 
receberão o sistema de tratamento de esgoto individualizado por biodigestor, 
sendo este esgoto tratados antes de enviados ao meio ambiente.  

CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM  
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I. As Caixas de Inspeção Sanitária serão de alvenaria de tijolo maciço, devidamente 
revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, com acabamento 
liso e com uso de impermeabilizante adequado. 

II. Se a profundidade interna das caixas não ultrapassar 1,00 metros do nível do 
solo, as dimensões mínimas internas aceitas devem ser de 0,60 x 0,60 metros. 
Se passar de 1,00 metro de profundidade as medidas internas mínimas aceitas 
devem ser de 0,80 x 0,80 metros. 

3.7.13. DRENAGEM 

I. Todo o piso tem caimento para o terreno, com 2% de inclinação. Em torno dos 
panos de pisos, quando necessário, canaletas do tipo meia cana em torno do 
contorno do parque coletam as águas pluviais e as conduzem para serem 
dissipadas no próprio terreno ou em galeria.  

II. Nos muros, estas canaletas (meia cana) guiam a água através de gárgulas de 
concreto e, logo abaixo das gárgulas, existe uma camada de brita 3, em meio ao 
jardim, para receber o impacto da água. 

3.7.14. MOBILIÁRIO 

I. O mobiliário deve ser instalado de forma segura e de difícil remoção; 

II. Os mobiliários devem estar de acordo com os detalhamentos do projeto 
executivo. 

3.7.15. PLANTIO  

I. Os plantios deveram ser executados ao final de toda obra, visando melhor 
qualidade na execução dos mesmos e beneficiamento dos serviços. 

II. Deve seguir as determinações do Memorial de Plantio Padrão DIPO. 

3.7.16. INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÃO 

I. O gradil e o portão deverão ser instalados conforme projetos executivos padrões 
e orientações da SVMA. O montante, coluna de chapa dobrada, e seção 
retangular devem ser preenchidos com concreto graute (FCK=20Mpa) 
espaçadas conforme especificações do projeto. Devem-se executar as juntas de 
dilatação em cada painel. Para o contraventamento, é executado com uma barra 
de ferro, seção quadrada de 1”, locada conforme projeto. 

II. As pinturas do gradil e do portão deverão ser executadas com aplicador tipo 
revólver com compressor, após executadas as limpezas, lixamentos e 
regularizações das superfícies do gradil e do portão, com estopa, lixa e solvente 
(aguarrás). 

III. Deverão ser executadas as seguintes demãos de pintura:  
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a. Fundo anticorrosivo, (óxido vermelho de chumbo) na superfície das 
peças componentes do gradil; 

b. Tinta grafite a base de resina alquímica; 

c. Esmalte sintético (com resina alquímica) na cor verde colonial; 

IV. Repete-se o esmalte sintético (com resina alquímica) na cor verde colonial 

3.7.17. ESPAÇO LIVRE (ÁREAS EXTERNAS) 

I. Corresponde aos serviços de obra para a manutenção, requalificação e garantia 
de acessibilidade das áreas livres, isto é, não edificadas, do parque, como 
informado em projeto executivo desenvolvido.  

II. Os serviços compreendem: 

a. Execução dos serviços de microdrenagem; 

b. Execução de novo piso em concreto armado e desempenado, sobre 
percursos existentes e complementares; 

c. Execução de rampas; passarelas e escadas em concreto armado; 

d. Execução de lajes para espaços de descanso e apreciação; 

e. Execução de mobiliário em concreto: banco linear; 

f. Assentamento de guias de balizamento; 

g. Instalação de guarda-corpos e corrimãos em tubos metálicos, em acordo 
com a norma de acessibilidade; 

h. Demais serviços em conformidade com os projetos BÁSICOS executivos 
disponibilizados. 

Para perfeita execução da obra, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO, ou com sua 
prévia aprovação, poderão ser elaborados projetos executivos complementares, que deverão 
seguir as diretrizes e definições do presente documento, além dos demais Termos de 
Referências, Projetos e Memoriais que compõem o Edital. 

3.7.18. PISTA DE SKATE 

I. A pista de skate terá sua estrutura em Concreto moldado in-loco, blocos, vigas, 
lajes e pilares; 

II. A pista será de laje armada apoiada sobre solo compactado, brita graduada e 
concreto magro; 

III. Pontos isolados de carga concentrada serão utilizados fundações profundas em 
estacas escavadas; 

IV. As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças de estrutura 
constante dos respectivos desenhos. Deverão ser construídas de modo a não se 
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deformar sensivelmente sob a ação das cargas atuantes, entre as quais, as 
produzidas pelo concreto fresco lançado; 

V. Os escoramentos deverão ser projetados e executados de modo a apresentarem 
segurança quanto à estabilidade e resistência. Deverão obedecer às prescrições 
das normas NBR- 6118, itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.3.1 e NBR-7190. Deverão 
apresentar rigidez suficiente para não se deformarem em excesso sob a ação 
das cargas e variações de temperatura e/ou umidade. Sempre que necessário 
as escoras deverão possuir em suas extremidades, dispositivos para distribuir as 
pressões de modo a não comprometerem a eficiência de seus pontos de apoio; 

VI. Utilizar o concreto de acordo com as características especificadas em projeto. A 
estrutura de concreto deverá ser executada de acordo com o projeto estrutural 
e com as Normas da ABNT. Deverão ser apresentados à Fiscalização os 
resultados dos corpos de provas do concreto lançado na obra, de acordo com 
as Normas Brasileiras. Os cobrimentos estabelecidos deveram ser utilizados 
espaçadores de concreto ou espaçadores plásticos existentes no mercado. 

VII. Determinação da consistência do concreto deverá ser feita por ensaios de 
abatimento de corpos de prova tronco cônicos (Slump test), de modo a se 
constatar se a consistência prevista está sendo obtida. Os ensaios de 
consistência deverão ser realizados sempre que forem moldados corpos de 
prova para controle da resistência mecânica, respeitando o mínimo de um 
ensaio para cada 25m³ ou um ensaio por dia quando o concreto for amassado 
na obra, e o mínimo de um ensaio para cada caminhão betoneira quando o 
concreto provier de usina fora da obra; 

VIII. Só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a verificação e 
aprovação de: 

a. Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas. 

b. Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 
amarrações. 

c. Montagem correta e completa de todas as peças embutidas na estrutura 

i. (tubulação, eletrodutos, chumbadores, incerto, etc). 

d. Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio. 

e. Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessária vedação das 
formas. 

IX. Não poderá ser utilizado o concreto que apresentar sinais de início de pega, 
segregação ou desagregação dos componentes, não podendo ainda decorrer 
mais de uma hora desde o fim do amassamento até o fim do lançamento. Para 
o concreto que for lançado em camadas, deverão ser tomadas precauções para 
que uma camada não seja lançada sobre a anterior parcialmente endurecida. 
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X. O concreto não poderá ser lançado com altura de queda livre superior a dois 
metros; em peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por meio de 
funis ou trombas ou então por janelas abertas das formas. 

XI. Durante e imediatamente após o seu lançamento, o concreto deverá ser vibrado 
por meio de equipamento adequado para ficar assegurado o completo 
preenchimento das formas e devida compactação do concreto. 

XII. Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o 
concreto deverá ser protegido contra secagem, chuva, variações de 
temperatura e outros agentes prejudiciais. Durante o endurecimento o concreto 
não poderá sofrer vibrações ou choques que possam produzir fissuração na 
massa de concreto ou prejudicar a sua aderência com as armaduras. Durante os 
primeiros 07 dias após o lançamento o concreto deverá ser protegido contra a 
secagem prematura, umedecendo-se a sua superfície exposta ou cobrindo-a 
com uma manta impermeável. 

XIII. A aceleração do endurecimento do concreto por meio de aquecimento poderá 
ser empregada, desde que o processo seja adequadamente controlado e sejam 
tomadas as medidas necessárias para evitar secagem prematura. 

XIV. A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto 
se achar suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele 
atuam. Desde que não seja usado cimento de alta resistência ou processos que 
acelerem o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá 
dar-se antes dos seguintes prazos: 

a. Faces laterais de vigas e pilares: 03 dias. 

b. Faces inferiores de vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados 
convenientemente espaçados: 14 dias. 

c. Faces inferiores de vigas e lajes, sem escoramento: 21 dias. 

XV. A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques. A 
partir de resultados satisfatórios de ensaios de rompimento de corpos de prova 
a CONTRATADA poderá solicitar à FISCALIZAÇÃO a desforma antecipada. 

XVI. Após o término dos serviços de fundação, proceder-se-á o reaterro das valas 
com apiloamento sucessivo em camadas de no máximo 20cm. Os elementos em 
contato com o solo deverão ser devidamente impermeabilizados. 

XVII. É de suma importância que as execuções sigam o projeto executivo, e em caso 
de ajustes in loco o mesmo deve ser informado de forma imediata a fiscalização.  

3.7.19. LIMPEZA DE OBRA 

I. Correspondem aos serviços de limpeza geral da obra, resultando na 
organização, retirada e colheita dos detritos e restos de materiais provenientes 
da construção civil. Esta organização deverá ser realizada diariamente no final 
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do expediente a fim de manter o canteiro de obras limpo e organizado, 
oferecendo boas condições de trabalho para aqueles que prestam serviços no 
ramo da construção civil. 

II. Os serviços compreendem em:  
a. Limpeza geral da obra;  
b. Demais serviços. 

III. É primordial que o serviço de limpeza geral da obra seja executado diariamente, 
tendo em vista as boas práticas, organização, sinalização, e limpeza do ambiente 
de trabalho, seguindo as normas vigentes e a assessoria técnica orientada por 
FISCALIZAÇÃO. 

3.8. OUTROS SERVIÇOS: 

I. A existência de outros serviços que não estejam descritos neste Termo de 
Referência, não exime a CONTRATADA de executá-los, neste caso, deverá ser 
seguida a planilha orçamentária e comunicado à DIPO para análise e orientação 
de acordo com as atribuições desta Divisão. 

 

4. PROJETO EXECUTIVO 

II. Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

III. A elaboração do projeto deverá ser pautada em princípios básicos para uma 
construção sustentável, seja de áreas livres ou de edificações, que vise a 
qualidade ambiental interna e externa, redução do consumo energético, 
redução do consumo de água, redução dos resíduos de obra e sua reutilização 
e reciclagem. 

IV. Devem ser pesquisados, avaliados conjuntamente com DIPO e especificados em 
projeto materiais, técnicas construtivas e equipamentos que cumpram o 
objetivo de sustentabilidade da obra, ao mesmo tempo em que se apresentem 
como modelos de educação ambiental para os usuários do parque. 

V. Em relação à qualidade ambiental interna e externa: 

• Projetar utilizando técnicas que permitam uma construção mais 
econômica, menos poluente e que cause menor impacto ao meio ambiente; 

• Planejar toda obra e futura operação do edifício procurando minimizar a 
geração de lixo e resíduos; 

• Evitar todo e qualquer tipo de contaminação, degradação e poluição de 
qualquer natureza, visual, sonora, do solo, das águas, do ar, luminosa, etc; 
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• Prever e especificar a definição de locais apropriados para o 
armazenamento de materiais recicláveis para coleta seletiva dos resíduos 
gerados. 

• Promover a segurança interna e externa do edifício e seus usuários; 

• Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e após a 
execução das obras, evitando-se danos com erosão ou rebaixamento de 
lençol freático, criando áreas de absorção interna ao parque de forma a 
alimentar o lençol freático e diminuir ao máximo as contribuições ao 
sistema de águas pluviais. 

VI. Em relação ao uso eficiente da energia: 

• Iluminação de baixo consumo energético em toda a área respeitando as 
condições necessárias de conforto luminotécnico, considerando áreas de 
uso intenso e de uso esporádico; 

• Planejamento do consumo energético e utilização de equipamentos para 
gerar energia em período de pico, caso necessário; 

• Melhor aproveitamento possível da iluminação natural, levando em 
conta a necessidade do seu controle; 

• Melhor condição de conforto térmico evitando a incidência da radiação 
solar direta através da adoção de soluções arquitetônicas tipo brise-soleil, 
venezianas, telas, termo-screen externas, prateleiras de luz, vidros especiais 
que dispensam o uso de brises, etc; 

• Implementação e otimização de ventilação natural; 

• Adoção preferencial de acabamentos claros nas áreas de grande 
incidência de luz solar; 

• Tratamento das coberturas do edifício analisando a possibilidade de 
implementação de áreas verdes ou, caso esta solução não seja possível, 
utilizar pinturas reflexivas para diminuir a absorção de calor para o edifício; 

• Uso de soluções alternativas de produção de energia solar, de acordo 
com as condições locais. 

VII. Em relação ao uso eficiente da água e o tratamento do esgoto: 

• Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para 
reutilização na irrigação, limpeza, sistema de combate a incêndio e demais 
usos permitidos para água não potável; 

• Utilização de válvulas especiais com o fluxo opcional por descarga, ou de 
sistema de vácuo; 
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• Reaproveitamento das águas de lavagem, com tratamento local, para 
utilização sanitária; 

• Utilização de torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por 
pressão em todas as aplicações possíveis. Nos sanitários destinados a 
pessoas com deficiência deverão ser previstas torneiras tipo 
monocomando, alavanca ou célula fotoelétrica. 

• Utilização de técnicas sustentáveis para o tratamento do esgoto quando 
comportado pela área do Parque. 

VIII. Em relação ao uso eficiente de materiais: 

• Adoção de materiais que sejam duráveis não somente pelas suas 
características técnicas, mas também em função do seu desempenho e 
comportamento ao longo do tempo resultando em longevidade para o 
edifício; 

• Maximização na especificação de materiais sustentáveis objetivando a 
utilização de materiais certificados, de manejo sustentável e 
recicláveis/reciclados; 

• Planejamento para maior durabilidade possível nas especificações 
visando alta performance e evitando obsolescência prematura; e 

• Utilização de materiais cujos processos de extração de matérias primas, 
beneficiamento, produção, armazenamento e transporte causem menor 
índice de danos ao meio ambiente e sua produção não esteja baseada em 
condições indignas para os trabalhadores. 

IX. Em relação à maior economicidade: 

• Otimizar a utilização de terra a ser retirada, incluindo toda a terra 
retirada para execução de fundações e caminhos dentro do próprio parque; 

• Fazer a escolha das melhores soluções em relação ao custo-benefício dos 
materiais escolhidos, pensando desde a sua compra, transporte, execução 
e durabilidade; e 

X. O Executivo é a solução definitiva a ser executada, representada em plantas, 
cortes, elevações, especificações e memoriais de todos os pormenores de que 
se constitui o projeto a ser executado. É imprescindível que seja finalizada toda 
a compatibilização projetual necessária entre os complementares e as projetos 
de arquitetura. Além disso, é necessário o desenvolvimento completo de todos 
os detalhamentos necessários para a execução da obra e a complementação da 
planilha orçamentária referente à execução da obra, dentro dos limites 
contratados. 

XI. Na entrega dos produtos do Projeto Executivo, devem ser entregues todos os 
produtos já especificados nas etapas anteriores que sofrerem alterações, 
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revisados e detalhados de modo a representarem as soluções finais. Além 
desses, poderão ser entregues também, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO: 

a) Planta de Locação Atualizada: A planta de locação dos pisos e elementos 
arquitetônicos deverá conter eixos de referência com indicação métrica nos 
sentidos horizontal e vertical, e indicação NM. Os elementos contínuos 
deverão ter cotas de amarração verticais e horizontais em relação aos eixos. 
Nas áreas de grandes extensões, de elevada declividade ou de topografia 
muito acidentada, a planta de locação deve ser feita no sistema de 
coordenadas (X,Y,Z), considerando-se a referência inicial adotada no LEPAC. 

b) Projetos complementares: Deverão ser elaborados observando-se as 
normas técnicas vigentes e orientação das concessionárias. Na etapa básica 
os projetos complementares (estrutura, drenagem, hidráulica e elétrica), 
com exceção da sondagem, podem ser apresentados como diretrizes, com 
detalhamento suficiente para possibilitar avaliação de custos. 

b.1. Projeto de abastecimento geral: Deverá ser previsto projeto de 
abastecimento geral para toda a área do referido parque. Os projetos devem 
atender as normas de água fria (NBR-5626/98). Deve ser previsto o 
abastecimento de água através da rede pública da SABESP, considerando 2 pontos 
de ligação para execução de cavaletes novos. A rede e distribuição de água deve 
contemplar a base do consumo "máximo provável", com perdas de pressão, 
dimensionamento de toda a rede e respectivo orçamento contemplando as 
execuções, materiais, caixas de inspeção e outros materiais necessários.  

b.2. Reservatório: O cálculo de consumo d’água deverá ser desenvolvido 
com base nos critérios e estimativas fornecidos pela NBR-5.626/98. A 
fiscalização irá informar a contratada a população fixa e flutuante de 
consumo;  

O projeto executivo de abastecimento deverá apresentar as condições 
necessárias de acordo com a lei para sua execução. Ainda afim de viabilizar 
as execuções deve ser realizado o Levantamento cadastral das tubulações 
existentes.   

c) Projeto de canteiro de obra: Deverá ser previsto projeto do canteiro de 
obras, analisando os seguintes tópicos: construções (provisórias), serviços 
básicos, depósitos de materiais, equipamentos e ferramentas, fechamentos, 
acessos, circulação, sinalizações e isolamentos. Deve estar em conformidade 
com a NR 18, a ABNT NBR 12.284/1991 e outras normas aplicáveis. 
Dependendo da situação, pode ser suprimido à critério dos fiscais de DIPO. 

d) Orçamentação atualizada: A quantificação dos elementos e materiais que 
compõe o projeto deverá ser apresentada de acordo com o Termo de 
Referência de Orçamentação (anexo II.G). 
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e) Detalhamentos: Deverão ser detalhados, individualmente e em escala 
adequada, todos os elementos indicados na planta geral de pisos e 
elementos arquitetônicos e que não foram detalhados previamente. 

f) Memoriais Descritivos de execução de obra: O memorial descritivo deverá 
ser elaborado com base nos elementos constantes no projeto executivo, 
contendo a descrição da área, o movimento de terra (quando houver) e a 
descrição de todos os procedimentos relativos à execução das obras de 
construção civil e especificações técnicas dos elementos arquitetônicos e de 
ajardinamento. Deverão ser apresentados, separadamente, os memoriais de 
todos os projetos elaborados. 

XII. Todos os projetos técnicos acima mencionados deverão conter indicações das 
ligações junto à rede pública existente, quando pertinente, conjuntamente com 
os projetos aprovados pelas concessionárias. Os abrigos para os medidores de 
água e energia elétrica deverão estar localizados junto ao portão principal de 
acesso ao Parque e o mais próximo possível da Administração. Informações das 
referidas redes deverão ser levantadas pela contratada junto às concessionárias 
e órgãos responsáveis. 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

O conjunto das peças gráficas que compõem o projeto deverá ser apresentado em 
conformidade com o Anexo II.B (Termo de Referência de Normas de Apresentação Padrão 
DIPO-SUL). 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo 

Dias e elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, 

infraestruturais, paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto 

básico de arquitetura, de disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e 

planilha orçamentária disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

(SVMA). 

 

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS GLOBAL 

 

A (empresa)...................................................................................................... inscrita no 
CNPJ sob nº ............................................................., estabelecida 
na.......................................................................,nº........., e-
mail........................................,  propõe prestar o serviço licitado, nos  seguintes preços e 
condições: 
 
1. Propomos o Valor Global  de R$ ______( _________________________ ) para a 

execução do objeto desta licitação (indicar se é com ou sem desoneração). 
 

1.1 Propomos a(s) Taxa(s) Percentual de BDI de  % (  por cento), para 
Projetos. 

 
1.2 Propomos a(s) Taxa(s) Percentual de BDI de  % (  por cento), para 

Obras. 
 

 
2. A base econômica desta proposta comercial é: JUL/2023. 
 
 
DAS DECLARAÇÕES:  

 

1. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos 
de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou 
municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na 
forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos 
trabalhistas e sociais, mão- de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, 
todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta 
licitação. 
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2. Os pagamentos serão efetuados conforme condições estipuladas na Minuta do 
Contrato. 

 
3. Esta proposta tem prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data de sua apresentação. 
 
4. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a SVMA fica 

desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos 
cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 
 

5. Declara, por fim, que a prestação dos serviços atenderá integralmente às 
especificações do objeto, descritas no ANEXO II constante deste Edital, inclusive 
quanto aos prazos e quantidades estimadas.  
 

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as 
cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como 
às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006, 
com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 
56.475/2015 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que 
integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 
 

7. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após o ateste da nota-fiscal. 
 

8. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação.  

 

São Paulo,          de                                              de 2024. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante) 

Nome: 

R.G.:                                     CPF:                            

Cargo: 

 

 



Processo SEI 6027.2023/0003402-7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DATA BASE JULHO/2023 - COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE TAB. 71 EDIF 07-2023

DIPO - DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS 191 - CDHU 08-2023 - REAJUST. 07-2023

SINAPI 07-2023

 OBRA:  Parque Municipal Santo Dias OBRA R$ 3.503.629,73

PROJETO R$ 68.568,09

 ENDEREÇO: Travessa Jasmim da Beirada, 71, Capão Redondo, 05868-580, São Paulo - SP SUBTOTAL = R$ 3.572.197,82

BDI OBRA 25,56% R$ 895.527,75

 PROCESSO SEI: 6027.2023/0003402-7 BDI PROJETO 33,20% R$ 22.764,60

TOTAL = R$ 4.490.490,17

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Subtotal R$ 360.975,85

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

01-05-01 EDIF TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 758,00 R$ 80,15 R$ 60.753,70

01-05-40 EDIF TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00 R$ 26,78 R$ 6.427,20

17-30-02 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 389,63 R$ 779,26

02.02.140 CDHU
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 

área mínima de 13,80 m²
UNMES 8,00 R$ 1.243,02 R$ 9.944,15

02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 R$ 812,53 R$ 6.500,26

1.2 ADMINISTRAÇÃO

20-03-59 EDIF ENGENHEIRO DA OBRA H 480,00 R$ 147,24 R$ 70.675,20

94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 9.872,94 R$ 78.983,52

02.02.130 CDHU
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 16,00 R$ 1.355,48 R$ 21.687,73

02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 32,00 R$ 1.027,54 R$ 32.881,13

02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 4.500,00 R$ 16,08 R$ 72.343,70

2 ADMINISTRAÇÃO Subtotal R$ 606.177,36

2.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 28,82 R$ 61,74 R$ 1.779,34

11-50-05 EDIF DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 119,72 R$ 32,36 R$ 3.874,13

12-50-02 EDIF DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 43,11 R$ 8,23 R$ 354,79

12-50-20 EDIF DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 43,11 R$ 8,23 R$ 354,79

06-50-25 EDIF DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 195,59 R$ 5,14 R$ 1.005,33

07-60-01 EDIF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 15,00 R$ 12,73 R$ 190,95

07-60-02 EDIF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 15,00 R$ 55,08 R$ 826,20

09-50-09 EDIF REMOÇÃO DE PERFILADOS M 20,00 R$ 19,97 R$ 399,40

09-50-14 EDIF REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 50,00 R$ 2,50 R$ 125,00

09-51-15 EDIF REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 5,00 R$ 14,98 R$ 74,90

09-51-26 EDIF REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 2,00 R$ 49,94 R$ 99,88

09-52-06 EDIF REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 15,00 R$ 19,97 R$ 299,55

09-52-11 EDIF REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 10,00 R$ 37,45 R$ 374,50

10-60-32 EDIF RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 30,00 R$ 6,47 R$ 194,10

10-60-26 EDIF RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 8,00 R$ 14,23 R$ 113,84

10-60-35 EDIF RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 20,00 R$ 38,81 R$ 776,20

10-60-50 EDIF RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 20,49 R$ 11,48 R$ 235,22

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 59,08 R$ 107,85 R$ 6.371,77

2,2 FUNDAÇÕES

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,91 R$ 61,74 R$ 920,54

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,61 R$ 476,85 R$ 290,87

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 47,17 R$ 76,25 R$ 3.596,71

02-05-10 EDIF CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 7,80 R$ 518,04 R$ 4.040,71

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 494,00 R$ 12,17 R$ 6.011,98

02-01-80 EDIF ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 180,00 R$ 68,11 R$ 12.259,80

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 18,00 R$ 57,78 R$ 1.040,04

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 23,08 R$ 112,43 R$ 2.594,88

2,3 VEDOS

04-01-70 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 125,61 R$ 114,09 R$ 14.330,84

04-01-71 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 94,41 R$ 125,75 R$ 11.872,05

04-03-35 EDIF DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 12,00 R$ 572,09 R$ 6.865,08

04-01-98 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,51 R$ 1.823,39 R$ 929,92

14.30.842 CDHU Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado M2 10,43 R$ 832,37 R$ 8.681,56

2,4 IMPERMEABILIZAÇÕES

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 125,61 R$ 55,94 R$ 7.026,62

2,5 ESQUADRIAS

07-01-04 EDIF PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 3,00 R$ 859,72 R$ 2.579,16

07-01-08 EDIF PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 8,00 R$ 603,13 R$ 4.825,04

07-80-02 EDIF GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 57,20 R$ 15,85 R$ 906,62

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 13,00 R$ 429,95 R$ 5.589,35

08-80-50 EDIF FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 15,37 R$ 13,72 R$ 210,87

24.02.070 CDHU Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 4,30 R$ 622,82 R$ 2.678,13

08-02-58 EDIF CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 15,97 R$ 1.023,46 R$ 16.344,65

24.01.120 CDHU Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro M2 13,65 R$ 277,43 R$ 3.786,85

14-01-30 EDIF VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 29,62 R$ 391,53 R$ 11.597,11

2,6 ELÉTRICA

09-06-95 EDIF CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 72,00 R$ 53,53 R$ 3.854,16

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 686,11 R$ 686,11

09-04-69 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00 R$ 342,33 R$ 342,33

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 1,00 R$ 65,06 R$ 65,06

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 1,00 R$ 16,36 R$ 16,36

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 200,00 R$ 6,33 R$ 1.266,00

09-03-07 EDIF CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 100,00 R$ 8,41 R$ 841,00

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 100,00 R$ 12,45 R$ 1.245,00

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 8,00 R$ 29,37 R$ 234,96

09-08-13 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 2,00 R$ 80,16 R$ 160,32

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 37,00 R$ 144,89 R$ 5.360,93

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 23,00 R$ 148,62 R$ 3.418,26

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 20,00 R$ 238,50 R$ 4.770,00

09-09-51 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 37,00 R$ 237,40 R$ 8.783,80

09-07-80 EDIF PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 1,00 R$ 409,25 R$ 409,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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Processo SEI 6027.2023/0003402-7

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

2,7 HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

10-13-05 EDIF BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 3,00 R$ 903,07 R$ 2.709,21

10-13-14 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 3,00 R$ 1.143,49 R$ 3.430,47

10-13-40 EDIF TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,00 R$ 890,95 R$ 890,95

10-14-24 EDIF VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 7,00 R$ 421,35 R$ 2.949,45

10-14-76 EDIF TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 2,17 R$ 644,92 R$ 1.399,47

10-13-50 EDIF CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 1,00 R$ 839,74 R$ 839,74

10-13-03 EDIF BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 R$ 928,85 R$ 3.715,40

10-13-08 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 4,00 R$ 480,46 R$ 1.921,84

10-14-45 EDIF
CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

(ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)
UN 2,00 R$ 1.078,06 R$ 2.156,12

10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 4,00 R$ 589,87 R$ 2.359,48

10-14-08 EDIF TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 1,00 R$ 224,70 R$ 224,70

17-05-21 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 9,00 R$ 226,30 R$ 2.036,70

17-05-23 EDIF
BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM 

DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
UN 6,00 R$ 342,80 R$ 2.056,80

17-05-20 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 R$ 194,08 R$ 1.164,48

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 11,00 R$ 149,39 R$ 1.643,29

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 2,00 R$ 119,50 R$ 239,00

10-14-52 EDIF
DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML
UN 6,00 R$ 68,18 R$ 409,08

10-14-66 EDIF
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 6,00 R$ 263,24 R$ 1.579,44

14-01-70 EDIF ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 2,80 R$ 202,16 R$ 566,04

10-04-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 72,00 R$ 25,18 R$ 1.812,96

10-04-63 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 11,00 R$ 35,00 R$ 385,00

10-04-65 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 55,00 R$ 48,47 R$ 2.665,85

10-09-30 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 16,50 R$ 30,62 R$ 505,23

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 50,50 R$ 38,55 R$ 1.946,77

10-09-33 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 33,00 R$ 67,66 R$ 2.232,78

49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 8,00 R$ 81,46 R$ 651,70

10-10-36 EDIF CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 8,00 R$ 436,88 R$ 3.495,04

10.DIPO.006 CPU
BIODIGESTOR 600L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO COM 

AREIA E BASE DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA
UN 5,00 R$ 1.599,62 R$ 7.998,10

2.7.1 ÁGUAS PLUVIAIS

10-11-03 EDIF CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 42,00 R$ 217,96 R$ 9.154,32

10-11-33 EDIF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 21,00 R$ 108,29 R$ 2.274,09

10-12-27 EDIF GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 6,00 R$ 15,86 R$ 95,16

10-11-73 EDIF HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 42,00 R$ 111,67 R$ 4.690,14

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,84 R$ 200,15 R$ 168,12

18.DIPO.509 CPU DESCIDA EM CORRENTE DE CHUVA M 13,60 R$ 50,28 R$ 683,80

2,8 REVESTIMENTOS

11-02-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 833,79 R$ 8,05 R$ 6.712,00

11-02-08 EDIF EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 833,79 R$ 40,86 R$ 34.068,65

11-02-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 833,79 R$ 30,43 R$ 25.372,22

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 142,23 R$ 8,05 R$ 1.144,95

11-03-08 EDIF EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 142,23 R$ 40,86 R$ 5.811,51

11-03-13 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 142,23 R$ 31,28 R$ 4.448,95

11-02-29 EDIF AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 140,20 R$ 72,87 R$ 10.216,37

2,9 PISOS

13-02-42 EDIF PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 49,25 R$ 111,91 R$ 5.511,56

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 72,50 R$ 56,49 R$ 4.095,52

05-02-44 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 72,50 R$ 178,50 R$ 12.941,25

13-03-09 EDIF RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 68,12 R$ 28,08 R$ 1.912,80

13-04-05 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 5,70 R$ 101,22 R$ 576,95

13-02-44 EDIF PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA M2 3,00 R$ 461,56 R$ 1.384,68

2.10 PINTURA

15-01-16 EDIF TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.667,58 R$ 41,81 R$ 69.721,51

15-01-19 EDIF TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 284,46 R$ 28,81 R$ 8.195,29

15-02-11 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 20,62 R$ 53,99 R$ 1.113,27

2,11 COBERTURA

06-01-30 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 5.876,87 R$ 15,95 R$ 93.736,07

06-01-31 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 5.876,87 R$ 2,95 R$ 17.336,76

06-02-49 EDIF
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO 

POLIURETANO E=30MM
M2 210,00 R$ 233,28 R$ 48.988,80

2,12 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 200,00 R$ 12,35 R$ 2.470,00

2,13 COMPLEMENTOS (RAMPA DE ACESSO)

03-03-05 EDIF CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 0,15 R$ 562,03 R$ 84,30

17-02-47 EDIF

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA 

METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3 0,15 R$ 684,89 R$ 102,73

10-07-62 EDIF HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 1,00 R$ 796,38 R$ 796,38

08-03-06 EDIF PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 1,20 R$ 417,76 R$ 501,31

3 BIBLIOTECA Subtotal R$ 248.065,34

3,1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 18,99 R$ 61,74 R$ 1.172,44

11-50-05 EDIF DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 60,00 R$ 32,36 R$ 1.941,60

12-50-02 EDIF DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 60,00 R$ 8,23 R$ 493,80

12-50-20 EDIF DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 60,00 R$ 8,23 R$ 493,80

06-50-25 EDIF DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 109,30 R$ 5,14 R$ 561,80

07-60-01 EDIF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 7,00 R$ 12,73 R$ 89,11

07-60-02 EDIF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 7,00 R$ 55,08 R$ 385,56

09-50-09 EDIF REMOÇÃO DE PERFILADOS M 10,00 R$ 19,97 R$ 199,70

09-50-14 EDIF REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 30,00 R$ 2,50 R$ 75,00

09-51-15 EDIF REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 5,00 R$ 14,98 R$ 74,90

09-51-26 EDIF REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 1,00 R$ 49,94 R$ 49,94

09-52-06 EDIF REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 10,00 R$ 19,97 R$ 199,70

09-52-11 EDIF REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 8,00 R$ 37,45 R$ 299,60

10-60-32 EDIF RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 10,00 R$ 6,47 R$ 64,70

10-60-26 EDIF RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 2,00 R$ 14,23 R$ 28,46

10-60-35 EDIF RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 8,00 R$ 38,81 R$ 310,48

10-60-50 EDIF RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 1,72 R$ 11,48 R$ 19,74

13-50-01 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,50 R$ 300,45 R$ 150,22

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 37,90 R$ 107,85 R$ 4.087,51
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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3,2 FUNDAÇÕES

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 5,29 R$ 61,74 R$ 326,60

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,30 R$ 476,85 R$ 143,05

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 19,27 R$ 76,25 R$ 1.469,33

02-05-10 EDIF CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 5,00 R$ 518,04 R$ 2.590,20

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 164,00 R$ 12,17 R$ 1.995,88

02-01-80 EDIF ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 60,00 R$ 68,11 R$ 4.086,60

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 6,00 R$ 57,78 R$ 346,68

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 8,19 R$ 112,43 R$ 920,80

3,3 VEDOS

04-01-70 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 57,80 R$ 114,09 R$ 6.594,40

04-03-30 EDIF PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 12,00 R$ 379,73 R$ 4.556,76

04-01-98 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,19 R$ 1.823,39 R$ 346,44

3,4 IMPERMEABILIZAÇÕES

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 57,80 R$ 55,94 R$ 3.233,33

3,5 ESQUADRIAS

07-01-08 EDIF PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 3,00 R$ 603,13 R$ 1.809,39

07-80-02 EDIF GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 15,60 R$ 15,85 R$ 247,26

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 3,00 R$ 429,95 R$ 1.289,85

08-80-50 EDIF FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 26,25 R$ 13,72 R$ 360,15

24.07.030 CDHU Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision M2 11,03 R$ 895,72 R$ 9.879,78

24.02.280 CDHU Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida M2 4,73 R$ 691,55 R$ 3.271,05

08-02-58 EDIF CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 7,42 R$ 1.023,46 R$ 7.594,07

24.01.120 CDHU Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro M2 10,38 R$ 277,43 R$ 2.879,67

14-01-30 EDIF VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 17,80 R$ 391,53 R$ 6.969,23

3,6 ELÉTRICA

09-06-95 EDIF CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 52,00 R$ 53,53 R$ 2.783,56

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 686,11 R$ 686,11

09-04-69 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00 R$ 342,33 R$ 342,33

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 1,00 R$ 65,06 R$ 65,06

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 1,00 R$ 16,36 R$ 16,36

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 100,00 R$ 6,33 R$ 633,00

09-03-07 EDIF CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 70,00 R$ 8,41 R$ 588,70

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 12,45 R$ 622,50

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 8,00 R$ 29,37 R$ 234,96

09-08-13 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 2,00 R$ 80,16 R$ 160,32

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 31,00 R$ 144,89 R$ 4.491,59

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 36,00 R$ 148,62 R$ 5.350,32

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 20,00 R$ 238,50 R$ 4.770,00

09-09-51 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 31,00 R$ 237,40 R$ 7.359,40

09-07-80 EDIF PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 1,00 R$ 409,25 R$ 409,25

3,7 HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

10-14-24 EDIF VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 1,00 R$ 421,35 R$ 421,35

10-13-03 EDIF BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 1,00 R$ 928,85 R$ 928,85

10-13-08 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,00 R$ 480,46 R$ 480,46

10-14-45 EDIF
CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

(ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)
UN 1,00 R$ 1.078,06 R$ 1.078,06

10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00 R$ 589,87 R$ 589,87

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 1,00 R$ 149,39 R$ 149,39

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 119,50 R$ 119,50

10-14-52 EDIF
DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML
UN 1,00 R$ 68,18 R$ 68,18

10-14-66 EDIF
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 1,00 R$ 263,24 R$ 263,24

14-01-70 EDIF ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 0,40 R$ 202,16 R$ 80,86

10-04-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 20,00 R$ 25,18 R$ 503,60

10-04-65 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 30,00 R$ 48,47 R$ 1.454,10

10-09-30 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 10,00 R$ 30,62 R$ 306,20

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 27,00 R$ 38,55 R$ 1.040,85

10-09-33 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 20,00 R$ 67,66 R$ 1.353,20

49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00 R$ 81,46 R$ 162,92

18.DIPO.508 CPU TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM UN 2,00 R$ 100,62 R$ 201,24

3.7.1 ÁGUAS PLUVIAIS

10-11-33 EDIF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 10,00 R$ 108,29 R$ 1.082,90

10-11-73 EDIF HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 20,00 R$ 111,67 R$ 2.233,40

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,40 R$ 200,15 R$ 80,06

3,8 REVESTIMENTOS

11-02-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 173,70 R$ 8,05 R$ 1.398,28

11-02-08 EDIF EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 173,70 R$ 40,86 R$ 7.097,38

11-02-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 173,70 R$ 30,43 R$ 5.285,69

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 105,90 R$ 8,05 R$ 852,49

11-03-08 EDIF EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 105,90 R$ 40,86 R$ 4.327,07

11-03-13 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 105,90 R$ 31,28 R$ 3.312,55

11-02-29 EDIF AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 22,68 R$ 72,87 R$ 1.652,69

3,9 PISOS

13-02-42 EDIF PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 7,50 R$ 111,91 R$ 839,32

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 55,10 R$ 56,49 R$ 3.112,59

05-02-44 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 55,10 R$ 178,50 R$ 9.835,35

13-03-09 EDIF RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 10,44 R$ 28,08 R$ 293,15

13-04-05 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 2,70 R$ 101,22 R$ 273,29

3.10 PINTURA

15-01-16 EDIF TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 347,40 R$ 41,81 R$ 14.524,79

15-01-19 EDIF TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 211,80 R$ 28,81 R$ 6.101,95

15-02-11 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 5,80 R$ 53,99 R$ 313,14

15-03-10 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 15,76 R$ 61,40 R$ 967,66

3,11 COBERTURA

06-02-49 EDIF
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO 

POLIURETANO E=30MM
M2 114,00 R$ 233,28 R$ 26.593,92

06-01-30 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 2.938,43 R$ 15,95 R$ 46.867,95

06-01-31 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 72,48 R$ 2,95 R$ 213,81

3,12 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 120,00 R$ 12,35 R$ 1.482,00
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Processo SEI 6027.2023/0003402-7

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

4 QUIOSQUE Subtotal R$ 124.349,53

4,1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 0,43 R$ 61,74 R$ 26,54

11-50-05 EDIF DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 76,95 R$ 32,36 R$ 2.490,10

06-50-20 EDIF DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M2 84,73 R$ 12,35 R$ 1.046,41

06-60-12 EDIF RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 60,00 R$ 4,60 R$ 276,00

07-60-01 EDIF RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 2,00 R$ 12,73 R$ 25,46

07-60-02 EDIF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 6,00 R$ 55,08 R$ 330,48

09-50-09 EDIF REMOÇÃO DE PERFILADOS M 20,00 R$ 19,97 R$ 399,40

09-50-14 EDIF REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 50,00 R$ 2,50 R$ 125,00

09-51-15 EDIF REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 5,00 R$ 14,98 R$ 74,90

09-51-26 EDIF REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 2,00 R$ 49,94 R$ 99,88

09-52-06 EDIF REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 10,00 R$ 19,97 R$ 199,70

09-52-11 EDIF REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 6,00 R$ 37,45 R$ 224,70

10-60-26 EDIF RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 4,00 R$ 14,23 R$ 56,92

10-60-35 EDIF RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 7,00 R$ 38,81 R$ 271,67

13-50-01 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,50 R$ 300,45 R$ 150,22

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 11,72 R$ 107,85 R$ 1.264,00

4,2 FUNDAÇÕES

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 4,58 R$ 61,74 R$ 282,76

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,20 R$ 476,85 R$ 95,37

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 11,42 R$ 76,25 R$ 870,77

02-05-10 EDIF CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 4,30 R$ 518,04 R$ 2.227,57

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 164,00 R$ 12,17 R$ 1.995,88

02-01-80 EDIF ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 60,00 R$ 68,11 R$ 4.086,60

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 6,00 R$ 57,78 R$ 346,68

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 3,78 R$ 112,43 R$ 424,98

4,3 VEDOS

04-01-70 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 24,05 R$ 114,09 R$ 2.743,86

04-01-71 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 7,20 R$ 125,75 R$ 905,40

04-01-98 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,27 R$ 1.823,39 R$ 492,31

4,4 IMPERMEABILIZAÇÕES

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 24,05 R$ 55,94 R$ 1.345,35

4,5 ESQUADRIAS

07-01-04 EDIF PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 2,00 R$ 859,72 R$ 1.719,44

07-01-08 EDIF PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 2,00 R$ 603,13 R$ 1.206,26

07-80-02 EDIF GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 21,20 R$ 15,85 R$ 336,02

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 4,00 R$ 429,95 R$ 1.719,80

24.01.120 CDHU Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro M2 5,60 R$ 277,43 R$ 1.553,58

14-01-30 EDIF VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 5,60 R$ 391,53 R$ 2.192,56

4,6 ELÉTRICA

09-06-95 EDIF CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 46,00 R$ 53,53 R$ 2.462,38

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 686,11 R$ 686,11

09-04-69 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00 R$ 342,33 R$ 342,33

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 1,00 R$ 65,06 R$ 65,06

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 1,00 R$ 16,36 R$ 16,36

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 100,00 R$ 6,33 R$ 633,00

09-03-07 EDIF CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 8,41 R$ 420,50

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 50,00 R$ 12,45 R$ 622,50

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 4,00 R$ 29,37 R$ 117,48

09-08-13 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 1,00 R$ 80,16 R$ 80,16

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 11,00 R$ 144,89 R$ 1.593,79

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 6,00 R$ 148,62 R$ 891,72

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 10,00 R$ 238,50 R$ 2.385,00

09-09-51 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 12,00 R$ 237,40 R$ 2.848,80

4,7 HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

10-13-05 EDIF BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00 R$ 903,07 R$ 1.806,14

10-13-14 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00 R$ 1.143,49 R$ 2.286,98

10-14-24 EDIF VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 4,00 R$ 421,35 R$ 1.685,40

10-13-03 EDIF BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 2,00 R$ 928,85 R$ 1.857,70

10-13-08 EDIF LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 2,00 R$ 480,46 R$ 960,92

10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 4,00 R$ 589,87 R$ 2.359,48

17-05-21 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 R$ 226,30 R$ 1.357,80

17-05-20 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 R$ 194,08 R$ 776,32

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 4,00 R$ 149,39 R$ 597,56

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 119,50 R$ 119,50

10-14-52 EDIF
DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML
UN 4,00 R$ 68,18 R$ 272,72

10-14-66 EDIF
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 4,00 R$ 263,24 R$ 1.052,96

14-01-70 EDIF ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 1,60 R$ 202,16 R$ 323,45

10-04-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 24,00 R$ 25,18 R$ 604,32

10-04-65 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 22,00 R$ 48,47 R$ 1.066,34

10-09-30 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 10,00 R$ 30,62 R$ 306,20

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 24,00 R$ 38,55 R$ 925,20

10-09-33 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 15,00 R$ 67,66 R$ 1.014,90

49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00 R$ 81,46 R$ 325,85

18.DIPO.508 CPU TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM UN 4,00 R$ 100,62 R$ 402,48

4.7.1 ÁGUAS PLUVIAIS

10-11-33 EDIF RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 28,00 R$ 108,29 R$ 3.032,12

10-11-73 EDIF HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 28,00 R$ 111,67 R$ 3.126,76

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,56 R$ 200,15 R$ 112,08

18.DIPO.509 CPU DESCIDA EM CORRENTE DE CHUVA M 13,20 R$ 50,28 R$ 663,69

4,8 REVESTIMENTOS

11-02-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 20,24 R$ 8,05 R$ 162,93

11-02-08 EDIF EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 20,24 R$ 40,86 R$ 827,00

11-02-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 20,24 R$ 30,43 R$ 615,90

15-01-02 EDIF AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR M2 50,23 R$ 10,46 R$ 525,40

11-02-29 EDIF AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 50,72 R$ 72,87 R$ 3.695,96
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Processo SEI 6027.2023/0003402-7

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

4,9 PISOS

13-02-42 EDIF PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 12,70 R$ 111,91 R$ 1.421,25

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 73,08 R$ 56,49 R$ 4.128,28

05-02-44 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 73,08 R$ 178,50 R$ 13.044,78

13-03-09 EDIF RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 26,16 R$ 28,08 R$ 734,57

13-04-05 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 3,88 R$ 101,22 R$ 392,73

4.10 PINTURA

15-01-16 EDIF TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 20,24 R$ 41,81 R$ 846,23

15-02-11 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 7,31 R$ 53,99 R$ 394,66

4,11 COBERTURA

06-80-10 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 280,00 R$ 8,18 R$ 2.290,40

06-80-12 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 190,40 R$ 22,16 R$ 4.219,26

06-80-16 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 84,00 R$ 62,77 R$ 5.272,68

06-02-47 EDIF
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR 

BRANCA 2 FACES
M2 89,60 R$ 112,38 R$ 10.069,24

4,12 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 98,00 R$ 12,35 R$ 1.210,30

4,13 COMPLEMENTOS

18-12-03 EDIF IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 9,90 R$ 271,65 R$ 2.689,33

5 VIVEIRO Subtotal R$ 199.523,14

5,1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

13-50-01 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,99 R$ 300,45 R$ 1.499,24

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 650,00 R$ 1,62 R$ 1.053,00

01-01-21 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 2,00 R$ 499,32 R$ 998,64

17-50-15 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 180,00 R$ 2,30 R$ 414,00

17-60-97 EDIF RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 4,20 R$ 68,85 R$ 289,17

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 31,75 R$ 61,74 R$ 1.960,24

06-50-25 EDIF DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 49,84 R$ 5,14 R$ 256,17

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 111,87 R$ 107,85 R$ 12.065,17

5,2 FUNDAÇÕES

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 9,58 R$ 61,74 R$ 591,46

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,60 R$ 476,85 R$ 286,11

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 46,86 R$ 76,25 R$ 3.573,07

02-05-10 EDIF CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 7,80 R$ 518,04 R$ 4.040,71

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 164,00 R$ 12,17 R$ 1.995,88

02-01-80 EDIF ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 100,00 R$ 68,11 R$ 6.811,00

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 10,00 R$ 57,78 R$ 577,80

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 32,25 R$ 112,43 R$ 3.625,86

5,3 VEDOS

04-01-70 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 82,36 R$ 114,09 R$ 9.396,45

06-80-12 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 81,63 R$ 22,16 R$ 1.808,92

06-80-16 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 11,30 R$ 62,77 R$ 709,30

18.DIPO.507 CPU TELA SOMBRITE 50% M2 67,77 R$ 43,30 R$ 2.934,44

5,4 IMPERMEABILIZAÇÕES

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 82,36 R$ 55,94 R$ 4.607,21

5,5 ESQUADRIAS

23.20.600 CDHU Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira M2 4,30 R$ 1.259,58 R$ 5.416,17

07-80-03 EDIF GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM M 10,60 R$ 17,29 R$ 183,27

07-02-02 EDIF
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 3,00 R$ 429,95 R$ 1.289,85

07-01-17 EDIF PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM UN 1,00 R$ 869,39 R$ 869,39

07-01-52 EDIF EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 1,00 R$ 705,60 R$ 705,60

08-02-62 EDIF CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 2,49 R$ 1.507,13 R$ 3.752,75

5,6 ELÉTRICA

09-06-95 EDIF CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 52,20 R$ 53,53 R$ 2.794,26

09-11-95 EDIF BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 10,44 R$ 24,45 R$ 255,25

09-11-91 EDIF TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE UN 6,00 R$ 430,75 R$ 2.584,50

09-05-06 EDIF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 686,11 R$ 686,11

09-04-69 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00 R$ 342,33 R$ 342,33

09-04-60 EDIF DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 1,00 R$ 65,06 R$ 65,06

09-06-73 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 1,00 R$ 16,36 R$ 16,36

09-03-06 EDIF CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 100,00 R$ 6,33 R$ 633,00

09-03-08 EDIF CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 60,00 R$ 12,45 R$ 747,00

09-08-10 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 6,00 R$ 29,37 R$ 176,22

09-08-13 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 1,00 R$ 80,16 R$ 80,16

09-07-01 EDIF PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 7,00 R$ 144,89 R$ 1.014,23

09-07-60 EDIF PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 12,00 R$ 148,62 R$ 1.783,44

09-07-90 EDIF PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 5,00 R$ 238,50 R$ 1.192,50

09-09-51 EDIF
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 12,00 R$ 237,40 R$ 2.848,80

09-13-07 EDIF PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 27,00 R$ 88,00 R$ 2.376,00

09-10-27 EDIF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 3,00 R$ 283,07 R$ 849,21

5,7 HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

10-13-40 EDIF TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,00 R$ 890,95 R$ 890,95

10-14-10 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00 R$ 589,87 R$ 589,87

10-05-31 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 112,54 R$ 112,54

10-04-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 5,00 R$ 25,18 R$ 125,90

10-09-31 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 13,00 R$ 38,55 R$ 501,15

18.DIPO.506 CPU TIJOLOS ECOLÓGICOS EM SOLO CIMENTO M2 1,00 R$ 134,31 R$ 134,31

10-10-94 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,90 R$ 55,56 R$ 50,00

10-10-95 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,10 R$ 509,18 R$ 50,91

10-10-97 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 1,60 R$ 382,90 R$ 612,64

10-10-98 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,25 R$ 235,14 R$ 58,78
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5.7.1 ÁGUAS PLUVIAIS

17-04-25 EDIF LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 200,00 R$ 3,09 R$ 618,00

10-11-71 EDIF CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM M 16,00 R$ 110,20 R$ 1.763,20

10-12-90 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,25 R$ 55,56 R$ 13,89

10-12-91 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,05 R$ 509,18 R$ 25,45

10-12-92 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 2,00 R$ 245,54 R$ 491,08

10-11-92 EDIF HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 0,60 R$ 222,33 R$ 133,39

10-12-16 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 21,00 R$ 39,74 R$ 834,54

10-12-17 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 19,00 R$ 70,75 R$ 1.344,25

10-12-27 EDIF GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 3,00 R$ 15,86 R$ 47,58

5.7.2 DRENAGEM DO TERRENO

01-04-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,00 R$ 61,74 R$ 493,92

01-04-05 EDIF ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 16,00 R$ 111,93 R$ 1.790,88

01-04-10 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 10,00 R$ 5,14 R$ 51,40

01-04-70 EDIF ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 6,00 R$ 210,44 R$ 1.262,64

01-04-26 EDIF TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M 20,00 R$ 70,10 R$ 1.402,00

01-04-75 EDIF MANTA GEOTÊXTIL M2 36,00 R$ 9,52 R$ 342,72

5,8 REVESTIMENTOS

11-02-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 77,05 R$ 8,05 R$ 620,25

11-02-08 EDIF EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 77,05 R$ 40,86 R$ 3.148,26

11-02-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 77,05 R$ 30,43 R$ 2.344,63

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 52,09 R$ 8,05 R$ 419,32

11-03-08 EDIF EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 52,09 R$ 40,86 R$ 2.128,39

11-03-13 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 52,09 R$ 31,28 R$ 1.629,37

5,9 PISOS

17-02-46 EDIF

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE 

OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E 

DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3 3,54 R$ 304,40 R$ 1.077,57

13-01-14 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 3,54 R$ 476,85 R$ 1.688,04

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 60,00 R$ 56,49 R$ 3.389,40

05-02-44 EDIF PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 28,00 R$ 178,50 R$ 4.998,00

13-03-09 EDIF RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 20,24 R$ 28,08 R$ 568,33

13-04-05 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 20,24 R$ 101,22 R$ 2.048,69

5.10 PINTURA

15-01-16 EDIF TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 129,14 R$ 41,81 R$ 5.399,34

5,11 COBERTURA

06-80-10 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 196,80 R$ 8,18 R$ 1.609,82

06-80-12 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 143,00 R$ 22,16 R$ 3.168,88

06-80-16 EDIF MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 44,00 R$ 62,77 R$ 2.761,88

06-01-30 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 535,00 R$ 15,95 R$ 8.533,25

06-01-31 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 535,00 R$ 2,95 R$ 1.578,25

06-02-47 EDIF
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR 

BRANCA 2 FACES
M2 62,26 R$ 112,38 R$ 6.996,77

5,12 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 140,00 R$ 12,35 R$ 1.729,00

5,13 COMPLEMENTOS

17-02-50 EDIF GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 169,30 R$ 85,42 R$ 14.461,60

04-01-70 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 29,80 R$ 114,09 R$ 3.399,88

05-01-01 EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA DE 20MM
M2 29,80 R$ 55,94 R$ 1.667,01

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 29,80 R$ 8,05 R$ 239,89

15-01-18 EDIF TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA M2 29,80 R$ 76,32 R$ 2.274,33

18-03-05 EDIF GRAMA ESMERALDA M2 545,00 R$ 27,23 R$ 14.840,35

18-80-11 EDIF TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 10,08 R$ 288,23 R$ 2.905,35

6 PISTA DE SKATE Subtotal R$ 593.600,47

6,1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03-50-03 EDIF DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,50 R$ 226,37 R$ 339,55

01-01-01 EDIF
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 

DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 1.088,00 R$ 1,62 R$ 1.762,56

01-01-21 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 1,00 R$ 499,32 R$ 499,32

09-53-62 EDIF REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 1,00 R$ 249,68 R$ 249,68

01-01-07 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 148,59 R$ 107,85 R$ 16.025,43

6,2 MOVIMENTO DE TERRA

01-03-01 EDIF CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 351,00 R$ 15,68 R$ 5.503,68

01-03-02 EDIF CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 338,80 R$ 18,56 R$ 6.288,12

6,3 FUNDAÇÕES

02-02-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,76 R$ 61,74 R$ 170,40

02-02-05 EDIF ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO M2 50,00 R$ 111,95 R$ 5.597,50

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,60 R$ 476,85 R$ 286,11

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 27,65 R$ 76,25 R$ 2.108,31

02-05-10 EDIF CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 15,25 R$ 518,04 R$ 7.900,11

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 992,00 R$ 12,17 R$ 12.072,64

02-01-80 EDIF ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 656,00 R$ 68,11 R$ 44.680,16

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 82,00 R$ 57,78 R$ 4.737,96

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 27,65 R$ 112,43 R$ 3.108,68

17-01-70 EDIF MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 85,85 R$ 2.287,12 R$ 196.349,25

6,4 IMPERMEABILIZAÇÕES

05-01-30 EDIF CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 120,19 R$ 84,21 R$ 10.121,19

6,5 ESTRUTURA (PISO- LAJE- ESCADAS- ARQUIBANCADA- OBSTÁCULOS)

03-01-13 EDIF FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA M2 31,99 R$ 129,95 R$ 4.157,10

03-01-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 64,00 R$ 84,14 R$ 5.384,96

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 102,60 R$ 476,85 R$ 48.924,81

03-03-17 EDIF CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO M3 51,20 R$ 518,04 R$ 26.523,64

03-02-09 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 1.222,47 R$ 11,11 R$ 13.581,64

6,6 ELÉTRICA

09-02-53 EDIF ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M 100,81 R$ 31,84 R$ 3.209,79

09-20-36 EDIF

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 

120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 

40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

UN 14,00 R$ 3.566,76 R$ 49.934,64

09-03-35 EDIF CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 316,43 R$ 32,87 R$ 10.401,05
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6,7 ÁGUAS PLUVIAIS

10-11-73 EDIF HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 20,00 R$ 111,67 R$ 2.233,40

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,50 R$ 200,15 R$ 500,37

10-12-90 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,38 R$ 55,56 R$ 21,11

10-12-91 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,08 R$ 509,18 R$ 40,73

10-12-92 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 3,00 R$ 245,54 R$ 736,62

10-12-94 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,75 R$ 235,14 R$ 176,35

10-11-72 EDIF HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 9,00 R$ 103,30 R$ 929,70

10-11-90 EDIF HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 9,00 R$ 93,31 R$ 839,79

10-12-15 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") M 30,00 R$ 35,08 R$ 1.052,40

10-12-16 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 10,00 R$ 39,74 R$ 397,40

10-12-17 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 10,00 R$ 70,75 R$ 707,50

18.DIPO.505 CPU
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO (5 LUGARES) , COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, 

COMBUSTÍVEL  e KM LIVRE ( H/vistoria)
UN 14,40 R$ 49,75 R$ 716,40

6,8 REVESTIMENTOS

11-03-41 EDIF PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM M 18,55 R$ 101,60 R$ 1.884,68

6,9 PISOS

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 1.026,00 R$ 56,49 R$ 57.958,74

6.10 LIMPEZA

17-04-01 EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.026,00 R$ 12,35 R$ 12.671,10

6,11 COMPLEMENTOS

17-05-24 EDIF DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 25,60 R$ 87,61 R$ 2.242,81

17-05-25 EDIF DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 56,30 R$ 453,72 R$ 25.544,43

15-03-10 EDIF ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 81,90 R$ 61,40 R$ 5.028,66

7 CONTROLE TECNOLÓGICO Subtotal R$ 12.886,83

7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

20-06-01 EDIF CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 4,00 R$ 2.632,08 R$ 10.528,32

20-06-02 EDIF CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 2,00 R$ 20,22 R$ 40,44

20-06-03 EDIF
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS 

CORPOS DE PROVA DE CONCRETO
VIAGEM 6,00 R$ 348,03 R$ 2.088,18

20-06-04 EDIF CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍODO 1,00 R$ 229,89 R$ 229,89

8 SERVICOS TECNICOS - PROJETOS Subtotal R$ 68.568,09

8.1 SERVICOS TECNICOS - PROJETOS

20-03-78 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2 UN 1,00 R$ 1.973,61 R$ 1.973,61

20-03-79 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 M2 1.500,00 R$ 3,36 R$ 5.040,00

20-03-80 EDIF
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 

5000M2
M2 3.000,00 R$ 2,96 R$ 8.880,00

20-03-81 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2 M2 5.000,00 R$ 1,78 R$ 8.900,00

20-04-41 EDIF CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES GL 1,00 R$ 3.800,16 R$ 3.800,16

20-04-42 EDIF CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES UN 25,00 R$ 104,90 R$ 2.622,50

20-03-61 EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 11,00 R$ 3.395,62 R$ 37.351,82

9 COMPLEMENTARES GERAIS Subtotal R$ 1.025.919,63

9.1 COMPLEMENTARES GERAIS 

10-01-01 EDIF CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00 R$ 295,71 R$ 295,71

10-01-19 EDIF HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 485,90 R$ 485,90

18-10-90 EDIF TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 1,00 R$ 462,05 R$ 462,05

10-05-32 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 1,00 R$ 149,39 R$ 149,39

10-05-51 EDIF REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 R$ 119,50 R$ 119,50

10-02-61 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 481,21 R$ 25,18 R$ 12.116,86

10-02-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 481,21 R$ 35,00 R$ 16.842,35

01-04-48 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 30,40 R$ 55,56 R$ 1.689,02

01-04-49 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,52 R$ 509,18 R$ 773,95

01-04-50 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 72,96 R$ 245,33 R$ 17.899,27

01-04-52 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 13,68 R$ 235,14 R$ 3.216,71

10-04-65 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 526,34 R$ 48,47 R$ 25.511,69

17-01-31 EDIF FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 251,28 R$ 1.325,52 R$ 333.076,66

17-01-32 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 391,52 R$ 1.450,22 R$ 567.790,13

17-01-36 EDIF PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 1,00 R$ 5.189,05 R$ 5.189,05

17-50-23 EDIF DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 8,25 R$ 365,83 R$ 3.018,09

17-60-94 EDIF RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 9,20 R$ 27,11 R$ 249,35

04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 1.349,88 R$ 27,43 R$ 37.033,95

10 REMOÇÃO E PLANTIO COMPENSATÓRIO Subtotal R$ 3.694,08

10.1 REMOÇÃO E PLANTIO COMPENSATÓRIO 

01-01-20 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM UN 1,00 R$ 185,66 R$ 185,66

01-01-21 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 1,00 R$ 499,32 R$ 499,32

01-01-22 EDIF CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM UN 1,00 R$ 624,15 R$ 624,15

21.DIPO.001 CPU ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 326,39 R$ 326,39

21.DIPO.003 CPU ipê roxo de bola (Tabebuia impetiginosa) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 443,99 R$ 443,99

21.DIPO.006 CPU pata de vaca (Bauhinia forficata) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 366,73 R$ 366,73

21.DIPO.009 CPU mulungu do litoral (Erythrina speciosa) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 367,59 R$ 367,59

21.DIPO.015 CPU cambuci (Campomanesia phae) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 536,69 R$ 536,69

21.DIPO.025 CPU pau-brasil (Caesalpinia echinata) Fornecimento e Plantio -DAP 3 UND 1,00 R$ 343,56 R$ 343,56

11 ÁREA DE ATI Subtotal R$ 68.136,48

11.1 ÁREA DE ATI

02-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 36,00 R$ 411,59 R$ 14.817,24

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 479,00 R$ 61,74 R$ 29.573,46

18-16-05 EDIF SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UN 1,00 R$ 5.109,47 R$ 5.109,47

18-16-10 EDIF SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 R$ 5.792,77 R$ 5.792,77

18-16-19 EDIF PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 R$ 3.263,53 R$ 3.263,53

18-16-08 EDIF REMADA SENTADA UN 1,00 R$ 2.300,14 R$ 2.300,14

01-01-07
EDIF

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 67,50 R$ 107,85 R$ 7.279,87

12 DEMOLIÇÕES CAIXA D'ÁGUA ADM Subtotal R$ 36.873,64

12.1 DEMOLIÇÕES CAIXA D'ÁGUA ADM 

03-50-02 EDIF DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 39,93 R$ 365,83 R$ 14.607,59

04-50-04 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 13,31 R$ 61,74 R$ 821,75

10-50-03 EDIF DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 80,00 R$ 5,17 R$ 413,60

10-50-18 EDIF DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 6,00 R$ 5,17 R$ 31,02

10-60-40 EDIF RETIRADA DE SIFÕES UN 2,00 R$ 10,35 R$ 20,70

01-01-07
EDIF

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA
M3 194,52 R$ 107,85 R$ 20.978,98
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Processo SEI 6027.2023/0003402-7

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

13 CAIXA D'ÁGUA ELEVADA ADM Subtotal R$ 158.819,10

13.1 CAIXA D'ÁGUA ELEVADA ADM 

10-90-01 EDIF DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 120,00 R$ 11,73 R$ 1.407,60

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 183,05 R$ 25,90 R$ 4.740,99

04-01-71 EDIF BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 100,72 R$ 125,75 R$ 12.665,54

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 201,44 R$ 8,05 R$ 1.621,59

11-03-08 EDIF EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 201,44 R$ 40,86 R$ 8.230,83

11-03-13 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 201,44 R$ 31,28 R$ 6.301,04

03-04-21 EDIF LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) M2 53,24 R$ 187,47 R$ 9.980,90

10-02-14 EDIF CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00 R$ 3.862,21 R$ 7.724,42

10-02-10 EDIF CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 2,00 R$ 1.970,39 R$ 3.940,78

10-02-61 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 35,00 R$ 25,18 R$ 881,30

10-02-62 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 45,00 R$ 35,00 R$ 1.575,00

10-02-64 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 20,00 R$ 48,47 R$ 969,40

10-02-65 EDIF TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 10,00 R$ 73,14 R$ 731,40

10-02-81 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 2,00 R$ 77,15 R$ 154,30

10-02-82 EDIF REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 4,00 R$ 96,52 R$ 386,08

10-02-91 EDIF TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 2,00 R$ 101,34 R$ 202,68

10-02-94 EDIF TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" UN 2,00 R$ 262,11 R$ 524,22

03-03-16 EDIF CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 34,00 R$ 477,78 R$ 16.244,52

02-04-04 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 3.624,58 R$ 12,17 R$ 44.111,13

02-04-07 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 852,00 R$ 12,32 R$ 10.496,64

03-01-30 EDIF CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 83,13 R$ 40,07 R$ 3.331,01

02-03-01 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 136,00 R$ 76,25 R$ 10.370,00

01-01-08
EDIF

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM 

TRANSPORTE
M2 26,62 R$ 5,14 R$ 136,82

01-03-01 EDIF CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 2,66 R$ 15,68 R$ 41,70

01-03-02 EDIF CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 6,00 R$ 18,56 R$ 111,36

01-04-01 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 4,80 R$ 61,74 R$ 296,35

01-04-05 EDIF ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 2,40 R$ 111,93 R$ 268,63

02-01-05 EDIF ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T M 48,00 R$ 66,40 R$ 3.187,20

02-01-48 EDIF CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 8,00 R$ 57,78 R$ 462,24

02-02-15 EDIF LASTRO DE BRITA M3 4,80 R$ 200,15 R$ 960,72

02-02-16 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 1,86 R$ 476,85 R$ 886,94

02-06-01 EDIF ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 4,59 R$ 905,36 R$ 4.155,60

02-06-05 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 15,30 R$ 112,43 R$ 1.720,17

14 REFORMA QUIOSQUE DE GINÁSTICA Subtotal R$ 64.608,28

14.1 REFORMA QUIOSQUE DE GINÁSTICA 

15-01-15 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 30,00 R$ 25,90 R$ 777,00

15-01-25
EDIF

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO 

SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)
M2 30,00 R$ 73,96 R$ 2.218,80

15-80-05 EDIF TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 12,00 R$ 21,65 R$ 259,80

17-05-25 EDIF DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 11,00 R$ 453,72 R$ 4.990,92

04-01-31 EDIF BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA M2 6,85 R$ 100,26 R$ 686,78

14-01-70 EDIF ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 6,50 R$ 202,16 R$ 1.314,04

17-01-82 EDIF FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) M 8,33 R$ 964,94 R$ 8.037,95

18-12-18 EDIF  IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO M 8,33 R$ 378,60 R$ 3.153,73

54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 5,56 R$ 54,07 R$ 300,62

17-01-64 EDIF FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS M 2,70 R$ 764,28 R$ 2.063,55

13.DIPO.002 CPU PISO EMBORRACHADO - ESPESSURA 50MM - APLICADO SOB CONTRAPISO DE CONCRETO M2 36,00 R$ 333,68 R$ 12.012,48

13-02-02 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 36,00 R$ 56,49 R$ 2.033,64

17-02-46

EDIF

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE 

OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E 

DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3 2,52 R$ 304,40 R$ 767,08

18-13-41 EDIF RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 2,89 R$ 55,56 R$ 160,56

18-13-42 EDIF RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM M 30,51 R$ 98,53 R$ 3.006,15

18-13-43 EDIF RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO M3 13,00 R$ 476,85 R$ 6.199,05

18-13-44 EDIF RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA M 30,51 R$ 366,79 R$ 11.190,76

18-13-46 EDIF RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA M3 8,68 R$ 173,10 R$ 1.502,50

11-03-01 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 24,00 R$ 8,05 R$ 193,20

11-03-09 EDIF
EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:3/12
M2 24,00 R$ 40,26 R$ 966,24

18-15-01 EDIF APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS UN 2,00 R$ 1.311,40 R$ 2.622,80

17-60-50 EDIF RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 3,00 R$ 50,21 R$ 150,63
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OBRA Parque Municipal Santo Dias

ENDEREÇO Travessa Jasmim da Beirada, 71, Capão Redondo, 05868-580, São Paulo - SP SEI: 6027.2023/0003402-7

DATA BASE: JULHO 2023

 TAB. REF.: SIURB-EDIF / CDHU / SINAPI / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BDI OBRA: 25,56%

BDI PROJETO: 33,20%

R$ 180.487,93 R$ 180.487,93 R$ 360.975,85

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 60.617,74 R$ 60.617,74 R$ 121.235,47 R$ 181.853,21 R$ 121.235,47 R$ 60.617,74 R$ 606.177,36

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 24.806,53 R$ 24.806,53 R$ 49.613,07 R$ 74.419,60 R$ 49.613,07 R$ 12.403,27 R$ 12.403,27 R$ 248.065,34

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 24.869,91 R$ 24.869,91 R$ 24.869,91 R$ 24.869,91 R$ 12.434,95 R$ 12.434,95 R$ 124.349,53

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 39.904,63 R$ 39.904,63 R$ 39.904,63 R$ 39.904,63 R$ 19.952,31 R$ 9.976,16 R$ 9.976,16 R$ 199.523,14

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 29.680,02 R$ 29.680,02 R$ 59.360,05 R$ 59.360,05 R$ 89.040,07 R$ 89.040,07 R$ 118.720,09 R$ 118.720,09 R$ 593.600,47

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.288,68 R$ 2.577,37 R$ 4.510,39 R$ 4.510,39 R$ 12.886,83

10,00% 20,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ 6.856,81 R$ 13.713,62 R$ 13.713,62 R$ 13.713,62 R$ 13.713,62 R$ 6.856,81 R$ 68.568,09

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.591,96 R$ 102.591,96 R$ 205.183,93 R$ 205.183,93 R$ 205.183,93 R$ 205.183,93 R$ 1.025.919,63

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.108,22 R$ 1.108,22 R$ 1.477,63 R$ 3.694,08

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 20.440,94 R$ 47.695,54 R$ 68.136,48

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 7.374,73 R$ 7.374,73 R$ 7.374,73 R$ 14.749,46 R$ 36.873,64

20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 31.763,82 R$ 31.763,82 R$ 31.763,82 R$ 63.527,64 R$ 158.819,10

20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 19.382,48 R$ 38.764,97 R$ 6.460,83 R$ 64.608,28

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) R$ 304.845,93 R$ 373.337,00 R$ 464.972,26 R$ 540.361,91 R$ 582.699,24 R$ 477.445,06 R$ 475.760,46 R$ 352.775,96 R$ 3.572.197,82

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) R$ 383.288,42 R$ 469.809,66 R$ 584.866,89 R$ 679.526,14 R$ 732.684,88 R$ 600.003,88 R$ 597.364,83 R$ 442.945,49 R$ 4.490.490,17

(% MENSAL) 8,54% 10,46% 13,02% 15,13% 16,32% 13,36% 13,30% 9,86% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 383.288,42 R$ 853.098,07 R$ 1.437.964,96 R$ 2.117.491,10 R$ 2.850.175,98 R$ 3.450.179,86 R$ 4.047.544,69 R$ 4.490.490,17

(% ACUMULADA) 8,54% 19,00% 32,02% 47,16% 63,47% 76,83% 90,14% 100,00%

ÁREA DE ATI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO

3 BIBLIOTECA

4 QUIOSQUE

5 VIVEIRO

6 PISTA DE SKATE

10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

DIPO - DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL POR SERVIÇO 

(COM BDI) R$

12

13

14

MÊS 1 MÊS 2

DEMOLIÇÕES CAIXA D'ÁGUA ADM 

CAIXA D'ÁGUA ELEVADA ADM 

REMOÇÃO E PLANTIO COMPENSATÓRIO 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

8 SERVICOS TECNICOS - PROJETOS

9 COMPLEMENTARES GERAIS 

7

REFORMA QUIOSQUE DE GINÁSTICA 

11

MÊS 8MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
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ANEXO V 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES 
(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 

(documento de apresentação obrigatória) 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 

paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 

disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 

A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº  _____________________ DECLARA: 

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

2)   que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada 

ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 

administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar 

com a Administração Pública. 

4)      que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para  

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação. 

6)      que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, sob pena de extinção do contrato, conforme 

estabelecido no art. 137, IX da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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7)  Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

CF/88. 

 

(local do estabelecimento),    de                          de 2024 

 

Representante Legal/Procurador 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V.A 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

(papel timbrado da empresa licitante) 
(documento de apresentação obrigatória) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 

paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 

disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa______________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF nº ___________________________________________________, com sede na 
___________________________________________________________, por seu representante 
legal abaixo identificado, DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que por ocasião 
da solicitação da fiscalização do contrato apresentará os documentos hábeis de disponibilização 
pelos proprietários, dos equipamentos necessários para execução dos serviços descritos no 
Termo de Referência Geral - ANEXO II e demais ANEXOS deste Edital.  
Declara, ainda, que os equipamentos serão fornecidos em perfeitas condições de uso, de tal 
modo a não comprometer o bom andamento dos serviços executados. 
 
 

Local e data 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
            (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V.B 
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 

(Documento de apresentação obrigatória para empresas fora do Município de São Paulo) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 

paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 

disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 
A empresa _________________________________________________inscrita no CNPJ sob nº 
________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 
Sr.______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº  _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 
não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim 
que não possui débitos para com a Fazenda deste Município. 
 

 
 
 

(Local do estabelecimento),     de                          de 2024. 
 
 

 
_________________________________________________________________ 

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V.C 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
___________________________________________________ [nome da empresa], 
____________________________ [qualificação: tipo de sociedade (Ltda., S.A, etc.), localizada 
(endereço completo) __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, neste ato representada pelo Sr.(a) _________________________, 
[cargo] ______________________ [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob 
as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como : 
  
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
4/12/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no 
§ 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 
 
 

Local e data 
 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 

elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 

paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 

disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 

disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

À  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Eu, __________________________________________________________________________, 
Engenheiro/Arquiteto, devidamente inscrito no CREA/CAU sob nº__________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº _____________ e devidamente inscrito no CPF sob 
o nº _________________________, na condição de representante legal da empresa 
_______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________________________________________, com sede na 
_______________________________________________________________________, bairro: 
_____________________________, Município __________________________, Estado ______, 
telefones ______________________, interessado em participar da “CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA nº 004/SVMA/2024”,  realizei nesta data, visita técnica no(s) local (is) da prestação 
dos serviços, com o intuito de tomar conhecimento de todas as condições para execução dos 
serviços, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua 
proposta. 
 
Declara ainda, estar ciente de que, não poderei alegar qualquer desconhecimento, como 
elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato, 
possuindo assim, total conhecimento dos serviços referente ao objeto deste certame. 
 
Não poderei pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os 
serviços. 
 

Assim sendo, para fins de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  
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São Paulo, ____/______/2024. 
 

Assinatura e carimbo do Engenheiro/Arquiteto e do 
Responsável legal da licitante 

 
Assinatura e carimbo do 

Fiscal ou funcionário por ele 
designado Parque Municipal 

____________ 
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ANEXO VI.A 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  

(papel timbrado da empresa) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

   A empresa ________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº __________________________________________________, com sede na 

______________________________________________________________________, bairro: 

_____________________, Município __________________________, Estado ______, telefones 

______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)._________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

RG nº_______________________ , DECLARA conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades dos locais, objeto deste certame, não podendo alegar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento contratual, 

possuindo assim, total conhecimento dos serviços referente ao objeto deste certame.  

Assim sendo, para fins de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  

 
São Paulo, ____/______/2024. 

 
Carimbo do CNPJ/MF 

Assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO VII 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 
A empresa ______________________________________________inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________________________________________________, estabelecida na 
________________________________________, Bairro ______________, Cidade _________, 
Estado ___, Telefone:_______________________, vem, por meio de seu representante legal 
abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições: 
A situação econômica e financeira da licitante será aferida mediante a apresentação do balanço 
patrimonial do exercício anterior ao da realização do certame licitatório e dos índices de: Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) e Capital Social ou Patrimônio Líquido 
Mínimo. 

Índice de Liquidez Geral (LG):  
Ativo Circulante + Ativo Realizável à Longo 

 = ..... 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

Índice de Liquidez Corrente (LC):  
Ativo   Circulante 

 = ..... 
Passivo Circulante 

 
 

Índice de Solvência Geral (ISG):  
Ativo Total 

 = ..... 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Capital Social ou Patrimônio 
Líquido Mínimo: 

 
Capital Social ou Patrimônio Líquido x 

100%    ≥ 
10
% 

Valor Proposta 
 

 
Em, _____/_______/2024 

 
 

Carimbo do CNPJ/MF 
Assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO VIII 

FICHA DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE CREDORES – FACC 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

 

Dados Básicos 

CNPJ:   

Razão Social:   

Nome Fantasia:   

CCM (se houver):   

Endereço e Contato 

Logradouro:   

Número:   

Bairro:   

Cidade/UF:   

Caixa postal (se houver):   

Telefone:   

E-mail de contato da empresa:   

Preposto:    

Dados Bancários 

Conforme determinado do art. 1º do Decreto Municipal nº 51.197/2010, todos os 
pagamentos aos fornecedores do Município de São Paulo somente serão efetuados 
mediante crédito em conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A. 

(  ) 
Banco Agência Conta corrente 

001 - Banco do Brasil     

(  ) 
Lavro neste o compromisso para a abertura da conta corrente em 

atendimento do Decreto citado, caso e tão logo a proposta por nós 
apresentada seja homologada como vencedora do certame. 

____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

RG: _______________ 
CPF: _______________ 

Cargo: _____________Data: ____/_____/_____ 
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ANEXO IX 

OFÍCIO – PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO  

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 
 

OFÍCIO Nº 
 
REF.: GARANTIA PARA LICITAR 
 
A empresa caucionante deverá apresentar, por meio de envio de mensagem eletrônica para 
caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, a garantia Inicial a ser ofertada para Participação em 
Licitação, com os respectivos dados abaixo: 
 
01. NOME DA EMPRESA: 
02. C.N.P.J.: 
03. ENDEREÇO: 
04. MUNICÍPIO: 
05. TELEFONE: 
06. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
07. N.º DA LICITAÇÃO: 
08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM R$: 
09. VALOR POR EXTENSO: 
10. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
11. LEI DA LICITAÇÃO: 
12. PRAZO DA GARANTIA: DE _____/_____/_____ ATÉ____/_____/_____ 
13. DATA LIMITE PARA ENTREGA DA GARANTIA no CAF: __/__/___. 
14. OBSERVAÇÕES: 
 
Atenciosamente, 

_____________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL/CARGO 

ÓRGÃO EMITENTE 
 
À 
Empresa: 
Endereço: 
CEP: 
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ANEXO X 

Declaração de Ciência dos Termos de Referência, Memoriais e Projetos, Cronograma Físico-
Financeiro, de aceite e de ciência quanto a Execução dos Serviços Previstos no Edital. 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SVMA/2024 

PROCESSO: 6027.2023/0003402-7 

OBJETO:  Contratação de obras e serviços para requalificação do Parque Municipal Santo Dias e 
elaboração de Projeto Executivo, que busca soluções arquitetônicas, estruturais, infraestruturais, 
paisagísticas, técnicas, topográficas e urbanísticas, conforme projeto básico de arquitetura, de 
disciplinas complementares, estruturas, memoriais técnicos e planilha orçamentária 
disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 
 

DECLARAÇÃO 
 
REF.: DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DE REFERÊNCIA, MEMORIAIS E PROJETOS, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACEITE E DE CIÊNCIA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS PREVISTOS NO EDITAL. 
 
Declaramos aceitar e ter ciência do teor  do Termo de Referência, Memoriais, Projetos, 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro desenvolvido por DIPO, integrantes da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº ___/SVMA/2024. 
 
Declaramos, ainda, em conformidade aos Termos de Referência, Projetos, Memoriais, 

Orçamento e Cronograma físico-financeiro aceitar e ter ciência quanto a execução dos serviços 

previstos neste edital, conforme especificado em ANEXO II, II.A ao II.E IV, IV.A. 

 

____________________________, _____ de _______________ de 2024. 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal da CONTRATADA) 

 
 

 


