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CONCESSAO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO, OPERAGCAO E MANUTENCAO DOS
PARQUES MUNICIPAIS PREFEITO MARIO COVAS E TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON).
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PREAMBULO

CONTRATO N2 002/SVMA/2022

CONCORRENCIA N2 020/SGM/2020

Pelo presente instrumento:

a) O Municipio de Sdo Paulo, pessoa juridica de direito ptblico com sede no Viaduto do
Ché, n2 15, Centro, Sdo Paulo-SP, CEP 01002-900, CNPJ n2 46.395.000/0001-39, representado
pelo Secretério Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Sr. Eduardo de Castro, portador da
Carteira de Identidade n? 18.202.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n? 073.064.758-78,
com enderego comercial a Rua do Paraiso, n? 387, Paraiso, Sdo Paulo-SP, CEP 04103-000, neste
ato denominado PODER CONCEDENTE; e

b) A Sociedade Empresdria Consorcio Borboletas SPE Ltda., com sede na Alameda Gabriel
Monteiro da Silva, 2420 — Jardim América, Sdo Paulo-SP, CEP: 01441-002, inscrita no CNPJ/MF
sob o n? 44.640.848/0001-50, representada por seus Sécios-Administradores, Sr. Michel
Farah, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n? 13.610.700-X,
inscrito no CPF/MF sob o n2 125.772.738-94, residente na Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
2420 - Jardim América, Sdo Paulo-SP, CEP: 01441-002, e Sra. Iris Rubins Pinto da Silva,
economista, portadora da Carteira de Identidade n2 22.308.946-7, inscrita no CPF/MF sob o n2
124.199.647-48, residente na Rua Itapeva, n°. 538, 122 andar, parte, Bela Vista, S30 Paulo - SP,
CEP 01332-000, neste ato denominada CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo Despacho Autorizatério Processo SEI 6011.2020/0002676-5 (doc. 055640811), datado de
01 de dezembro de 2021, assinado por Tarcila Peres Santos (Secretdria Executiva de
Desestatizagdo e Parcerias) e Eduardo de Castro (Secretério do Verde e do Meio Ambiente),
compreendendo a prestacdo dos servigos de gestdo, operacdo e manutencdo dos Parques
Municipais Prefeito Mario Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon), no Municipio de S3o
Paulo, em conformidade com o disposto no EDITAL da Concorréncia n2 020/SGM/2020/SGM-
SEDP, na Lei n.2 16.703/2017, e, subsidiariamente, na Lei Municipal n.2 13.479/2002, na Lei
Municipal n.2 14.517/2007, na Lei Federal n.2 8.987/1995, na Lei Federal n.2 9.074/1995, na Lei
Federal n.2 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas
clausulas e condigdes fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | - DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1, Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no d@mbito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras mailsculas, terdo os significados constantes
desta subclausula:

a) ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ADICIONAL DE DESEMPENHO: o ADICIONAL DE DESEMPENHO é o montante pago
anualmente, calculado a partir da aplicagdo do FATOR DE DESEMPENHO sobre 2,5% (dois e
meio por cento) da RECEITA BRUTA anual da CONCESSIONARIA, desconsideradas quaisquer
variagbes decorrentes da incidéncia da OUTORGA VARIAVEL;

c) ADJUDICATARIA: participante da LICITACﬁO a qual foi adjudicado o OBJETO;
d) ANEXOS: documentos que acompanham o presente CONTRATO;

e) AREA DA CONCESSAO: érea a ser concedida para execucdo do OBJETO, conforme o
ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA, correspondente ao PARQUE
PREFEITO MARIO COVAS, ao PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON) e a PRACA
ALEXANDRE DE GUSMAO;

f) ATIVIDADES ASSOCIADAS: atividades econdmicas a serem exploradas pela
CONCESSIONARIA nas areas livres, instalagdes ndo permanentes e edificagdes dos PARQUES,

destinadas, entre outros fins, a recreac3o, lazer, cultura, educacio, esporte e entretenimento
de seus USUARIOS, nos termos do ANEXO 1l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

g) ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO: atividades gratuitas na AREA DA CONCESSAO de
realizacdo obrigatéria pela CONCESSIONARIA, destinadas a promover agdes socioculturais,
educacionais, de conscientizagdo ambiental, esportivas, recreativas ou de lazer, nas condigbes
definidas neste CONTRATO e seu ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

h) BENS REVERSIVEIS: bens indispenséveis & continuidade dos servigos relacionados ao
OBIETO, os quais serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término deste CONTRATO;

i) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantagdo e execucdo adequada e continua do OBJETO;
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i) CAMINHOS: as pistas de caminhada, ruas, calcadas, e outros percursos destinados a
movimentacdo de USUARIOS pelos PARQUES;

k) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis que resultem em
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES, ou inviabilizem a
continuidade da CONCESSAO. CASO FORTUITO é toda situacdo decorrente de fato alheio a
vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORCA MAIOR € toda situagdo
decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

) CONCESSAO: concessdo para a realizagio do OBJETO, outorgada 3 CONCESSIONARIA
pelo prazo e condigOes previstos neste CONTRATO;

m) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico, constituida de acordo com o
disposto no EDITAL e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execucdo do OBJETO;

n) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula os termos
da CONCESSAO;
o) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo de investimento ou pessoa juridica cujo

CONTROLE é exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de investimento;

p) CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que
exer¢a CONTROLE sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;

q) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo
permanente, direitos que |he assegurem a maioria dos votos nas deliberacées sociais e eleger
a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, fundo de investimento ou
entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as
atividades e orientar o funcionamento de drgdos de outra pessoa juridica, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar;

r) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data estabelecida no EDITAL, quando foram
entregues todos os documentos necessérios a participacio na LICITACAO;

s) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual serd iniciada a execugdo do OBJETO,
conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA,
depois de publicado o extrato do CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo;

t) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicacio do extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;
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u) EDITAL: o Edital n2 020/SGM/2020;

v) EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO: equipamentos cuja utilizagdo se destina,
prioritariamente, a atividades de acesso publico e gratuito desenvolvidas pelos USUARIOS,
quais sejam, os playgrounds, a Academia ao Ar Livre e as Academias da Terceira Idade (ATI),
nos termos do ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

w) ESTAGIO 1: fase do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO com inicio na DATA DA
ORDEM DE INICIO e duragdo de 90 (noventa) dias, que consiste na operagdo por parte do
PODER CONCEDENTE assistida pela CONCESSIONARIA, a qual ndo assumird obrigagdes em
relagdo a operacdo do Parque, no Estagio 1, sem prejuizo das demais obrigacdes dispostas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

X) ESTAGIO 2: fase do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO com inicio
imediatamente subsequente ao término do ESTAGIO 1 e durac¢do de 180 (cento e oitenta) dias,
que consiste na operagdo por parte da CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE;

y) FATOR DE DESEMPENHO ou FDE: nimero calculado entre 0 (zero) e 1 (um) em fungao
do desempenho da CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO, medido conforme os
indicadores de desempenho do ANEXO Il = CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

z) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, instituido pela Lei Federal n.2 5.107,
de 13 de setembro de 1966;

aa) FINANCIADOR: toda e qualquer institui¢do financeira, banco de fomento ou agéncia
multilateral de crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO;

bb) FINANCIAMENTO: todo e qualquer empréstimo, eventualmente concedido a
CONCESSIONARIA, na forma de divida, para cumprimento das suas obrigacdes no dmbito deste
CONTRATO;

cc) FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as alternativas, complementares,
acessérias ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razio da
exploragdo do OBIETO;

dd) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;

ee) INDICADOR DE DESEMPENHO ou ID: conjunto de metas, padrées de qualidade, formas
de afericio e periodicidade para avaliagdo da qualidade dos servicos prestados pela
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CONCESSIONARIA, conforme disposto neste CONTRATO, em especial no seu ANEXO V -
SISTEMA DE MENSURAGAQ DE DESEMPENHO;

ff) INDICE DE REAJUSTE: o indice de Precos ao Consumidor, divulgado mensalmente pela
FIPE — Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas (IPC-FIPE) ou outro que vier a substitui-lo;

ge) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei
Federal n.2 5.966, de 11 de dezembro de 1973;

hh) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social = INSS;

i) INSTITUTO DE PESQUISA: pessoa juridica a ser contratada pela CONCESSIONARIA para
realizar Pesquisa de Satisfacdo dos Usudrios, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO V - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

i) IPCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia — IBGE;

kk) LICITACAO: a Concorréncia n2 020/SGM/2020;

i) MOBILIARIO: o conjunto de elementos que ocupardo o espaco publico dos PARQUES,
nos termos do art. 62, VI, da Lei Cidade Limpa (Lei Municipal n.2 14.223/2006);

mm)  NBR: sigla utilizada para representar as normas técnicas da ABNT;

nn) OBJETO: prestacdo dos servicos de gestdo, operagdo e manutengdo dos Parques
Municipais Prefeito Mario Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon) e da Praga Alexandre de
Gusmao;

00) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente &
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o inicio do OBJETO deste
CONTRATO;

1) OUTORGA FIXA: é o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA apresentado em sua
PROPOSTA COMERCIAL ao PODER CONCEDENTE, nos termos do EDITAL, deste CONTRATO e do
ANEXO IV - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;

aq) OUTORGA VARIAVEL: é o montante que incide anualmente resultante da aplicagdo de
valor percentual sobre a totalidade da RECEITA BRUTA;
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rr) PARQUE PREFEITO MARIO COVAS: o Parque Municipal Prefeito Mario Covas,
conforme o ANEXO Ill do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

ss) PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON): o Parque Municipal Tenente
Siqueira Campos (Trianon), conforme o ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA
AREA;

tt) PARQUES: os parques que fazem parte do OBJETO da concessdo, quais sejam, o
PARQUE PREFEITO MARIO COVAS e o PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPQS (TRIANON);

uu) PARTES RELACIONADAS: com relagdo a CONCESSIONARIA, qualquer pessoa
CONTROLADORA, coligada ou CONTROLADA, bem como aquelas assim consideradas pelas
normas contabeis em vigor;

w) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

ww) PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO: é o periodo de 270 (duzentos e setenta)
dias contados a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, e composto pelo ESTAGIO 1 e ESTAGIO
2;

XX) PLANOS DIRETORES: instrumentos de planejamento cujo objetivo é de orientar agbes
no horizonte de 10 (dez) anos nos PARQUES, bem como de auxiliar na avaliagdo e
monitoramento da gestdo dos PARQUES, estabelecendo principios, diretrizes e metas que
contribuam para o ordenamento, manutencdo e adequagdo aos usos sociais dos PARQUES,
constantes do ANEXO VI — PLANOS DIRETORES DOS PARQUES;

vy) PLANO DE INTERVENGCOES: plano contendo as intervengdes a serem executadas nos
PARQUES para execugdo do OBJETO, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

22) PLANOS OPERACIONAIS: planos contendo os servicos e atividades obrigatérias e
opcionais realizadas nos PARQUES para execugdo do OBJETO, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

aaa) PODER CONCEDENTE: a Prefeitura Municipal de Sdo Paulo, por meio da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente;

bbb) PRACA ALEXANDRE DE GUSMAO ou PRACA: a Praca Alexandre de Gusméo, conforme
o ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

cce) PROGRAMA DE INTERVENCAO: conjunto de intervengdes para os projetos de
arquitetura e engenharia, demoli¢do, construgdo e reforma dos PARQUES, incluindo a
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elaboragdo de PROJETO BASICO, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ddd) PROJETO BASICO: projeto a ser elaborado pela CONCESSIONARIA previamente 2
realizacio das obras do PROGRAMA DE INTERVENCAO, observadas as normas técnicas
aplicaveis, bem como a regulamentacdo vigente na ocasido;

eee) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela ADJUDICATARIA nos
termos e condi¢bes do EDITAL e seus ANEXOS, que contém o valor da OUTORGA FIXA a ser
paga ao PODER CONCEDENTE pela futura CONCESSIONARIA;

fff) RECEITA BRUTA: consiste em toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONARIA,
inclusive as RECEITAS COMPLEMENTARES ou ACESSORIAS, suas eventuais subsidirias
integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS, ndo considerada a incidéncia dos tributos devidos;

ggg) RECEITAS COMPLEMENTARES ou ACESSORIAS: receitas marginais exploradas pela
CONCESSIONARIA, com ou sem vinculo material direto com a CONCESSAO;

hhh) SANITARIOS: s3o todos os sanitarios constantes na AREA DA CONCESSAO, incluindo
aqueles localizados em edificagbes e eventuais sanitarios moveis ou temporarios que venham
a ser instalados durante a CONCESSAO;

iii) SERVICOS AO USUARIO: os servicos prestados para a comodidade dos USUARIOS nos
PARQUES, tais como os servicos de alimentos e bebidas, entre outros, nos termos deste
CONTRATO;

iij) SERVICOS OBRIGATORIOS: atividades obrigatérias a serem desenvolvidas pela
CONCESSIONARIA, de acordo com o CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o seu ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONAR!A;

kkk)  SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de Propésito Especifico que
serd constituida pela ADJUDICATARIA, nos termos do EDITAL, deste CONTRATO e seus ANEXOS
e de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, para a execugdo exclusiva do
OBJETO;

) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo Decreto-
lei n.2 73, de 21 de novembro de 1966;

mmm) USUARIOS: os frequentadores dos PARQUES e/ou da PRAGA; e

nnn) VALOR DO CONTRATO: valor correspondente a RS 62.333.615,33 (sessenta e dois
milhGes e trezentos e trinta e trés mil e seiscentos e quinze reais e trinta e trés centavos),
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referente ao somatério do valor dos investimentos, das despesas e dos custos operacionais
estimados para execugdo das obrigagGes do CONTRATO, cumulado ao valor DA OUTORGA FIXA
e OUTORGA VARIAVEL, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAOQ; e

000) VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica a ser contratada pela CONCESSIONARIA
para prestar apoio na aferigdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE
DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO V - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n.2 16.703/2017.

CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1 Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | = EDITAL E SEUS ANEXOS;

b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV — MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;

e) ANEXO V — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO; e

f) ANEXO VI —PLANOS DIRETORES DOS PARQUES.

CLAUSULA 32 DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,
as leis vigentes no Brasil — com expressa renlncia a aplicagdo de qualquer outra —, e aos
preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicéveis, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituicdo Federal de 1988; @
)

b) pela Lei Federal n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

c) pela Lei Federal n.2 9.074, de 07 de julho de 1995;
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d) pela Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993;

e) pela Lei Federal n.2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

f) pela Lei Federal n.2 13.709, de 14 de agosto de 2018;

g) pela Lei Municipal n.2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;

h) pela Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;

i) pela Lei Municipal n.2 14.223, de 26 de setembro de 2006;

i) pela Lei Municipal n.2 15.910, de 27 de novembro de 2013;

k) pela Lei Municipal n.2 16.050, de 31 de julho de 2014;

) pela Lei Municipal n.2 16.402, de 22 de maio de 2016;

m) pela Lei Municipal n.2 16.703, de 04 de outubro de 2017;

n) pelo Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;
o) pelo Decreto Municipal n.2 49.417, de 18 de abril de 2008;

p) pelo Decreto Municipal n.2 49.418, de 18 de abril de 2008,

q) pelo Decreto Municipal n.2 58.332, de 20 de julho de 2018;

r) pelo Decreto Municipal n.2 58.426, de 18 de setembro de 2018; e
s) por outras normas legais, técnicas e instrugdes normativas pertinentes.

3.3 Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicdveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua,
complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETACAO FE/
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4.1. Na interpretagdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS que
nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22,

4.2, Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as disposicdes dos
ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposi¢cdes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,
prevalecera aquele de data mais recente.

4.4, As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
CLAUSULA 52 DO OBIJETO

5.1 O objeto da presente LICITACAO é a CONCESSAO, com outorga onerosa, para a
prestacdo dos servicos de gestdo, operagdo e manutengao dos Parques Municipais Prefeito
Mério Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon), incluindo a Praca Alexandre de Gusm3o,
nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. As caracteristicas e especificagbes técnicas referentes a execugdo do OBJETO estdo
indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.8: Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucdo do OBJETO
devera obedecer ao disposto nas normas, padrées e demais procedimentos constantes da
legislac3o aplicivel e normas infralegais.

CLAUSULA 62 DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

6.1. A assungdo da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA contemplard como etapa
prévia o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, que terd duragdo de 270 (duzentos e
setenta) dias, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO e que serd composto pelo ESTAGIO 1 e
pelo ESTAGIO 2.

6.1.1. O ESTAGIO 1 tera seu prazo iniciado a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO e duraré
por 90 (noventa) dias. O ESTAGIO 1 consiste na gestdo, operacdo e manutengdo dos PARQUES
ainda por parte do PODER CONCEDENTE, cabendo a CONCESSIONARIA apenas assistir o PODER
CONCEDENTE nestas atividades. / {L




I—’Eﬁi

CIDADE DE
SAO PAULO

6.1.2. O ESTAGIO 2 terd inicio imediatamente subsequente ao término do ESTAGIO 1 e
durard por 180 (cento e oitenta) dias. O ESTAGIO 2 consiste na execucdo do OBJETO pela
CONCESSIONARIA, com a assisténcia do PODER CONCEDENTE, de modo a estabelecer padrdes
de didlogo e de operacdo.

6.1.3. O prazo estabelecido para o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO previsto na
subclausula 6.1 deste CONTRATO poderd ser expandido, em razdo de eventos imprevisiveis
que prejudiquem a assisténcia disciplinada nas subclausulas anteriores, desde que ocorra
mediante acordo entre as PARTES.

6.2. A CONCESSIONARIA assumirad a AREA DA CONCESSAO e os bens nela inseridos a partir
do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, responsabilizando-se
integralmente pelos encargos transferidos por este CONTRATO, em especial, aqueles previstos
na subclausula 13.1 deste CONTRATO.

6.2.1. A exploracdo comercial da AREA DA CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 162,
poderd ter inicio a partir do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSACAO DA CONCESSAO.

6.3. A ndo assun¢do da AREA DA CONCESSAQ pela CONCESSIONARIA, no prazo e termos da
subcldusula 6.2, observada a subcldusula 6.1.3, sujeitara a CONCESSIONARIA as sangbes e
penalidades previstas na CLAUSULA 412,

6.4. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias Uteis da DATA DE PUBLICAGCAO DO
CONTRATO, criara um Comité de Transi¢do, formado por 7 (sete) membros ao total, sendo 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) pelo PODER CONCEDENTE, e 2
(dois) representantes dos USUARIOS dos PARQUES.

6.4.1. O Conselho Gestor dos PARQUES realizara eleigdo interna para designagdo dos
representantes dos USUARIOS a compor o Comité de Transicdo, sendo somente elegiveis os
conselheiros que representam a sociedade civil no Conselho Gestor. Cabera ao Conselho
Gestor de cada PARQUE notificar o PODER CONCEDENTE sobre o resultado da eleicdo.

6.4.2. Na hipétese do PODER CONCEDENTE ndo ser notificado do resultado da elei¢do por
parte do Conselho Gestor, em até 5 (cinco) dias Uteis antes do prazo previsto na subcldusula
6.3 deste CONTRATO, deve ser mantida a criagdo do Comité de Transigdo no prazo
estabelecido, sendo que a vaga dos representantes dos USUARIOS restard ndo preenchida até
que haja a notificagdo acerca do resultado.

6.5. O Comité de Transigdo terd a funcdo de intermediar as atividades do PERIODO DE

TRANSICAO DA CONCESSAO a fim de minimizar os impactos negativos sobre o funcionamento
dos PARQUES.

Pagina 15 de 100

ik



CIDADE DE
SAO PAULO

6.6. O Comité de Transicdo sera responsdvel por prestar apoio a CONCESSIONARIA,
durante o PERIODO DE TRANSIGAO DA CONCESSAO, na articulagdo acerca de assuntos ligados
a gestdo, operagdo e manutencdo dos PARQUES e a promogdo da comunicacdo com os
USUARIOS.

6.7. O Comité de Transigdo também prestard apoio & CONCESSIONARIA na obtenc¢do de
documentos, dados e informagdes necessarios para o adequado funcionamento dos PARQUES,
assim como em outros assuntos que se mostrem pertinentes para a execugdo do OBJETO
durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAOQ.

6.8. Para a consecucdo de suas atividades, o Comité de Transicdo deve se reunir
mensalmente, ou quando convocado por alguma das PARTES, e as reunifes necessitam ser
registradas em atas com correspondéncia ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

6.9. O Comité de Transigdo permanecerd ativo até o final do PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO.

6.10. A CONCESSIONARIA desfrutard de livre acesso a todas as instalagdes integrantes da
CONCESSAO nos PARQUES e serdo designados espacos fisicos para que a CONCESSIONARIA
possa realizar os trabalhos e atividades da transigdo.

6.11. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE devem garantir uma transigdo eficaz,
dentro dos prazos estabelecidos, através da execu¢do minima das seguintes a¢des:

a) tratar todos os trabalhadores dos PARQUES de forma justa, aberta e equitativa;

b) tomar a iniciativa para comunicar-se com os empregados, USUARIOS, érgios
governamentais e a comunidade em geral em todos os aspectos da transicao;

c) iniciar o processo de capacitagdo e desenvolvimento do seu quadro de pessoal; e

d) tomar a iniciativa para cooperar com os Conselhos Gestores dos PARQUES e a
sociedade civil para promover a integragdo dos PARQUES.

6.12. Em até 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO, a CONCESSIONARIA submeterd
ao PODER CONCEDENTE os PLANOS OPERACIONAIS, constantes no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.13. Em até 180 (cento e oitenta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO, a CONCESSIONARIA
submeterd ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE INTERVENCOES, constante do ANEXO Iil —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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6.14. Apods sua aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os PLANOS OPERACIONAIS e o PLANO DE INTERVENCOES
deverdo ser disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, em versdo digitalizada, em pagina
eletrénica relativa a concessdo, nos termos da subcldusula 14.1 “q)”.

6.15. A execucdo do OBJETO deste CONTRATO deverd observar os limites da AREA DA
CONCESSAO. Eventuais divergéncias de metragem de cada um dos PARQUES e da PRACA ndo
ensejara recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO.

6.16. Em até 60 (sessenta) dias apds a DATA DA ORDEM DE INICIO, as PARTES celebrardo o
Termo Provisorio de Aceitagdo dos Bens, contendo o estado de conservagdo, operacdo e
especificagdes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo Definitivo de Aceitacdo dos
Bens ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

CLAUSULA 72 DO PRAZO

74. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 25 (vinte e cinco) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogacdo, salvo para efeito de reequilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagdo federal e municipal, bem como
os termos e condigtes fixados no CONTRATO.

7.2, A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipagdo.

CLAUSULA 82 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAQO
somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as
condigbes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execugdo do
OBIETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apés emissdo do
Termo Definitivo de Aceitagdo de Obras relativo ao término do PROGRAMA DE INTERVENCAO,
nos termos da subcldusula 12.4, e mediante a comprovagdo do cumprimento regular das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

8.3. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado
devera:
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncdo do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAQ, sem a prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAOQ.

8.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogéveis por
igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais a8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores
da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

8.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAQ, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢cdes e requisitos para sua
realizagdo.

CAPITULO Ill - DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 92 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes, nos termos da
Lei Federal n.2 6.404/1976, ou sob a forma de sociedade limitada, nos termos da Lei Federal
n.2 10.406/2002, deverd indicar em seu estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva,
a exploracdo do OBJETO, sendo sua composicio societdria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societdrios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao
PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a de R$581.551,00 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um
reais).

9.2.1. Na data da assinatura deste CONTRATO, deverd ter sido integralizado o valor
minimo de R$290.775,00 (duzentos e noventa mil, setecentos e setenta e cinco reais) do
capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.
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9.2.2. Até o término de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da DATA DA ORDEM
DE INICIO a CONCESSIONARIA devers integralizar o valor total do capital social minimo da SPE,
de R$581.551,00 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

9.2.3. Apds a conclusdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a CONCESSIONARIA podera
reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter,
no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na subcldusula
9.2.

9.2.4, O PODER CONCEDENTE podera exigir aumento de capital social antes do término da
CONCESSAO, na hipdtese de restar demonstrada a sua necessidade e a fim de assegurar a
integralidade e atualidade dos BENS REVERSIVEIS.

9.2.5. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo deverd observar a Lei
Federal n.2 10.406/2002 e, no caso das sociedades por agdes, as regras estabelecidas na Lei
Federal n.2 6.404/1976.

9.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizagdo do capital referido nas subcldusulas anteriores, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificagao
da regularidade da situagao.

9.4. Durante todo o prazo de execugdio do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a
CONCESSIONARIA somente podera reduzir o seu capital abaixo do valor minimo estabelecido
na subcldusula 9.2 deste CONTRATO com prévia e expressa autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, salvo no caso previsto na subcldusula 9.2.3.

9.5. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagdo
brasileira em vigor.

9.6. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal
n.2 10.406/2002, as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ao Cdédigo Brasileiro de governanca corporativa, a Lei Federal n.2 11.638/2007, se aplicével, e,
no caso de sociedade por acdes, a Lei Federal n.2 6.404/1976 e alteragdes posteriores e em
regras e regulamentacdes da CVM.

9.7. A CONCESSIONARIA, se constituida na forma de sociedade por agdes, poderd emitir
obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que representam obriga¢Bes de sua
responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposi¢bes contidas na CLAUSULA 102
e CLAUSULA 212
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9.8.  Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas 3 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,
ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

9.9. A CONCESSIONARIA deveré estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 102 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

10.1. Nenhuma alteragdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou
indireto, da SPE serd admitida antes da emissdo do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras
relativo ao término do PROGRAMA DE INTERVENCAO, nos termos da subcldusula 12.4, salvo
em situacBes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste
demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da
CONCESSAOQ.

10.2. Como excecdo a subclausula anterior, serd possivel a autorizagdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA anteriormente a emissdo
do Termo Definitivo de Aceitagdo de Obras relativo ao término do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, no caso disposto na subcldusula 12.4.

10.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

10.4. A CONCESSIONARIA se compromete a ndo alterar, por qualquer ato, contrato ou outro
tipo de transagdo, o CONTROLE societdrio direto da SPE, sem prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

10.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societéario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas ou quotistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agdes, no caso das sociedades por
agoes; e

c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes ou quotas.
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10.6. A emissao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagdo descrita na alinea “b)”
da subclausula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobilidrios ndo conversiveis em
acdes, deverd ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE em até
15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

10.7. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participagdo por agdes ou
quotas que ndo implique a transferéncia do CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias
antes da efetivagdo da respectiva operagéo.

10.8. A alteracdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente serd
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em
risco, a execucgdo deste CONTRATO.

10.9. O pedido para a autorizacdo da altera¢do do controle societario direto da SPE devera
ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), no caso disposto na subcldusula 12.4, contendo a justificativa para tanto,
bem como elementos que possam subsidiar a sua analise.

10.10. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do controle societario direto da SPE, o
ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

10.11. Para fins de obtencdo da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE societério
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 12.4, estes

deverdo:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do
OBIJETO;
b) apresentar plano relativo & promoc¢do da reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAOQ; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

10.12. A autorizacdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as
condicbes e requisitos para sua realizagdo.
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10.13. Durante todo o perfodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social ou
contrato social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformagao ou incorporagéo da SPE;

b) a alteragao do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 9.1 deste
CONTRATO;

c) a redugdo de capital da SPE; e

d) a emissdo de agoes de classes de acbes diferentes do capital social da SPE, no caso das

sociedades por acdes.

10.13.1. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
ou quotistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

10.14. Todos os documentos que formalizarem alteragdo no estatuto ou contrato social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou n3o, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o
caso, deste CONTRATO.

CAPITULO IV — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
CLAUSULA 112 DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 122 DA ACEITACAO DAS OBRAS

12.1. A CONCESSIONARIA devers solicitar ao PODER CONCEDENTE a realizagdo de vistoria,
que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes especialmente
designados, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias da solicitagdo, apds os seguintes marcos:

a) o término do Marco 1 do PROGRAMA DE INTERVENGAO;
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b) o término do Marco 2 do PROGRAMA DE INTERVENCAO; e
c) de quaisquer obras ou servigos de engenharia.

12.2. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a
aceitacdo provisoria das obras e instalagdes relacionadas a obra em questdo, dentro de até 15
(quinze) dias corridos, mediante Termo Provisério de Aceitagdo de Obras, podendo este
documento especificar corre¢des ou complementagdes que se fizerem necessarias.

12,3. Para a realizacdo da aferigdo, o PODER CONCEDENTE deverd considerar,
exclusivamente, os termos do PROJETO BASICO aprovado e as especificacdes técnicas
definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.3.1. A emissdo do Termo Provisorio de Aceitagdo das Obras pode apresentar
providéncias a serem arcadas pela CONCESSIONARIA quando verificar-se, em sede de vistoria,
que o resultado das obras estiver em desacordo com o PROJETO BASICO efou com as
especificagdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Il
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.3.2. Na hipétese da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deveré realizar as
corre¢des e complementagdes necessdrias, sendo-lhe franqueado prazo razodvel a ser
acordado com o PODER CONCEDENTE, nunca inferior a 90 (noventa) dias, considerando o
volume e complexidade das intervengdes necessarias.

12.3.3. A CONCESSIONARIA devera implementar as correcdes e/ou complementagdes
apontadas no Termo Provisério de Aceitagcdo de Obras no prazo acordado com o PODER
CONCEDENTE, na forma da subcldusula 12.3.2, sob pena da aplicagdo das penalidades

correspondentes.

12.4. Uma vez finalizadas as corre¢des e/ou complementagdes mencionadas na subclausula
anterior, devera o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos da subcldusula 12.1,
no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo Definitivo de Aceitacdao
de Obras.

12.5. Em caso de n3o aceitacdo das obras pelo PODER CONCEDENTE apds segunda vistoria,
nos termos da subcldusula anterior, é facultado 8 CONCESSIONARIA acionar o mecanismo de
solugdo de controvérsia previsto na CLAUSULA 432.

12.6. O inicio da operacio e exploragdo, pela CONCESSIONARIA, de cada uma das
ATIVIDADES ASSOCIADAS, FONTES DE RECEITAS, ou outras instalagbes ou equipamentos
dependera da obtencgdo das autorizagdes, licengas e alvaras cabiveis, ndo estando o PODER
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CONCEDENTE vinculado ao procedimento de vistoria indicado nesta subclausula, sem prejuizo
da eventual aplicacdo das penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste
CONTRATO.

12.7. O marco do término do PROGRAMA DE INTERVENGAO, para fins do cumprimento do
cronograma do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, serd o
recebimento de comunicagio formal da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE,
informando sobre tal fato, a menos que se concretize a hipdtese da subclausula 12.3.1.

12.7.1. O término do PROGRAMA DE INTERVENCAO coincide com o término de seu Marco
2, conforme estabelecido no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.8. O PODER CONCEDENTE poder4, a qualquer tempo, constatado que a CONCESSIONARIA
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, ou nas
normas aplicaveis, manifestar-se no sentido de que sejam providenciados pela
CONCESSIONARIA os ajustes e adequagdes para fins de atendimento deste CONTRATO

12.9. S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessdarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS, inclusive para
atendimento do PROGRAMA DE INTERVENCAO.

12.10. A realizacdo dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 12.9 ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo ndo
atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 132 DAS OBRIGAGOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

13.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislagdo brasileira. S3o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das
demais obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicével:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condigbes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentagdo existente ou que venha a ser
editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro dérgdo regulamentador competente,
bem como as especificagdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrugdes da fiscalizagao
do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os pardametros de qualidade e
demais condicionantes para a execugdo do OBJETO;
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b) respeitar e observar o disposto nos PLANOS DIRETORES dos PARQUES, em especial as
boas praticas de manejo para conservagdo e qualificagdo das areas verdes, manejo para
conservacdo da fauna, gestdo dos residuos sélidos e para eventos;

c) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBIETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

d) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAQ;

e) proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patriménio publico de atos de vandalismo e
depredagdes, incluindo o mobilidrio urbano e monumentos ali presentes, devendo acionar os
orgidos competentes caso necessario, observada a cldusula 31.3, “g)”;

f) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execugdo do OBJETO;

g) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbagdo de posse, podendo
adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos érgdos competentes;

h) restituir a AREA DA CONCESSAO quando da extingdo deste CONTRATO, sem direito de
retencdo ou indenizagdo;

i) manter a AREA DA CONCESSAO, incluindo mobilidrio, CAMINHOS, SANITARIOS e
bebedouros, livre para o acesso, circulagdo e permanéncia temporaria de pessoas, observadas
as regras do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

i) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condigdes necessarias a
execucdo do OBIJETO, incluida a manutengdo dos requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;

k) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas as
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente
definidas;

l) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas para
contato;

m) assumir integralmente os contratos vigentes previstos no ANEXO IV do EDITAL -
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO a partir do inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO
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DE TRANSICAO DA CONCESSAO, mediante sub-rogacdo integral dos seus direitos e deveres,
conforme as condigBes contratadas e de acordo com o termo de responsabilidade firmado nos
termos do modelo constante do ANEXO | do EDITAL — MODELOS E DECLARAGOES, observado o
previsto no item 13.1.2. Nos contratos vigentes que tenham por objeto a prestacdo de servicos
ou fornecimento de bens envolvendo outros equipamentos publicos ou parques além dos
PARQUES, a sub-rogagdo da CONCESSIONARIA seré parcial e cobrird apenas as atividades,
obrigacdes e encargos relativos aos PARQUES;

n) realizar as ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO, conforme exigido no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

o) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
(compliance), devendo para tal apresentar programa de integridade em até 12 (doze) meses,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO;

p) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como drgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, 6rgdos e companhias de controle de
trafego, etc.), concessiondrias de servicos publicos, os Conselhos Gestores dos PARQUES e
empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no
OBIJETO;

q) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteracdo, nos
termos do ANEXO |Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

r) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os PROJETOS
BASICOS elaborados para sua implementagio, acompanhados, quando for o caso, de estudos e
pareceres de consultores independentes e das aprovag¢des das autoridades envolvidas;

s) obter Selo de Acessibilidade para os PARQUES, nos termos do Decreto Municipal n.2
45.552/2004, apds a execucdo e finalizagdo do PROGRAMA DE INTERVENGAO;

t) garantir, sem Onus para os organizadores, a realizacdo de manifestacdes de natureza
artistica de pequeno porte e ndo comerciais, atividades da sociedade civil, principalmente
aquelas voltadas a preservacio e educagdo ambiental, bem como de reunides pacificas, nos
termos da Lei Municipal n.2 16.703/2017;

u) garantir a manutengdo dos servicos ambientais dos PARQUES, suas fungdes ecoldgicas,
estéticas e de equilibrio ambiental, observadas as regras de manejo arbéreo, protegdo de seu
patriménio arquitetdbnico e cultural, das nascentes, cursos d’dgua, fauna, flora e
permeabilidade do solo, nos termos da Lei Municipal n.2 16.703/2017;
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v) fiscalizar os eventos que forem realizados nos PARQUES, garantindo que zelem pela
total integridade do patriménio ambiental, tais como vegetacdo, nascentes, cursos d’agua,
fauna e flora, com rigidos controles de ruidos e luminosidade que possam causar qualquer
dano ao ecossistema, nos termos da Lei Municipal n.2 16.703/2017;

w) apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos e projetos previstos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das
aprovagdes das autoridades envolvidas;

X) pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA, a OUTORGA VARIAVEL e o ADICIONAL
DE DESEMPENHO, observando as regras de compartilhamento de receitas, na forma e nos
prazos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, principalmente, nos ANEXOS IV —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA e ANEXO V - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO;

y) concluir o PROGRAMA DE INTERVENGAO no prazo e conforme as diretrizes, regras e
prazos previstos no ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

z) ceder aos domingos e feriados & Prefeitura Municipal de S&o Paulo a érea externa do
PARQUE TRIANON, localizada na Avenida Paulista, onde ocorrem as Feiras de Arte, Artesanato,
Cultura e Gastronomia, sem que isso enseje reequilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO, conforme definido no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

aa) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizagdo deste CONTRATO;

bb) manter o PODER CONCEDENTE trimestralmente informado do cumprimento das
etapas de execugéo das obras e, mensalmente, do cumprimento das etapas de execugdo de
outras obras que vierem a ser executadas no @mbito deste CONTRATO;

cc) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART, em até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer obra ou servico de
engenharia, conforme a Resolugdo n.2 425/98 — CONFEA;

dd) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execu¢do do OBJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizagdo se dard por conta e risco da CONCESSIONARIA;

ee) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos servigos de
engenharia, em conjunto com a apresentagdo dos PROJETOS BASICOS;

ff) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos termos
da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

gg) responsabilizar-se pela instalagdo e operagdo do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizagdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, de acordo com
as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado nas
obras;

hh) apods 30 (trinta) dias do inicio do PROGRAMA DE INTERVENCAO, apresentar ao PODER
CONCEDENTE a comunicacgio do inicio da obra junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da
obra junto ao INSS — CEl e os programas de seguranca do trabalho obrigatérios;

i) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execugdo e eficiéncia das
atividades e INTERVENCOES que realizar na AREA DA CONCESSAO, bem como pelos danos
destas decorrentes, por acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos,
representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da execug¢do do OBIETO, inclusive
perante terceiros;

ji) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao
do OBIJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais, ou guaisquer
outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

kk) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da CONCESSAO,
ressalvadas as hipoteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

i) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os seguros
previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por
si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucao da CONCESSAO, perante o
PODER CONCEDENTE ou terceiros;

mm)  responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos subcontratados;

nn) observar todas as determinacBes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho em
relacio aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados,
isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-
Ihe, anualmente, relatério acompanhado da documentagdo que comprove o atendimento das
exigéncias legais correspondentes;
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00) requerer Alvara de Autorizagdo para eventos publicos e temporérios, em observancia
ao Decreto Municipal n.2 49.969/2008, ressalvados os EVENTOS DA MUNICIPALIDADE;

pp) disponibilizar SANITARIOS moveis em quantidade adequada ao atendimento do
publico estimado durante a realizacdo das ATIVIDADES, ressalvados os EVENTOS DA
MUNICIPALIDADE;

qq) pagar todos os tributos relacionadas a execug¢do do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA CONCESSAO;

rr) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente
originados na CONCESSAOQ, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislagdo federal, estadual e municipal
aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessarios para essa
finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

ss) proceder a remogao de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente
pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer onus para este;

tt) atentar-se as disposi¢des das normas dos érgdos de preservacdo do patrimdnio
histérico e cultural, em especial, do Conselho Municipal de Preservagdo do Patrimonio
Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sdo Paulo — CONPRESP e do Conselho de Defesa
do Patriménio Histérico Arqueoldgico, Artistico e Turistico — CONDEPHAAT, pertinentes 3 AREA
DA CONCESSAO;

uu) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execucdo do OBIJETO para
aprovacdo dos érg3os de preservacido do patrimdnio competentes, quando assim estabelecido
nas resolucdes e/ou legislagdo de tombamento incidentes sobre a AREA DA CONCESSAO;

wv) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ww)  obter, quando aplicavel, todas as licengas, permissbes e autorizaces exigidas para a
plena execugdo do OBJETO, inclusive para a exploragdo de FONTES DE RECEITA, devendo se
responsabilizar por todas as providéncias necessdrias para tanto junto aos orgdos
competentes, nos termos da legislagdo vigente e arcando com todas as despesas e os custos
envolvidos;

xx) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos orgdos
competentes para obtenc¢do de licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena
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execugdo do OBJETO, inclusive para a exploragao de FONTES DE RECEITA, bem como para fins
de contagem do prazo previsto na subclausula 13.5;

yy) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvaras, permissoes ou
autorizacdes para a plena execugdo do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas, revogadas ou
caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar 0s seus efeitos, indicando, desde logo,
as medidas que serdo tomadas para a sua obtencao;

2z) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugdo do OBJETO, ou
que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes
previstas no CONTRATO, incluindo-se agoes judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos com as
medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

aaa) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, todas
as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execucdo do OBJETO;

bbb) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informagdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer énus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes as contribuicbes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
pertinentes, ao estagio das negociagdes e as condigdes dos contratos de FINANCIAMENTO;

ccc)  cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJ ETO, bem como aos registros contdbeis, dados
e informacdes operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

ddd) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

eee) manter em arquivo todas as informagoes dos servigos e atividades executados durante
a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, a qualquer
momento;

fff) apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes sociais e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS) referentes
3 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execucdo do OBJETO do CONTRATO;
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ggg) informar ao PODER CONCEDENTE a érea total locada por terceiros da AREA DA
CONCESSAO, com base em contratos e/ou licengas e autorizagdes exigidas pela legislagdo para
a instalag@o e funcionamento de empreendimentos comerciais;

hhh) fornecer cépia dos contratos de locagdo celebrados com terceiros na AREA DA
CONCESSAQ, conforme permitido por este CONTRATO e seus ANEXOS;

iii) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados & CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos servicos e
obras na AREA DA CONCESSAO, CONCESSAOQ — enviada a Receita Federal, por meio do sistema
eSocial —Escrituragdo Digital das Obrigagdes Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas;

jii) informar o seu calenddrio de eventos e de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e
nos termos previstos neste CONTRATO;

kkk)  publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal n.2
6.404/1976, a Lei n.2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal n.2 16.703/2017, art. 99,
inciso IX, § 42, inclusive se a SPE for constituida sob a forma de sociedade limitada;

1) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias contados
do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situagdo contdbil, incluindo, dentre
outros itens: (i) as demonstragdes contabeis, acompanhadas de notas explicativas e balancete
analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos e relatérios obedegam as
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, registrados na Comissdo de Valores
Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na categoria de grande porte; (ii) balango
patrimonial; e (iii) demonstragdo de resultados correspondentes; e, trimestralmente, em até
45 (quarenta e cinco) dias do fim do trimestre, as demonstragdes financeiras trimestrais;

mmm) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias contados
do encerramento do exercicio, relatério anual de conformidade, contendo a descricdo: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do cumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (v) das atividades de
manutencdo; e (vi) outros dados relevantes e trimestralmente o relatério de gestdo e
operagdo, nos termos do APENDICE | — PRESTAGAO DE INFORMAGOES DA CONCESSAO, do
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

nnn)  respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n.2 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal n.2 8,987/1995), da Lei de
Defesa dos Direitos dos Usuérios de Servicos Publicos (Lei Federal n.2 13.460/2017), da Lei
Geral de Protecio de Dados Pessoais (Lei Federal n.2 13.709/2018) e da Lei Municipal n.2
14.029, de 13 de julho de 2005 (Cédigo de Protegdo e Defesa do Usuario do Servico Publico do
Municipio de S3o Paulo) e do Decreto Municipal n.2 58.426, de 18 de setembro de 2018;
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000) receber as queixas, as reclamagbes, comentarios e criticas dos USUARIOS, de acordo
com o ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ppp) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as éreas livres dos
PARQUES, respeitados seus horérios de funcionamento, suas regras e o uso oneroso dos seus
equipamentos que se caracterizem como FONTES DE RECEITA;

qqq) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, moradores do
entorno e sociedade civil;

rer) informar previamente aos USUARIOS sobre os pregos praticados nos PARQUES pela
exploragdo de FONTES DE RECEITAS;

sss)  observar todas as determinacdes e diretrizes para a exploragdo de FONTES DE
RECEITAS estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

ttt) manter atualizado o inventério e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos deste
CONTRATO;

uuu)  zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua
integridade;

vw) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagGes empregados na
CONCESSAO, mantendo-os atualizados e em perfeitas condigGes de funcionamento, bem como
reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes demandadas em funcao
do desgaste, superagdo tecnoldgica ou término da sua vida Util, e ainda, promover os reparos
ou as modernizagdes necessarios a boa execugdo e a preservagdo da adequagdo das atividades
e servicos, em observancia ao principio da atualidade;

www) prestar todas as informagdes e realizar as atividades necessdrias para a transferéncia
do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja
interrupgdo dos servigos; e

xxx)  entregar pesquisa de satisfacdo dos USUARIOS, realizada por INSTITUTO DE PESQUISA
contratado pela CONCESSIONARIA, a fim de avaliar os servigos da CONCESSAO, nos termos e
conforme a periodicidade definida no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA e no ANEXO V — SISTEMA DE MENSU RAGAO DE DESEMPENHO.

13.1.1. Para efeitos da subcldusula 13.1, “b)”, constituem intervengdes obrigatérias da
CONCESSIONARIA somente aquelas previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, nos termos do PROGRAMA DE INTERVENGAO. As metas previstas no

Pégina 32 de 100

P



‘I:l-.l o5

CIDADE DE
SAO PAULO

PLANOS DIRETORES servem ao planejamento e orientagdo das atividades da CONCESSIONARIA
e do PODER CONCEDENTE na execugdo deste CONTRATO.

13.1.2. Exclui-se do previsto na subcldusula 13.1, “m)”, o contrato celebrado pelo PODER
CONCEDENTE para a supressdo de exemplares de palmeiras seafértias (Archontophoenix
cunninghamian) no PARQUE TRIANON, constante do ANEXO IV do EDITAL - CONTRATOS
VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO, que permanecera sob gestdo e controle do PODER
CONCEDENTE até seu término.

13.2. Dentre outras proibicdes fixadas na legislagio e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas ou quotistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo de dividendos ou lucros, redugdo de capital,
pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pela eventual contratagao de obras ou servigos
junto a terceiros contratados, com base em condigdes de mercado, e observados, em qualquer
caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipéteses expressamente admitidas neste
CONTRATO;

c) firmar contratos para explorar espagos ou atividades na AREA DA CONCESSAO apés o
advento do término do prazo de vigéncia da CONCESSAO, ou que ultrapassem o prazo da
CONCESSAOQ, ainda que celebrados dentro da vigéncia contratual, salvo por expresso acordo e
autorizagdo do PODER CONCEDENTE;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que
se refere as condi¢des de acesso e uso dos PARQUES;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condigBes previstas nas
subclausulas 39.14 e 39.15;

f) cobrar ingresso para acesso as areas abertas dos PARQUES, nos termos da Lei
Municipal n.2 16.703/2017;

g) cobrar quaisquer valores pecunidrios a titulo de acesso para uso de SANITARIOS na
AREA DA CONCESSAO;

h) cobrar valores pecuniérios para acesso as ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO;
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i) desenvolver ATIVIDADES de modo a prejudicar ou condicionar o acesso, circulagdo ou
permanéncia de pessoas na AREA DA CONCESSAO, observadas as regras do ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

i) promover ATIVIDADES consideradas lesivas ao meio ambiente, ao patrimonio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste
CONTRATO;

k) ocupar ou utilizar a AREA DA CONCESSAO ou realizar ATIVIDADES sem as devidas
autorizacdes administrativas dos respectivos 6rgaos competentes, quando necessarias;

1) diminuir a permeabilidade atual da AREA DA CONCESSAO;

m) Realizar a supressdo de individuos arbéreos sem prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

n) A implantagdo de estacionamento subterraneo, ou intervengdo semelhante, no
subsolo da drea dos PARQUES;

o) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, nos termos da
legislagdo pertinente;

p) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisi¢do de bens ou contratagdo de
servigos;

q) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO, sem prévia e expressa autorizagdo
do PODER CONCEDENTE, incluindo a remogéo de estruturas fisicas preexistentes;

r) ceder ou transferir a CONCESSAQ ou alterar ou transferir seu CONTROLE societario
sem prévia autorizagio do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de contratar ou
realizar parcerias para a execucdo do OBJETO deste CONTRATO; e

s) instalar antncios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal n.2
14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberacdes e resolugdes da CPPU, e lei especifica
que venha a ser editada no futuro, se houver.

13.3. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas 3 CONCESSAO, bem
como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessdrios para o
desempenho das atividades da CONCESSAO, serdo transmitidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.
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13.4. O PODER CONCEDENTE podera demandar a CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informagoes de natureza técnica, econdmica, financeira, contabil, bem
como medicdes e prestagdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA,
observada a subcldusula 13.1, letra “bbb)".

13.5. A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, ou mesmo para a exploragao de FONTES DE RECEITA, por fato imputavel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputavel a CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do
protocolo do pedido regularmente instruido, ensejara a ampliagdo dos prazos previstos no
ITEM 4 — ENCARGOS DE OBRA, do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
e a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

13.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigagBes previstas nos
prazos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os dnus de tal antecipagdo.

13.7. O prazo de vigéncia dos contratos para exploragao de FONTES DE RECEITAS na AREA
DA CONCESSAO ndo podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo em decorréncia da
ampliagdo do prazo da CONCESSAO, hipétese esta que possibilitard e limitard a vigéncia
daqueles contratos em tempo equivalente a ampliagdo e nos demais casos previstos neste
CONTRATO.

CLAUSULA 142 DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

14.1. S3o obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagdes previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagao aplicével:

a) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAO, para a execugdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

b) emitir os Termos de Aceitacio dos Bens, nos termos e condigbes deste CONTRATO;

c) emitir a ORDEM DE INICIO;

d) disponibilizar 3 CONCESSIONARIA, até o inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO, a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da

CONCESSIONARIA necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO;

e) assistir a CONCESSIONARIA durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, nos
termos da CLAUSULA 62 ;
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f) rescindir, até o inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, os
contratos referentes 3 AREA DA CONCESSAO que ndo estejam listados no ANEXO IV do EDITAL
— CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO;

g) assessorar a CONCESSIONARIA em todos os procedimentos relativos a sua sub-rogacao
nos contratos operacionais vigentes entre o PODER CONCEDENTE e prestadores de servigos ou
fornecimento de bens relacionados aos PARQUES, listados no ANEXO IV do EDITAL-
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO devendo, nos casos de sub-rogagdo parcial,
coordenar junto aos referidos prestadores de servico a transferéncia tdo somente das
atividades, obrigagdes e contratos relativos aos PARQUES 3 CONCESSIONARIA, observado o
disposto na subcldusula 13.1.2;

h) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou ambiental,
anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

i) fornecer informagdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis para o bom
desenvolvimento da CONCESSAO;

j) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

k) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsével(is) pelo acompanhamento
deste CONTRATO;

) fiscalizar o cumprimento da legislagdo aplicével, durante a execucao deste CONTRATO;
m) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,

bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a contratagao
de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes;

n) aplicar as sangdes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA;

0) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislagao
pertinente, com a obtengdo das licencas e autorizacdes eventualmente necessarias para a
CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos municipais, inclusive com a participagdo em reunides
técnicas e envio de manifestagdes necessarias, observado o disposto pela subclausula 13.5;
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p) enviar mensalmente & CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos acidentes,
reclamagdes, comentérios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS sobre o OBJETO
registradas no Portal de Atendimento SP156, respeitada a privacidade dos USUARIOS;

q) disponibilizar em pégina eletrdnica, minimamente, os documentos solicitados na
subcldusula 13.1 alineas “mmm)” e “lll)”, os PLANOS OPERACIONAIS, o PLANO DE
INTERVENCOES e o contetdo do disposto na subcldusula 14.1 alinea “p)”, bem como os
relatérios produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo INSTITUTO DE PESQUISA;

r) estabelecer interlocu¢cdo com a prestadora de servigos de iluminacdo publica no que
diz respeito a gestdo da rede de iluminacdo publica na AREA DA CONCESSAO;

s) observar as competéncias dos Conselhos Gestores dos PARQUES, nos termos da Lei
Municipal n.2 15.910/ 2013;

t) adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA DA
CONCESSAO, na hipétese deste vir a ser exigido; e

u) enviar solicitagdo de uso da AREA DA CONCESSAO para realizagdo de evento de
interesse do Municipio, nos termos da subcldusula 17.1.

CLAUSULA 152 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades,
incluindo as ATIVIDADES ASSOCIADAS, observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste
CONTRATO e na legislacdo aplicével, e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com
as condicdes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e no
estado em que se encontra;

c) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO, nos termos do deste CONTRATO e seus ANEXOS, notadamente, o ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploragdo do OBJETO;
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e) explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco, observada a vedagdo prevista nas
alineas “c)” e “f)” da subclausulal3.2;

f) realizar eventos na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes, parametros e
restricbes do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, dos PLANOS
DIRETORES e da legislagdo aplicavel;

g) controlar a entrada e uso dos SANITARIOS pelos USUARIOS, sendo que tal controle (i)
ndo poderd restringir o direito dos USUARIOS ao uso gratuito e ndo condicionado dos
SANITARIOS; (ii) ndo importara qualquer forma de discriminagdo de USUARIOS, em especial
minorias sociais ou grupos vulnerdveis; e (iii) observara o sigilo e ndo armazenamento de
quaisquer informagdes pessoais fornecidas pelos USUARIOS;

h) executar, por sua conta e risco, encargos opcionais nos PARQUES, incluindo iluminagdo
paisagistica, obras e MOBILIARIO n&o obrigatdrios;

i) utilizar os nomes dos PARQUES e da PRACA, podendo acrescé-los de outros nomes ou
naming rights;

i) a manutencio do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
k) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

1) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao
do OBJETO, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO; e

m) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo de
caixa aos acionistas ou quotistas, observados os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO e na legislagao em vigor.

15.1.1. Para fins do disposto na alinea 15.1 “f)":

a) a realizagdo de eventos ou atividades que reinam pessoas, infraestrutura e/ou
equipamentos na PRACA ALEXANDRE DE GUSMAO fica condicionada a prévia apresentagao
por parte da CONCESSIONARIA e aprovagéo, pelo PODER CONCEDENTE, de laudo de seguranga
estrutural que avalie a resisténcia da estrutura da garagem subterrdnea presente no subsolo
da PRACA; e

b) os eventos realizados pela CONCESSIONARIA deverdo observar os horarios e limites de
pessoas para cada espago dos PARQUES, conforme previsto nos respectivos PLANOS
DIRETORES, bem como os pardmetros de incomodidade previstos na legislagdo vigente.
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15.1.1.1. O laudo estrutural previsto na alinea “a)” da subclausula acima devera ser realizado
por profissional(is) devidamente habilitado(s) para tanto, devendo a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE as credenciais do profissional, nos termos da subcldusula
13.1, “ee)”.

15.1.1.2. A CONCESSIONARIA também deverd realizar vistorias anuais na estrutura do
estacionamento no subsolo da PRACA. Verificada necessidade, de acordo com as normas
técnicas aplicaveis, de novo laudo estrutural, esse devera ser elaborado e posteriormente
apresentado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

15.1.1.3. Cabera ao PODER CONCEDENTE garantir que a CONCESSIONARIA e seus prepostos
tenham pleno acesso a estrutura do estacionamento no subsolo da PRACA para a realizacdo
das atividades previstas nas subcldusulas 15.1.1, “a)” e 15.1.1.2.

15.1.2. Para fins do disposto nas alineas “l)” e “I)” da subcldusula 15.1, a CONCESSIONARIA:

a) dever4 cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores
de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO; e

b) n3o podera transferir integralmente as atividades de gestdo e operagdo dos PARQUES
e PRAGA.

15.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

15.3. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes deste CONTRATO e de seus
anexos.

15.4. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebragdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
cuja aprovagdo sera condicionada a demonstracio da conformidade com as condicbes de
mercado, inclusive a partir dos contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12
(doze) meses, caso haja.

CLAUSULA 162 DA EXPLORACAO DE FONTES DE RECEITAS NOS PARQUES

16.1. As FONTES DE RECEITAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da
exploragdo comercial dos PARQUES.
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16.2. A CONCESSIONARIA poderéd celebrar com terceiros, prestadores e exploradores de
servicos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos nos
PARQUES, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagdo vigente.

16.3. Com relagdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, prestadores
e exploradores de servigos e atividades econdmicas que envolvam a utilizagdo de espagos dos
PARQUES, como FONTES DE RECEITAS, a remuneragdo sera livremente pactuada entre a
CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

16.4. As condicdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
poderdo comprometer os padrées ambientais, de seguranca e de qualidade do servico
concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatérios, previstas no ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

16.5. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
podera ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

16.6. Em caso de extincdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampagdo, o PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos PARQUES podera,
independentemente de indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA
que envolvam a utilizagdo de areas ou estruturas dos PARQUES.

16.7. O PODER CONCEDENTE terd acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a
CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos PARQUES.

CLAUSULA 172 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO e, por consequéncia, na
gestdo das FONTES DE RECEITA, podendo retoma-las e extingui-las, nos casos e nas condigcbes
previstas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel;

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagdo, apoiarem no exercicio das
competéncias de regulagdo, supervisdo e fiscalizacdo deste CONTRATO; e

c) solicitar 3 CONCESSIONARIA o uso da AREA DA CONCESSAO para realizagdo de eventos
de interesse da Municipalidade.
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17.1.1. A solicitagdo do PODER CONCEDENTE prevista na subcldusula 17.1, “c)”, podera
ocorrer por no maximo 2 (dois) dias em um periodo de 12 (doze) meses subsequentes,
observado o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.1.2. A solicitagio do PODER CONCEDENTE deverd se limitar as areas abertas e aos
EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO da AREA DA CONCESSAO e se dard mediante envio de
solicitagdo nesse sentido com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de
realizagdo do respectivo evento de interesse do Municipio.

CLAUSULA 182 PROGRAMA DE INTERVENGAO

18.1. Previamente ao inicio das obras atinentes ao PROGRAMA DE INTERVENCAO, a
CONCESSIONARIA deveré apresentar o PROJETO BASICO referente a implantacdo das obras
previstas no PROGRAMA DE INTERVENCAQ, nos termos do ANEXO Il - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

18.2. O PROJETO BASICO deverd ser elaborado de acordo com as determinagdes deste
CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos necessarios e suficientes,
com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servicos a serem realizados,
permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo de realizagdo do investimento.

18.3. A execugdo do PROGRAMA DE INTERVENGAO deve ser concluida em até 48 (quarenta
e oito) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO devendo a CONCESSIONARIA cumprir
integralmente as suas obrigagdes dentro deste prazo, observado o cronograma de marcos
constante ANEXO |ll - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, sob pena da aplicagdo
das penalidades correspondentes.

18.4. Caso a CONCESSIONARIA pretenda executar obras apés a conclusao do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, devera elaborar PROJETO BASICO, na forma da subcldusula 18.2, e o
apresentar para andlise e aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO " -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

18.4.1. A conclusio e aceite de obras adicionais seguird o procedimento previsto na
subclausula 12.1, “c)”.

CLAUSULA 192 DA GOVERNANGA DOS PARQUES

19.1. A CONCESSIONARIA deverd manter interlocugdo permanente e constante com o
PODER CONCEDENTE e os Conselhos Gestores dos PARQUES, devendo, para tanto:
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a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades relativas ao
OBJETO, para realizar a interlocugdo com o PODER CONCEDENTE durante o periodo da
CONCESSAQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
Conselhos Gestores dos PARQUES, prestando eventuais esclarecimentos solicitados, colhendo
sugestdes e colaborando com as discussdes em pauta, de acordo com as atribuicdes conferidas
aos Conselhos Gestores pela Lei Municipal n.2 15.910/2013;

c) atender a todos os pedidos de reunido pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 542, a todas as solicitagdes de
informag&o pelo PODER CONCEDENTE;

e) responder a solicitagdes de informagado pelos Conselhos Gestores dos PARQUES em até
30 (trinta) dias corridos, nos termos da Lei Municipal n.2 15.910/2013; e

f) adotar medidas necesséarias a solugdo de problemas identificados pelos Conselhos
Gestores dos PARQUES, nos termos da Lei Municipal n.2 15.910/2013.

19.2. Sem prejuizo do previsto na subcldusula 19.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, ols) representante(s) da CONCESSIONARIA e ofs) representante(s) do PODER
CONCEDENTE se reunirdo, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum acordo,
para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solucdes conjuntas.

19.3. A realizagdo das reunides previstas na subclausula 19.1. ndo exclui a possibilidade de
comunicagdo, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem discutidos nas das
reunides.

19.4. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reunides com a
CONCESSIONARIA representantes de outros 6rgdos da Administragdo Publica Municipal,
membros dos Conselhos Gestores dos PARQUES, pessoas fisicas ou representantes de pessoas
juridicas que executem atividades nos PARQUES ou representantes da sociedade civil.

19.5. A CONCESSIONARIA podera apresentar sugestdes de alteracdo e aprimoramento dos
documentos que regem O UsO € funcionamento dos PARQUES, notadamente os PLANOS
DIRETORES e os regulamentos de uso, observada a competéncia dos Conselhos Gestores dos
PARQUES, nos termos da Lei Municipal n.2 15.910/2013.

CLAUSULA 202 DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS
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20.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n.2 8.987/1995, na Lei Federal n.2
8.078/1990, na Lei Federal n.2 13.460/2017, na Lei Municipal n.2 14.029/2005, nos
regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO,
vedada & cobranga de ingresso para acesso 3s 4reas abertas dos PARQUES e da PRACA;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;

c) participagao no acompanhamento da prestagdo e na avaliagdo dos servigos OBIETO
deste CONTRATO;
d) obtenc3o e utilizagdo dos servigos sem qualquer tipo de discriminacdo de origem, raca,

sexo, orientagdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o0
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais, nos
termos do Decreto Municipal n.2 58.228/2018;

e) tomar parte nas atividades sociais, culturais e esportivas realizadas nos PARQUES,
dentro dos limites relativos a cada atividade, conforme estipulado neste CONTRATO;

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados
por ela, por associados e por funciondrios;

g) Ter acesso ao relatério anual e trimestral emitidos pela CONCESSIONARIA, nos termos
do APENDICE | — PRESTAGAO DE INFORMAGCOES DA CONCESSAO, do ANEXO Il = CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

h) protegdo de suas informagdes pessoais, nos termos da Lei Federal n.2 12.527/2011 e
da Lei Federal n.2 13.709/2018; e

i) obtengdo de informagdes precisas e de facil acesso nos locais de prestagdo dos
servigos OBJETO deste CONTRATO.

20.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n.2 8.987/1995, na Lei Federal n.2
8.078/1990, na Lei Federal n.2 13.460/2017, na Lei Municipal n.2 14.029/2005, nos
regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, s3o obrigagdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente Os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com
urbanidade e boa-fé;
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b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢des contidas
neste CONTRATO e no regulamento de uso dos PARQUES;

c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funcionérios dos PARQUES,
respeitando as orientagdes dos Ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;

e) ndo praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;

f) colaborar para a adequada prestagdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO;

g) preservar as condi¢des dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA  as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V — DOS FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 212 DOS FINANCIAMENTOS

21.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela obtencdo, aplicagdo, amortizagdo,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas
as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

21.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condigdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizagdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos
recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste
CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES)
respectivo(s).

21.3. A CONCESSIONARIA devers apresentar ao PODER CONCEDENTE c6pia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteragOes

S{\J Pagina 44 de 100

v/



o

&

CIDADE DE
SAO PAULO

desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura ou emissao,
conforme o caso.

CLAUSULA 222 DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA

22.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 212 deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES)
os direitos emergentes da CONCESSAQ, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo
e a continuidade da prestag3o do servigo, nos termos do art. 28 da Lei Federal n.2 8.987/1995.

22:1.3; A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepgdo das eventuais indenizagoes devidas 3 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

22:1.2; O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAQ nols)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite que ndo
comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da CONCESSAO.

22.2. As acBes ou quotas de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contra garantia de operacdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigagdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugdo, porém, condicionada a prévia autorizagao
do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas clausulas CLAUSULA 82 e CLAUSULA 92
deste CONTRATO.

22.3. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o controle ou administragdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento
deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em
risco a CONCESSAO.

22.4. Atransferéncia do CONTROLE ou administragdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturacdo financeira da SPE e
assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou
garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos
do art. 27-A da Lei Federal n.2 8.987/1995.

22.5. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.11 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizagdo da assungdo do CONTROLE ou administracdo temporéria, que serd apresentado
por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as
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justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise do pedido pelo PODER
CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de sdcios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;

c) demonstracdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

22.6. A assuncio do CONTROLE ou administragao temporéria da SPE nos termos desta
cldusula n3o alterara as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com
terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

22.7. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do CONTROLE ou
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que ofs) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE efou a
reestruturagdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigagdes.

22.8. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a tributagdo, encargos,
dnus, sangdes, obrigagbes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER
CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VI - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA E DO
PAGAMENTO DA OUTORGA

CLAUSULA 232 DO VALOR DO CONTRATO

23.1. O valor deste CONTRATO é de RS 62.333.615,33 (sessenta e dois milhdes e trezentos e
trinta e trés mil e seiscentos e quinze reais e trinta e trés centavos), referente ao somatério do
valor dos investimentos, das despesas e dos custos operacionais estimados para execucdo das
obrigagdes do CONTRATO, cumulado ao valor da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL,
durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

23.1.1. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, nao podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA 242 DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA
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24.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploragdo de
FONTES DE RECEITAS na AREA DA CONCESSAO.

24.2.  Nenhum valor sera devido pelo PODER CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA em fungdo
da execucdo do OBJETO.

24.3. A CONCESSIONARIA poderd realizar quaisquer atividades licitas e compativeis com o
presente CONTRATO e com 0s PLANOS DIRETORES dos PARQUES e ser remunerada pelas
receitas auferidas com o desenvolvimento de tais atividades, devendo observar as regras de
compartilhamento de receitas, nos termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

24.4. As FONTES DE RECEITA deverdo assegurar a CONCESSIONARIA condigdes de fazer
frente, dentre outros:

a) aos custos de amortizagdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S) relativos a
instalacdo do empreendimento;

b) a0s tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

c) ao pagamento da OUTORGA FiXA e OUTORGA VARIAVEL;

d) ao cumprimento das obrigagdes do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e
e) 3 remunerac3o do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

24.5. As FONTES DE RECEITA poderdo ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA ou
por terceiros, com sua anuéncia.

24.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar, anualmente, em até 30 (trinta) dias contados
a cada inicio de exercicio e por escrito ao PODER CONCEDENTE relatério que contenha a
descri¢io detalhada do escopo da(s) atividade(s) e/ou empreendimento(s) desenvolvido(s) na
AREA DA CONCESSAO, demonstrando, dentre outros elementos que julgar relevante, que a(s)
atividade(s) ou empreendimento(s) se adequa(m) ao OBJETO da CONCESSAQ, que ndo
comprometem a qualidade da exploragdo do OBJETO, e que obedece(m) a legislagdo brasileira,
inclusive a ambiental.

24.7. Além das informagbes previstas na subcldusula anterior, o PODER CONCEDENTE
podera, a seu critério, requerer outras informacdes pertinentes, de acordo com a(s)
atividade(s) objeto da solicitacdo.

CLAUSULA 252 DO PAGAMENTO DA OUTORGA
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25.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA e
OUTORGA VARIAVEL, conforme os valores, percentuais e condigdes indicadas no ANEXO IV -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

25.2.  No caso de atraso do pagamento da OUTORGA FIXA ou da OUTORGA VARIAVEL, o
PODER CONCEDENTE podera adotar as medidas e sancbes previstas no ANEXO IV -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

25.3. Para a fiscalizagdo do valor pago a titulo DA OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar demonstracdes financeiras anuais e relatério anual de
conformidade, nos termos da subclausula 13.1, alineas ‘lll)’ e ‘mmm)’.

25.4, Caso a CONCESSIONARIA constitua subsididria(s) integral(is), suas demonstragdes
financeiras e contabeis deverdo estar consolidadas nas demonstragdes financeiras da
CONCESSIONARIA.

25.5. A CONCESSIONARIA devera contratar e remunerar empresa especializada de auditoria
independente, devidamente registrada na Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM, auditar os
valores devidos a titulo DA OUTORGA VARIAVEL, bem como para outras auditorias que 0
PODER CONCEDENTE julgar necessarias em sua atividade fiscalizatéria, cabendo a esse ultimo
o direito de veto na indicagdo realizada pela CONCESSIONARIA.

25.6. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma nova
empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela responsavel pela
auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos da subcldusula anterior.

25.7. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente,
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagdo aplicavel, o PODER
CONCEDENTE poderd requerer a CONCESSIONARIA a contratagdo de nova empresa
especializada de auditoria independente, antes do prazo previsto na subclausula anterior.

258. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com
subcontratadas, prestadores de servigos, terceiros que venham explorar FONTES DE RECEITAS,
ou outros contratados, cldusula que 0s obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE,
quando solicitado, suas demonstracdes financeiras e contabeis que comprovem a receita
percebida coma atividade.

25.9. O PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria contratada,
a fim de apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou tomadores de servico ou
quaisquer terceiros a ela vinculados, bem como a atuagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e
INSTITUTO DE PESQUISA, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis e incidéncia dos
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juros e da multa moratéria previstos no ANEXO IV - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
OUTORGA.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 262 PRESTACAO DE CONTAS

26.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze)
dias do fim de cada trimestre, contados a partir do inicio do ESTAGIO 2, calendério de
atividades e eventos a serem realizados na AREA DA CONCESSAO para o periodo subsequente.

26.1.1. A CONCESSIONARIA deverad apresentar ao PODER CONCEDENTE o primeiro
calendério de eventos em até 15 (quinze) dias contados do inicio do ESTAGIO 2.

26.1.2. A CONCESSIONARIA pode remanejar os eventos de seu calendério, desde que tal
remanejamento seja notificado ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias da realizagdo do
evento remanejado.

26.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE em até 45 (quarenta e
cinco) dias do fim de cada trimestre, suas demonstragdes financeiras trimestrais completas.

26.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até
90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situagdo
contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstracdes contabeis, acompanhadas de
notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, registrados
na Comissdo de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na categoria de
grande porte; (i) balango patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados correspondentes.

CLAUSULA 272 DA FISCALIZAGAO

27.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera
se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislagio e dos ANEXOS deste
CONTRATO.

27.2. Sera criada Unidade Gestora com a indicacdo do Gestor do CONTRATO, a ser
informado a CONCESSIONARIA e que ficara como o Gnico 6rgdo competente para a
comunicag¢do entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para fins desta CONCESSAO.

27.3. O apoio técnico de terceiros n3o substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagio do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

pagina 49 de 100

a\

A=



CIDADE DE
SAO PAULO

27.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa por
ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as 4reas, instalagdes e locais, documentos
e dados referentes a CONCESSAO e a CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros
administrativos e contdbeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que Ilhe for
estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

275. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, 0 acompanhamento das vistorias
in loco.

27.6. O PODER CONCEDENTE podera demandar 3 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo € sob
qualquer circunstancia, informacoes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira e
contabil, bem como medigdes e prestacdes de contas, conferindo, quando necessario, prazo
razoével para o atendimento das solicitagdes que fizer.

27.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, poderd realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias,
testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigdes de funcionamento € as
caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

27.8. No exercicio da fiscalizagdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestagio dos servigos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservagao dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a aferi¢do da adequagdo das instalacdes e equipamentos,
determinando as necessarias corregdes, reparos, remogdes, reconstrucdes ou substituicdes, as
expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificagdes
prescritas neste CO NTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execugdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislagdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigagoes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem dnus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas nio estiverem de acordo com as especificagbes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislagdo vigente e as normas técnicas
aplicaveis; e

e) aplicar as sangoes e penalidades previstas neste CONTRATO.

27.9. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacgoes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de

-
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terceiros, as providéncias necessérias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos custos
por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes e penalidades
pertinentes.

27.10. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagao e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais.

27.11. O PODER CONCEDENTE se valera de VERIFICADOR INDEPENDENTE e de INSTITUTO DE
PESQUISA para auxilid-lo no acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO e no
processo de aferi¢do do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS, em especial, 0 ANEXO 1Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

27.11.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na afericdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO V - SISTEMA DE MENSURACKO DE DESEMPENHO.

27.11.2. O INSTITUTO DE PESQUISA realizard Pesquisa de Satisfagdo dos Usudrios, nos
termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO V - SISTEMA
DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO.

27.12. O PODER CONCEDENTE se valera de auxilio de outros orgdos e entidades da
Administracdo Publica Municipal e de terceiros, conforme a necessidade, para O
acompanhamento da execugao do presente CONTRATO e no processo de aferigdo do FATOR
DE DESEMPENHO, em especial a Agéncia Reguladora de Servigos Pablicos do Municipio de Sao
Paulo - SP Regula, criada pela Lei Municipal n.2 17.433, de 29 de julho de 2020.

CLAUSULA 282 DA CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E INSTITUTO DE
PESQUISA

28.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA serdo selecionados pelo
PODER CONCEDENTE e contratados, sob o regime privado, pela CONCESSIONARIA, a quem
competird arcar, integralmente, com 0s respectivos custos da contratagdo.

28.2. A contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA devera
ser concluida pela CONCESSIONARIA em até 11 (onze) meses, contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO, nos termos e condicdes previstos no ANEXO V - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

28.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no dmbito da CONCESSAO.

s
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28.4.  Os o6rgdos de controle da Administracio Publica do Municipio de Sdo Paulo, observado
0 @mbito de suas competéncias, podem verificar a exatid3o do processo de afericio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das obrigacdes do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA, segundo os termos de sua
contratacdo.

CLAUSULA 292 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

29.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acbes e iniciativas da
Administragdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n.2 58.332, de 20 de
julho de 2018.

29.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritdrio conferird tramitagcdo prioritéria
perante os drgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na
subcldusula acima.

29.1.2. A tramitagdo prioritdria abrangerd todos os atos e manifestacdes de
responsabilidade da Administragdo Publica Municipal.

29.2. Salvo em caso de disposicdo em contrério na legislagdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos
pelo Regime Especial de Atendimento Prioritdrio, as providéncias a cargo dos orgdos ou
entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando
pendente agdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 302 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

30.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrério no presente
CONTRATO.

30.2. A CONCESSIONARIA deverd promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e
eficientes para mitiga-los.

30.3. N&o cabera a CONCESSIONARIA recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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30.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma do PROGRAMA DE INTERVENGAO, inclusive
em decorréncia da ndo obtencdo de autorizacdes, licencas e/ou permissdes, observado o
disposto na subcldusula 13.5;

b) Erros, omissdes ou alteragSes de projetos de engenharia, incluindo metodologia de
execucdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite do PODER
CONCEDENTE;

c) Identificagdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas construcdes e
reformas de edificagGes nos PARQUES e/ou PRACA;

d) A efetivacdo da demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITAS, observada a alinea
‘a)’ da subcldusula 31.5;

e) Prejuizos decorrentes de erros na realizagio de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizac3o;

f) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus
ANEXQOS ou com as normas aplicaveis;

g) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

h) Obsolescéncia, inseguranga e/ou funcionamento comprometido dos equipamentos
elétricos, eletromecanicos e demais tecnologias empregadas na execucao do OBJETO, a luz das
especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

i) Seguranca e/ou da salde dos trabalhadores que estejam subordinados 2
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

i) Interrup¢do ou intermiténcia no fornecimento de dgua ou outros servigos necessarios
ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;

k) Interface com as entidades e os érgdos publicos, subcontratadas, consumidores e
tomadores de servigos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;
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) Prejuizos decorrentes de manutencio e/ou reparos relacionados a delegatarias de
servigos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAOQ;

m) Inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA pelos
pagamentos que |Ihe forem devidos a qualquer titulo;

n) Comogoes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execugdo do OBJETO
e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

0) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servigos ou por qualquer outra pessoa fisica vinculada
a CONCESSIONARIA;

p) Custos e investimentos atinentes a recuperagdo e melhorias em razio de vicios ocultos
ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou funcionalidade e
qualidade inferior as esperadas;

q) Roubos, furtos, destruigdo, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou
nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializagdo ndo tenha sido provocada pelo PODER
CONCEDENTE;

r) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data
de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as hipoteses de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variag&o no seu prego;

s) Atividades de administragdo, manutengdo, conservag3o, exploragdo comercial e
execugdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos deste CONTRATO e seus ANEXOS;

t) O atraso no planejamento, elaboracdo e execugdo de todos os trabalhos técnicos e
projetos exigiveis e necessarios & execucdo do OBJETO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa;

u) N3o atendimento a qualidade na prestagdo dos servigos e atividades do OBJETO, ou
nao atender as especificages técnicas dos servios e ao FATOR DE DESEMPENHO;

v) Danos causados a redes de utilidades subterrdneas por obras na AREA DE CONCESSAO
tais como tubulagdes de dgua, esgoto e de gas;

w) Interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, 4gua, ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;
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X) Eventuais imprecisdes quanto & metragem da AREA DA CONCESSAO constante do
EDITAL e de seus ANEXOS; e
y) A impossibilidade de realizagdo de eventos ou a restri¢do de publico na PRACA em

decorréncia do resultado do laudo estrutural previsto na subcldusula 15.1.1, “a)”.

30.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER CONCEDENTE
que implique diretamente nas causas descritas;

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos & implantagdo do PROGRAMA DE INTERVENGAO;

c) Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao, investimentos ou
qualquer outro custo incorrido na sua atuagdo, inclusive, relativo a agua/esgoto e de energia
elétrica;

d) Aumento de custo de capital, variagdo nas taxas de cAmbio, alteracdo de taxas de juros
praticados no mercado e/ou variacdo inflacionaria;

e) Aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a realizacdo
de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO:

f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de captagdo
de recursos;

g) Custos de ag¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execugdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputével ao PODER CONCEDENTE;

h) Custos incorridos e as perdas assumidas em razio da alteragdo superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranca;

i) N3o efetivagdo das demandas ou receitas projetadas dos PARQUES, ou sua reducdo
por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo PODER
CONCEDENTE ou de terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigacées
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no dmbito deste CONTRATO;

N
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j) A criagdo, a demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITA e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

k) Todos os riscos inerentes a exploracio das FONTES DE RECEITAS e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

1) A adequagdo de andincios a serem eventualmente instalados na AREA DA CONCESSAO
a Lei Municipal n.2 14.223/2006, ao Decreto Municipal n.2 47.950/2006, deliberacdes e
resolucbes da CPPU, e obtengdo das aprovagdes necessarias pela CPPU;

m) NZo obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituigdes financeiras ou obtencio em
valor insuficiente para a execugio do OBJETO; e

n) Alteragdo no cenédrio macroecondmico.

30.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Demora no processo de licenciamento ambiental de obras e intervencdes nos
PARQUES, caso necessdrio, observado o disposto na subcldusula 13.5;

b) Recuperagdo, prevengdo, corregdo e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades
ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DA ORDEM DE INICIO,
inclusive o passivo ambiental referente a destinagéo final de equipamentos e bem, cabendo a
CONCESSIONARIA realizar avaliagdo ambiental e demais estudos ambientais necessarios, as
suas expensas, para a devida comprovacio; e

c) Existéncia de condicdes adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO que
comprovadamente atrasem o cronograma do PROGRAMA DE INTERVENCAO.

30.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributario;

b) Criacdo extingdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais que nio tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execugdo do OBJETO, inclusive quanto a terceiros;

e

\k‘r/&) Pagina 56 de 100
Vi

[




CIDADE DE
SAO PAULO

d) Perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredagio, vandalismo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, salvo no caso previsto
na subcldusula 31.3, “g)”;

e) Intervengdo na CONCESSAOQ pelo PODER CONCEDENTE em razdo de descumprimentos
contratuais pela CONCESSIONARIA;

f) Extingdo da CONCESSAO por decretagéo da caducidade da CONCESSAO;
g) Acidente de trabalho na execu¢do do OBIETO;

h) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo
deste CONTRATO, incluida a eleva¢do do custo de mao-de-obra por acordo, convencdo ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no 4mbito da CONCESSAQ;

i) Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decis3o unilateral
da CONCESSIONARIA;
j) Atrasos ou inexecugdo das obrigages do PODER CONCEDENTE, causados pela demora

ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e solicitagbes
encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

k) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais, incluindo,
mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela apliciveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislacdo vigente; e

1) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obriga¢des assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente de acdo ou
omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

30.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores
de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

30.9. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honordarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em razdo das hipéteses previstas na subcldusula anterior.
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30.10. A CONCESSIONARIA declara:
a) Ter ciéncia integral da natureza e extens3o dos riscos assumidos neste CONTRATO; e
b) Ter levado em consideragéo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO para

a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO.

CLAUSULA 312 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

31.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos
descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

31.2.  Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisio extraordinaria da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 332 deste CONTRATO.

31.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacio assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de obras
na AREA DA CONCESSAO;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na AREA DA CONCESSAO que ndo sejam
conhecidos até a data de publicagdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal
descoberta;

c) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servigo, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

d) Restricdo operacional decorrente de omissdo ou decisdo de 6rgdos ou entidades

publicos, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatéria ou regulatéria legalmente
prevista, e exceto se decorrente de fato imputavel 3 CONCESSIONARIA;

e) Greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente
impegca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente o OBJETO;

f) RevisGes sobre os pardmetros e medidores referentes ao FATOR DE DESEMPENHO que
acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;
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g) As atividades realizadas na drea externa do PARQUE TRIANON aos domingos e feriado,
nas Feiras de Arte, Artesanato, Cultura e Gastronomia, em especial os riscos de dano ao
patrimoénio publico e acidentes; e

h) O impedimento do acesso da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos a area do
estacionamento no subsolo na PRAGA para a realizacdo do laudo estrutural previsto na
subcldusula 15.1.1, “a)”, por terceiros.

31.4. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) Existéncia de condigdes adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as obras
do PROGRAMA DE INTERVENGAO, que comprovadamente impecam a execucdo das referidas
obras; e

b) Custos de recuperagdo, prevengdo, corregdo e gerenciamento de passivo ambiental
cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 3 DATA DA ORDEM DE INIcCIO.

31.5.  Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) A demora na obtencdo de licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena
execugdo do OBJETO, ou mesmo para a exploragdo de FONTES DE RECEITA, por fato imputdvel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputdvel & CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do
protocolo do pedido regularmente instruido, observado o disposto na subclausula 13.5;

b) Atrasos ou inexecugdo das obrigagGes da CONCESSIONARIA, causados pela demora ou
omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais érgdos ou entidades da Administragdo Publica
Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos
requerimentos e solicitacdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os érgdos ou
entidades competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido
para a respectiva manifestacéo;

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacBes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas n&o se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagio vigente;

d) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ac¢do ou omissdo do PODER

CONCEDENTE;
(72N
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e) Decisbes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa 2 decis3o;

f) Majoracdo da aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS) incidente
sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;

g) Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM
DE INiCIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a
DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de
quaisquer terceiros por ele contratados.

h) Alteracdo superveniente na legislagdo, desde que relacionada a execucio do OBJETO,
que ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA;

i) Alteragdo na legislacdo ou na regulagdo que tenha impacto direto nas receitas ou
despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execug¢do das atividades
OBJETO da CONCESSAOQ;

i) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

k) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos iméveis e/ou de
bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, posterior a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO;

1) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros prestadores
de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da
DATA DA ORDEM DE INICIO;

m) Imposicdo pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigagdes ou alteragdo unilateral das
obrigagdes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONARIA; e

n) Alteracdo nos PLANOS DIRETORES dos PARQUES, ocorrida apds a DATA DE ENTREGA

DAS PROPOSTAS, que resulte em novas obrigagdes a8 CONCESSIONARIA e que traga efetivos e
diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA.
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31.6. Na ocorréncia do risco previsto na Subcldusula 31.5 “m)”, deverdo ser formalizados o
reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de aditamento a este CONTRATO,
conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n.2 8.987/1995 e no §62 do art. 65 da Lei
Federal n.2 8.666/1993, observadas as formalidades aplicaveis, como as descritas nos arts. 60 e
61 da Lei Federal n.2 8.666/1993.

31.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja criagdo, alteracdo ou
extingdo ocorra ap6s a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussio
direta sobre o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento
de reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

31.8. Nao se enquadram na previsdo da subcldusula 31.7:

a) Os impostos e contribuigdes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBIJETO; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados & exploragdo de FONTES DE RECEITAS e/ou

ATIVIDADES ASSOCIADAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associagio com terceiros, cujo
risco tributario é integralmente atribuido 3 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 322 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

32.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA s3o integralmente responséveis pelos
riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos previstos no
CONTRATO.

32.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORGA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condi¢bes comerciais
vidveis, observada a subcldusula 32.3, as PARTES acordar&o se haver3 lugar 3 recomposi¢ao do
equilibrio econémico-financeiro ou & extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o
disposto no CAPITULO XIV.

32.2.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subcldusula
anterior, aplicar-se-&o, no que couberem, as regras e os procedimentos vélidos para a extincdo
da CONCESSAQ por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
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relacionados a bens reversiveis ainda nio amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido.

32.3. Sem prejuizo da subcldusula 32.2, em caso de emergéncia ou calamidade publica,
como situagdes que possam comprometer a seguranga ou a saide dos USUARIOS, reconhecida
ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este podera
determinar, de oficio:

a) a suspensdo ou redugdo dos encargos previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) que os PARQUES permanegam fechados ao acesso por USUARIOS; e/ou

c) a suspensdo da exploracdo de atividades econdmicas e realizacdo de eventos na AREA
DA CONCESSAO.

32.4. A adogdo de quaisquer medidas previstas na subcldusula 32.3, “a)”, "b)” e “c)”, pelo
PODER CONCEDENTE implicara, até a normalizagdo da situacdo, os seguintes efeitos:

a) a suspensdo do pagamento da OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL; e

b) a suspensdo da medicdo dos indicadores de desempenho dedicados & afericio do
cumprimento dos encargos suspensos ou reduzidos, para fins do ANEXO V - SISTEMA DE
MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

32.4.1. Os encargos ndo realizados em fungdo da suspensdo prevista na 32.3, “a)”, porém
passiveis de realizagdo posterior, como obras, manuten¢do e ATIVIDADES DE INTERESSE
COLETIVO, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez
cessada a situagdo de emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser
estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.

32.5. A determinagdo da medidas previstas na subcldusula na 32.3, ”b)” e “c)”, dara ensejo
ao reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, na forma da subcldusula 35.4,
oportunidade na qual serdo levados em conta os impactos de tais medidas bem como os
impactos econdmicos da redugdo ou suspensdo dos encargos previstos no ANEXO Ill —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.6. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORGCA MAIOR.

CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

s
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CLAUSULA 332 DAS REVISOES ORDINARIAS

33.1. Sem prejuizo das demais previsGes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente & imposi¢do de novas obrigacdes ou de
alteracdes sobre o OBJETO, termos das subcldusulas 31.5, letra “m)”, e 31.7, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DE PUBLICAGCAO DO CONTRATO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condigGes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servigos e as atividades do OBJETO,
em atencgdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO
ou no seu ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

c) rever o conteido dos planos previstos como de apresentagdo obrigatéria pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO Il = CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogdvel por igual
periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,
contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

33.21.  Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisio
ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

33.3. Caso ndo haja a necessidade de alterages dos pardmetros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deveré instaurar o procedimento previsto nessa
subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisao, abrindo prazo para
manifestagdo da CONCESSIONARIA.

33.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do
processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

33.5. Na&o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4 o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

33.6. A revisdo dos pardmetros, condigdes e resultados gerais da CONCESSAO, nos termos
da subcldusula 32.1, deverd observar as diretrizes e objetivos previstos nos PLANOS
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DIRETORES e e ter suas etapas, bem como seu resultado divulgados na pégina eletrénica do
PODER CONCEDENTE.

33.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participagdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisio de que trata esta
cldusula, para o levantamento de dados, confirmag&o de premissas e/ou elucidacdes de ordem
técnica e econdmica que se fizerem necessdrias.

33.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da clausula 352 e da clausula 362 deste CONTRATO.

CLAUSULA 342 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

34.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente & imposigdo de novas obrigacdes ou de
alteragdes sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 31.5, letra “m)”, e 31.7, o PODER
CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderio solicitar a revisdo extraordinéria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e
generalidade dos servigos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de inclusio
e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes tecnoldgicas
supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de mensuracdo da qualidade
dos servicos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou
internacionalmente.

34.2. Asolicitagio da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que justifiquem
a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes.

34.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros 6rgédos e entidades técnicas envolvidos.

34.3. O procedimento de revisdo extraordindria sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

34.3.1. N&do chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

34.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 352 e da cldusula 362 deste CONTRATO.
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34.5. Arevis@o extraordinaria deste CONTRATO n&o podera considerar eventos ocorridos ha
mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 352 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

35.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a alocacdo de riscos
nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

35.1.1. Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de quaisquer das hipdteses
previstas na subcldusula 31.7, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA 332 e na
CLAUSULA 342,

35.1.2.  Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situacio que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das
hipoteses previstas na subcldusula 31.7, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA
332 e na CLAUSULA 342,

35.2. O PODER CONCEDENTE poderé solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipéteses previstas neste CONTRATO.

35.3. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro serd efetivada mediante as
seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou redugdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO Il = CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigagGes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 38 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo DA OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL ao PODER
CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagao em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;
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g) combinagdo das modalidades anteriores; ou
h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

354. A recomposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro decorrente do previsto na
subcldusula 32.3, “b)” que ensejem efetivo prejuizo & execucdo do OBJETO da CONCESSAOQ,

ocorrera mediante a modalidade prevista na subcldusula 35.3, “a)”.

35.4.1.  Arecomposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro prevista na subcléusula acima
ocorrera de forma que, para cada 30 (trinta) dias corridos e completos de vigéncia das
medidas, seré prorrogado o prazo de vigéncia deste CONTRATO em 30 (trinta) dias corridos.

35.4.2. A CONCESSIONARIA devera comprovar o efetivo prejuizo 3 execucdo do OBJETO da
CONCESSAO, mediante apresentacdo de documentos, dados e informagdes pertinentes que
evidenciem o impacto no equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

35.5. As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nio poderdo
alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 362 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

36.1. O procedimento para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisio ordindria ou
extraordindria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.

36.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificagio
das condi¢bes econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual poderd vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou
outros documentos considerados pertinentes.

36.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores deverd demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a
demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a
serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.
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36.4. Quando o pedido de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado, a
PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida
nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a
provavel duragdo da hipétese ensejadora da recomposicdo;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessarios 2
demonstragdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por 6rgdos ou entidades
da Administragéo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicagdo da pretensio de recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na subclausula 35.3, trazendo a
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e pardmetros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

36.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatrio técnico serd acompanhado, sempre que aplicével, de documentacio comprobatéria
relativa aos fatos registados nas demonstracdes contabeis da SPE.

36.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacdes, bens e instalagbes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro por esta
apresentado.

36.7. Para a confirmagdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participagdo de entidade especializada contratada para essa
finalidade.

36.8. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro seré realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenga entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessérios 2
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicagdo das
modalidades de recomposigdo previstas na subclausula 35.3.

36.9. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverio ser utilizadas
as melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
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evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas ou
quotistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicagtes
especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de
informagdes mais atuais, das proje¢des realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da
LICITAGAO.

36.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE,
e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdao do equilibrio econdémico-
financeiro, a elaboracdo de projetos bdsico e executivo, cujo énus de elaboragdo sera
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios 3 precificacdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subclausula anterior.

36.11. A recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo & situagdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os fluxos
estimado e projetado, conforme a subcldusula 36.8, na data da avaliago.

36.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada
no célculo do valor presente serd composta pela média dos dltimos 03 (trés) meses da taxa
bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugio do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um
prémio de risco de 4,47% ao ano (quatro virgula quarenta e sete por cento).

36.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor
presente serd composta pela média dos Ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex-ante a dedugéo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2045, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo quinto) dia anterior & data de
formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,
acrescida de um prémio de risco de 4,47% ao ano (quatro virgula quarenta e sete por cento).

36.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de célculo
da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o custo
médio ponderado de capital justo 3 CONCESSIONARIA
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36.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negécio serem apurados em termos nominais, ou
seja, considerando-se a incidéncia da inflagdo, a taxa de desconto descrita nas subcldusulas
36.12 e 36.13 devera incorporar o [NDICE DE REAJUSTE.

36.16. Para fins de determinacgdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

36.17. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteragdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no célculo, caso haja, os custos e
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.

36.18. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicagdo & outra PARTE, que terd o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogével por igual periodo, para manifestacgo.

36.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instru¢do do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensagdo do valor respectivo no montante da OUTORGA
VARIAVEL imediatamente subsequente & decis3o.

36.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os custos com
diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do procedimento serdo arcados por ambas
as PARTES em igual valor.

36.21. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipétese em que seja necessaria a prorrogagdo, para a complementagdo da instrucio do
respectivo procedimento.

36.22. Decorridos 90 (noventa) dias apés a apresentagdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro e ndo sendo encontrada solugdo amigdvel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados
indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV deste

CONTRATO.

CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 372 DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA
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37.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manter3 a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condi¢do precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

37.2. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento da OUTORGA FIXA e/ou OUTORGA VARIAVEL, no caso de atraso de
pagamento pela CONCESSIONARIA, superior a 10 (dez) dias Gteis;

c) devolugio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

d) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitacdo ndo ocorra em
até 05 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

e) o pagamento de indenizagdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 48.5.

37.3. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA responderd pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA
DE EXECUGCAO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicagdo
das penalidades previstas neste CONTRATO.

37.5. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagdo da garantia existente ou contratacdo de noval(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 37.1, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula poderd assumir
qualquer das seguintes modalidades:
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a) caucao em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada
pelo PODER CONCEDENTE;
b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,
com a apresentagdo da respectiva certidao de regularidade da SUSEP; ou

d) fianga bancéria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

37.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o podera conter quaisquer
ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar
dlvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e
atualizagdes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

37.8. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n.2 477/13 ou em norma que venha
substitui-la.

37.9. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo
em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;
e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

37.10. As despesas referentes a prestagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposigdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

§ ~ Pégina 71 de 100



CIDADE DE
SAO PAULO

37.11. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de
no minimo 01 (um) ano, com cldusula de renovagdo até a extincdo das obrigacdes da
CONCESSIONARIA.

37.12. Na hipétese de ndo ser possivel prever tal renovagdo de obrigagdes na respectiva
apélice, a CONCESSIONARIA dever4 contratar nova GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

37.13. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

37.14. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar garantia de valor e condi¢ées equivalentes, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente
de notificagdo.

37.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderé substituir a GARANTIA
DE EXECUGCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cldusula, mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

37.16. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo INDICE DE
REAJUSTE.

37.17. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a proporcdo fixada nesta cldusula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

37.18. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigagdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacbes, independentemente
da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUGCAQ DO CONTRATO.

37.19. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta clausula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds a
extingdo do CONTRATO.

37.20. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizagdo e manutengao.

CLAUSULA 382 DOS SEGUROS
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38.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, a existéncia e manutencio em
vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes a execugdo das atividades pertinentes 3 CONCESSAQ.

38.2. A excecdo dos demais seguros, os quais dever3o ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previstos na subcldusula 38.10,
alinea “a) ”, seré obrigatdrio apenas durante o PROGRAMA DE INTERVENCAO, devendo a sua
vigéncia ser mantida ou renovada até a expedigdo do Termo Definitivo de Aceitagdo das Obras,
ou sempre que realizada obra ou servigo de engenharia.

38.3. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apdlices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condigdes estabelecidas.

38.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP,

38.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou a
substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragio
nas coberturas e demais condi¢des correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos
seguros as novas situacbes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das
condi¢bes da apdlice.

38.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condigdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

38.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagbes, restricdes ou disposiges que
contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

38.8. Anualmente, até o Gltimo dia Gtil da vigéncia da apédlice, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios
vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

38.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo ndo
superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicagio das
sancOes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando:
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a) que as apdlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apés
0 seu vencimento; ou
b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apélices anteriores.

38.10. A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor, no minimo, os seguintes seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construgdo e reforma e, se aplicavel, para
demoligdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante);

b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestaces populares,
raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explos3o, alagamentos
e inundagdes, vazamento de tubulagGes e danos por dgua, danos elétricos e de equipamentos
eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execu¢io da CONCESSAO, inclusive, mas nio
se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de
trabalho.

38.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

38.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a intervengdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, podera proceder a contratag¢do e ao pagamento direto
dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

38.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratagdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sangdes previstas neste CONTRATO.

38.14. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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38.15. Além dos seguros previstos nesta cldusula, a CONCESSIONARIA deverd contratar
apdlices de seguros especificas para as FONTES DE RECEITAS, nos termos da legislacdo
aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizagdes e licengas obtidas para explora-los.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 392 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

39.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s#o os bens integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessérios a implantagdo e a execugdo adequada e continua do OBJETO.

39.2. A CONCESSIONARIA se obriga a manter em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas
expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparacdes, renovagGes e adaptacGes necessarias ao bom
desempenho da CONCESSAO.

39.3. Ressalvadas as hipéteses previstas na presente cldusula, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO, dependerd de autorizagdo prévia, especifica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitagio a ele encaminhada pela
CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extingio da CONCESSAO.

39.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco 3 continuidade do
OBIETO, e nio reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO.

39.5. Para fins da autorizacdo de que trata a subclausula 39.3, o PODER CONCEDENTE
podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposi¢do pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.

39.6. Sdo bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subcldusula 39.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o
leasing ou outra forma juridica prevista na legislacio, para a sua utilizagdo na CONCESSAOQ:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores, etc.) e programas de computador;
equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual;
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b) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessdrios para a montagem e
realizacdo de eventos;
c) sistemas e equipamentos do circuito de cdmeras;
d) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e
jardinagem;
e) veiculos automotores (caminhGes, automoéveis, etc.) adotados na execugdo do
OBIETO;
f) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para exploragdo
de FONTES DE RECEITAS; e
g) equipamentos e ferramentas de manutencdo.

39.7. E vedada a autorizagdo de que trata a subcldusula anterior para os seguintes bens, que
s3o considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) CAMINHOS;

b) edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploragdo de FONTES DE RECEITA;

c) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificagbes (cabeamento,
quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitdrios, pias etc.) e respectivos componentes
de hidraulica, rede de tecnologia da Informacao, elétrica, som, imagem e iluminagdo;

d) softwares ou sistemas de tecnologia da informacdo utilizados diretamente nas
atividades desempenhadas para exploracdo de FONTES DE RECEITAS;

e) sistemas e equipamentos de climatizacdo, de hidraulica e energia;
f) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

g) o MOBILIARIO;

h) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

i) estruturas modulares e edificagdes ndo permanentes de servigos ao USUARIO
destinadas a SANITARIOS e portarias.
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j) equipamentos de banheiros;
k) banco de dados da fauna, flora, bem como qualquer outro banco de dados da
CONCESSAQ; e
) equipamentos eletronicos parte das edificagGes.

39.8. Os BENS REVERSIVEIS sdo aqueles imprescindiveis 3 execucdo e a continuidade do
OBJETO, integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em favor do PODER
CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.

39.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

39.10. Sem prejuizo da obrigagdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatdrio circunstanciado que retrate a situagdo de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

39.11. A CONCESSIONARIA se obriga a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condigdes
de operacionalidade, utilizacdo e manutencio.

39.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer
onus ou encargos.

39.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo
ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no prazo
da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente.

39.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condigdes de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se
mostrarem ndo mais necessdrios a execucdo das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera
concordar com tal ndo necessidade, e proceder a atualizagdo do respectivo inventario de BENS
REVERSIVEIS.

39.15. Qualquer alienagdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos Ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

39.16. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real
em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subclausula 22.1.

£
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39.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome proprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 402 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

40.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploracio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

40.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAOQ, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execug¢do do OBJETO deste
CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

40.3. Procedida a avaliagdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens
Reversiveis

40.4, Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na subclausula
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

40.5. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolucdo dos Bens Reversiveis, ndo
serd liberada a GARANTIA DE EXECUGAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

40.6. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condigbes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencgéo e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,
em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIlil - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES
CLAUSULA 412 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

41.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentagdo aplicdveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e na
regulamentacdo vigentes, a cominagdo, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta clausula.
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41.2. A gradacio das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observara a
natureza da infragdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

41.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano ndo impacte diretamente o OBJETO.

41.3.1. O cometimento de infragdo de natureza leve ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades:
a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinagdo

da adogdo de medidas necessarias de corregdo; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo leve,
dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco centésimos
por cento) do VALOR DO CONTRATO.

41.4. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

41.4.1. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também serd cominada,
quando for o caso, junto a determinacdo da adocdo de medidas necessarias de corregdo.

41.5. A infragdo serd considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

41.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejard a aplicacdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da adogdo
de medidas necessarias de corregdo; e/ou
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b) suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitacbes e impedimentos de
contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro) meses
consecutivos.

41.6. A infracdo sera considerada gravissima quando constatado, diante das caracteristicas
do servigo prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas consequéncias se
revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario
ou a prépria continuidade do OBJETO.

41.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicacdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da
adogdo de medidas necessarias de correcdo;

b) suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitacdes e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02 (dois)
meses consecutivos; efou

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na subcldusula anterior.

41.7. A aplicagdo de 3 (trés) adverténcias a CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejard a penalidade de multa de 0,1%
do VALOR DO CONTRATO.

41.8. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteragdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os seguintes
intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no maximo
0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO, por dia, até a
efetiva regularizacdo da situagdo que caracterize infragdo de natureza leve ou média; e
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b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracio de
natureza grave ou gravissima.

41.9. Para as seguintes infragdes, a aplicagdo da san¢do de multa seguird as categorias de
incidéncia na tabela abaixo:

Ocorréncia Categoria Incidéncia
Por més sem
i Auséncia de determinado item obrigatério | | - inclusdo do item
' do PROGRAMA DE INTERVENCAO. obrigatério ndo
contemplado
Notificacdo sobre o término do PROGRAMA
2 DE .INTERVENMCKO sem qt.Je todas ais obras LEVE Parocordneis
ou implantacdo tenham sido concluidas nas
especificagbes definidas neste CONTRATO.
Deixar de participar de reunido quando Por reunido que ndo
3. convocado formalmente pelo PODER | LEVE i
CONCEDENTE. participar
N3o adotar Livro de Ordem referente a
a obras e servicos de engenharia e LEVE VoF GeoriEncs

arquitetura, nos termos da legislagdo do
sistema CONFEA/CREA.

N3o adotar mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a
5 aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de | LEVE Por ocorréncia
conduta (compliance) e/ou n3o apresentar
programa de integridade decorridos 6 (seis)
meses da DATA DA ORDEM DE INICIO.

N3o apresentar anualmente relatério
6. auditado da situacdo contdbil da | LEVE Por dia de atraso
CONCESSIONARIA.

Ndo apresentar anualmente relatério de
conformidade, contendo a descri¢do: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos investimentos
e desembolsos realizados; (iii) do
cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO; (iv) das sobras realizadas;
(v) das atividades de manutengdo e (vi)
outros dados relevantes.

LEVE Por dia de atraso

Ndo  publicar suas  demonstragdes
financeiras, nos termos do que prevé a Lei
8. n° 6.404/1976; a Lei n2 8.987/1995, art. 23, | LEVE Por dia de atraso
inciso XIV; e a Lei Municipal n2
16.703/2017, art. 23, inciso IX, § 42

~
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N&Zo permitir ou cobrar para a realizagdo de
a realizagdo de manifestacbes de natureza
artistica de pequeno porte e ndo
comerciais, atividades da sociedade civil,
principalmente  aquelas voltadas a
preservagdo e educagdo ambiental, bem
como de reunies pacificas, na AREA DA
CONCESSAO.

LEVE

Por ocorréncia

10.

Deixar de disponibilizar SANITARIOS méveis
em quantidade adequada ao atendimento
ao publico estimado durante a realizacdo
de eventos, excetuados os eventos da
municipalidade.

LEVE

Por ocorréncia

11.

Deixar de apresentar planos e relatdrios
nos prazos determinados no CONTRATO e
no ANEXO Il = CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por projeto, plano ou
relatério ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano ou
relatério atrasado

12.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os PROJETOS BASICOS
referentes ao PROGRAMA DE
INTERVENCAO nos prazos previstos no
CONTRATO (por projeto ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano
atrasado

13.

Aplicacio de 3 (trés) adverténcias 2a
CONCESSIONARIA, que estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia em
um periodo de um
mesmo més

14,

Dispensar tratamento discriminatério ao
PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS (por
ato discriminatdrio).

MEDIA

Por ocorréncia

15.

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes sociais e
previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes & CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execugdo do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

16.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, no prazo
definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

17.

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinagtes legais e
regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista,
previdencidria, de seguranca e medicina do
trabalho com relagdo aos seus empregados,
prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

18.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
sobre evento ou situacdo que altere de

MEDIA

Por ocorréncia
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modo relevante o normal desenvolvimento
da execuc¢do do OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagdes
previstas no CONTRATO, na forma prevista
no CONTRATO (por evento ou situacdo ndo
informada).

19.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE,
no prazo estipulado, sobre circunstancia ou
ocorréncia que, constituindo motivo de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impeca
ou venha a impedir a normal execugdo do
OBIJETO (por circunstdncia ou ocorréncia
nao informada).

MEDIA

Por ocorréncia

20.

Deixar de apresentar ao PODER CONCE-
DENTE, no prazo por ele fixado, informacgdo
adicional ou complementar que o PODER
CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
o6nus adicional significativo e injustificado
para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar (por informacdo
solicitada ndo apresentada).

MEDIA

Por ocorréncia

21.

Deixar de arquivar informacbes sobre os
servigos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, quando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicaveis, ou ndo permitir o livre
acesso ao PODER CONCEDENTE as
informacg8es sobre os servicos e atividades
da CONCESSAO (por informacdo ndo
arquivada ou por negativa de acesso).

MEDIA

Por informagdo ndo
arquivada ou por
negativa de acesso

22.

Deixar registrar ou atualizar o inventario
dos BENS REVERSIVEIS (por bem faltante ou
ndo atualizado no inventario).

MEDIA

Por ocorréncia

23.

Atraso no prazo para término do
PROGRAMA DE INTERVENCAO de acordo
com o disposto neste CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso

24,

N&o manter a AREA DA CONCESSAO limpa;
deixar de remover entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis; deixar de
destinar ou realizar triagem, transporte,
armazenagem, descarte efou
aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAOQ,
inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa.

MEDIA

Por ocorréncia

25.

Desempenhar atividades nos PARQUES sem
que tenha obtido as autorizagbes, licencas
ou alvards cabiveis.

MEDIA

Por més
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26.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
caso quaisquer licengas, permissées ou
autorizacbes para a plena execugdo do
OBJETO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

27.

Deixar de realizar a manutengdo de todas
as instalagbes civis, elétricas e hidraulicas,
equipamentos mecanicos e
eletromecénicos, cobertura, mobilidrios, de
pinturas, de comunica¢do visual, de
utilitarios de jardinagem e demais itens e
instalagbes necessarios ao adequado
funcionamento dos PARQUES.

MEDIA

Por ocorréncia

28.

Ndo cumprir as Normas Técnicas de
regéncia dos projetos, obras e servicos a
serem realizados na AREA DA CONCESSAO,
nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia

29.

N3o disponibilizar a drea externa do
PARQUE TRIANON aos domingos e feriados.

MEDIA

Por ocorréncia

30.

Deixar implementar as correcBes e/ou
complementagdes apontadas no Termo
Provisdrio de Conclusdo das Obras.

GRAVE

Por més de atraso

3L

Ndo assumir a AREA DA CONCESSAO a
partir do inicio do ESTAGIO 2.

GRAVE

Por més de atraso

32.

Ndo permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e as insta-
lagbes atinentes ao OBJETO, bem como aos
registros contdbeis, dados e informagdes
operacionais, seus e de suas
subcontratadas (por acesso vedado).

GRAVE

Por acesso negado

33,

Qualquer atitude comissiva ou omissiva
que impega ou dificulte o exercicio da
fiscalizagdo por parte do PODER
CONCEDENTE. efou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

GRAVE

Por ocorréncia

34,

Deixar de manter, durante o prazo do CON-
TRATO, os requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

35.

Ndo contratagdo ou ndo manutengdo em
vigor, durante todo o prazo da
CONCESSAO, das apdlices de seguro, de
acordo com o disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao PODER
CONCEDENTE c6pia das apélices de seguro

GRAVE

Por més sem seguro
obrigatoério
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e comprovantes de pagamento de prémios,
bem como das suas eventuais renovacdes.

36.

Obtencdo de FDE inferior a 0,5 (cinco
décimos) por dois trimestres consecutivos
ou quatro trimestres ndo consecutivos no
periodo de dois anos, conforme o ANEXO V
- SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, em qualquer um dos
parques.

GRAVE

Por ocorréncia

37.

N3o contratagdo ou a manutencdo da
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL em
desacordo com as obrigacdes previstas
neste CONTRATO.

GRAVE

Por dia

38.

Ndo disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
todas as informagdes necessdrias para
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO nos
termos e prazo definidos pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia

39.

Cobrar contrapartidas pecunidrias pelo
acesso as areas aberta dos PARQUES, para
0 acesso ao uso dos SANITARIOS ou pela
fruicdo de ATIVIDADES DE [INTERESSE
COLETIVO.

GRAVE

Por ocorréncia

40.

Ndo integralizagdo do capital social na fase
de execugdo do PROGRAMA DE
INTERVENGAO de acordo com o disposto
neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por més de capital
nado integralizado

41.

Redugdo do capital social da SPE em valor
inferior ao minimo estabelecido neste CON-
TRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

42.

Conceder empréstimos, financiamentos
efou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

43.

Prestar fianga, aval ou qualquer outra
forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas
as hipoteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

Deixar de  contratar  VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou INSTITUTO DE
PESQUISA nos termos e prazos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

GRAVISSIMA

Por més de atraso

45,

Firmar contratos para explorar espacos nos
PARQUES, apés o advento do término do
prazo de vigéncia da CONCESSAO ou com
vigéncia que ultrapasse o prazo de vigéncia
da CONCESSAQ.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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Realizar eventos na PRACA sem prévio
46, laudo estrutural, na forma na subcldusula | GRAVISSIMA Por ocorréncia
15.1.1, “a)”

41.10. Para as infragBes previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-determinado,
sendo aquele disposto nas subclausulas 41.3.1, 41.4.1, 41.5.1 e 41.6.1 deste CONTRATO.

41.10.1. A aplicagdo das sangdes previstas na tabela acima nio depende das caracteristicas
do ato infracional, mas sim da constatacdo da respectiva conduta no ambito do processo
administrativo sancionador instaurado para tal finalidade, conforme rito previsto na CLAUSULA
422 e prescinde de adverténcia prévia ou reincidéncia do ato por parte da CONCESSIONARIA.

41.11. As condutas ndo previstas na tabela acima deverdo seguir o disposto nas subclausulas
41.3,41.4, 41.5, 41.6 para a devida caracterizacdo da infrac3o.

41.12. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das categorias de infragdes, bem como das
espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores,
levard em consideragdo as circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando,
sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanc&o, inclusive
quanto ao numero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da situagdo que
caracterizou a infragdo, que deverdo ser constatadas mediante o processo disciplinado na
CLAUSULA 422,

41.13. A prdtica de qualquer infragdo n3o poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizaggo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou
adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

41.14. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou
gravissima poderd acarretar a declaracdo de caducidade da CONCESSAO.

41.15. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os 6rgdos e entidades
de todos os entes federativos.

41.16. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também poderé alcangar a CONTROLADORA da
CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem
ensejo a aplicagdo das respectivas penalidades.
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41.17. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula devem ser atualizados pelo INDICE
DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicacdo da multa.

CLAUSULA 422 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

42.1. O processo de aplicacdo das sangbes previstas neste CONTRATO terd inicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes
da infragdo cometida e a indicacdo da san¢do potencialmente aplicavel.

42.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdao Publica, quando o prazo serd de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art. 87, §§22 e 39, da Lei Federal n.2 8.666/1993.

42.3. O auto de infragdo devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infragdo
imputada pelo PODER CONCEDENTE.

42.4. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacoes referentes a
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessdrias ou protelatdrias.

42.5. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da
sangdo, estando facultada @ CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade
superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato.

42.6. Na hipotese da san¢do de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, Ill, da Lei
Federal n2 8.666/1993.

42.7. Apds a decisio de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipotese de aplicagdo da penalidade de multa, notificard por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias
Uteis contados da data do recebimento da notificagdo.

42.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagdo monetaria
do débito pela variagio do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n.2 13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da execu¢do da GARANTIA DE EXECUGAQO DO CONTRATO.

{
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42.9. As importéncias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

42.10. A aplicagdo das sangbes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliagio do INDICE DE
DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

42.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que n&o se confundem com
o procedimento de intervengdo, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAQ;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

42.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Cldusula, o disposto na Lei
Municipal n.2 14.141/2006.

42.13. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunicagdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

42.14. Caso a infragdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n.2 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauragdo do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, §72, do Decreto Municipal n.2
55.107/2014.

CAPITULO XIV - DA SOLUCAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 432 SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

43.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execugdo do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de media¢do para solugdo amigével e
consensual da divergéncia.

43.2. O procedimento de mediacdo devera ser instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, perante a Camara de Solugdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, nos termos do seu Regulamento.
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43.3. A instauragdo do procedimento de mediagdo ndo desonera as PARTES de cumprirem
as suas obrigagdes contratuais.

43.4. O procedimento de mediagdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagdo escrita enderecada a outra PARTE e 4 Camara de Solucdo de Conflitos
da Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediag&o.

43.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administracdo Municipal.

43.6. Os membros da Cadmara de Solucdo de Conflitos da Administragio Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo deverdo proceder com oralidade,
imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o disposto na Lei Federal n.2
13.140/2015.

43.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugdo amigavel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

43.7.1. O termo aditivo ndo poderd descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO, definido na
CLAUSULA 52 do presente CONTRATO, ficando limitado pelos parametros e condic¢des iniciais
estabelecidos no EDITAL.

43.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou n3o
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a
mediagdo.

43.9. A mediacdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Cidmara de Solug3o de Conflitos da Administragio Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solugdo
amigavel no prazo mdximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do
procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

43.10. Nao se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de que
trata o Regulamento da Ca3mara de Solugdo de Conflitos da Administracdo Municipal.

43.11. Tratando-se de conflito ou controvérsia que tenha implicagdes no OBJETO do presente
CONTRATO e que esteja relacionado ao Contrato no 003/SMS0/2018 de Parceria Publico-
Privada para operagdo e manutencdo da rede de iluminagdo plblica do Municipio de S3o
Paulo, o PODER CONCEDENTE podera notificar a concessiondria da Parceria Publico-Privada de
iluminagdo publica para que, querendo, possa participar do procedimento de solucdo de
conflitos adotado pelas PARTES com base na presente clausula.
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CAPITULO XV- DA INTERVENCAOQ
CLAUSULA 442 DA INTERVENCAO

44.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequagdo da prestagdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas

contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n.2 8.987/1995.

44.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situagdes que autorizam a
decretagdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse
publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisagdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situagbes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguran¢a de pessoas e
bens;

c) ma-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e

demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico
das obrigag0es previstas neste CONTRATO; e

e) omiss@o na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a
sua atividade fiscalizatdria.

44.3. A intervencdo far-se-d por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras
informagdes pertinentes:

a) os motivos da intervengdo e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervencgio;

c) os objetivos e os limites da intervencdo; e

d) o nome e a qualificagdo do interventor.
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44.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida
e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

44.5. A decretacdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e ndo afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.

44.6. N&o sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecesséria.

44.7. Sera declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizago.

44.8. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

44.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencgéo serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o
ressarcimento dos cursos de administragdo.

44.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que tais valores
reverterdo ac PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI - DA EXTINCAO DA CONCESSAO
CLAUSULA 452 DOS CASOS DE EXTINGCAO

45.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:
a) o término do prazo contratual;
b) a encampagao;

c) a caducidade;
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d) a rescisdo;
e) a anulacdo; e
f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

45.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

45.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assungdo do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidacdes necessarios, bem
como a ocupagdo das instalagbes e a utilizagao, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

45.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAQ; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condi¢des inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do
ndo cumprimento das obrigagGes assumidas.

45.5. Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir sua
continuidade e regularidade.

CLAUSULA 462 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

46.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua duragdo,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

46.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipéteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para célculo
e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislagdo vigente, assumindo todos os 6nus
dai resultantes.
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46.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperagio da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a
assungdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

CLAUSULA 472 DA ENCAMPACAO

47.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo de
interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacdo e apds
prévio pagamento, 3 CONCESSIONARIA, de indenizagdo.

47.2. Aindenizag3o devida a8 CONCESSIONARIA em caso de encampagao cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do OBJETO da
CONCESSAO.

47.3. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito
com base no valor contébil constante das demonstragdes contdbeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislagdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

47.4. As multas, indenizagBes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo previstas para o caso de encampacgao.

CLAUSULA 482 DA CADUCIDADE

48.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n.2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicdveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

Pagina 93 de 100

A

= __

[—



CIDADE DE
SAO PAULO

a) quando os servigos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente prestados
ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e
demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou
disposicbes legais ou regulamentares relacionadas 3 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras,
iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e generalizada
na qualidade dos servigos prestados;

e) quando houver alteragio do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAQ ou concorrer
para tanto ou perder ou comprometer as condi¢Ges econdmicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessarias a consecu¢do adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestagdo dos servicos objeto da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por
sonegacao de tributos, inclusive contribuicdes sociais.

48.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito @ ampla
defesa e ao contraditdrio.

48.3. Nio sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na subclausula
anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para se corrigirem,
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se possivel, as falhas e transgressGes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.

48.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

48.5. Além das indenizagdes previstas na subcldusula anterior, a decretagdo da caducidade
gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
prevista na subcldusula CLAUSULA 372,

48.6. A decretacdo da caducidade n3o acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagées ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relagdo a obrigacdes de
natureza trabalhista, tributéria e previdenciaria.

48.7. Decretada a caducidade, a indenizagdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servigo, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 492 DA RESCISAO CONTRATUAL

49.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante agdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n.2 8.987/1995.

49.2. Os servigos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito
em julgado da sentenga que decretar a rescisdo do CONTRATO.

49.3. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampagao, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 472,

CLAUSULA 502 DA ANULACAO DO CONTRATO

50.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio do
contraditério e ampla defesa.

50.2. A indenizacdo devida 2 CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do CONTRATO, serd
calculada na forma da CLAUSULA 472,
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50.3. A indenizagdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva, caso em que
a indenizagao a ela devida serd apurada nos termos da subclausula 48.7.

CLAUSULA 512 DA FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

51.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA,
a indenizacdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda nd3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

51.2. O PODER CONCEDENTE poderd, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extingado do CONTRATO, promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo a vencedora
o 6nus do pagamento direto da indenizagdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONARIA.

51.3. N3o poderda ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,
observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 522 ANTICORRUPCAO

52.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 532 DO ACORDO COMPLETO

53.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.
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53.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebragdo de termo aditivo a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulagdo contratual.

53.3. O termo aditivo de que trata a subcldusula 53.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, n3o podendo criar
novas obrigagdes sob pena de configurar alteragBes das obrigagdes contratuais previstas neste
CONTRATO.

CLAUSULA 542 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

54.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.

54.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagées, os seguintes enderegos
postais e enderecos eletronicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: Rua do Paraiso, 387 - Paraiso, Sdo Paulo-SP, CEP 04103-000 /
eduardocastro@prefeitura.sp.gov.br; e

b) CONCESSIONARIA: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n.°2420, Jardim Paulistano,
Cidade de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, CEP: 01442-002 / michel@farahservice.com.br;
irubins@cidadematarazzo.com.br; isabella@farahservice.com.br.

54.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderego postal e enderego eletrdnico,
mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

54.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.

54.5. As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de

courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 552 DA CONTAGEM DE PRAZOS
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55.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-30 em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

55.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o tltimo.

55.3.  Salvo disposigdo em contrario, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia (til nos casos em que a data de
inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

55.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovagdo tacita de qualquer
pleito ou manifestacio da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 562 DO EXERCICIO DE DIREITOS

56.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
cldusulas ou condigdes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia
houvesse ocorrido.

56.2. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo renduncia a direitos,
tampouco defeso o exercicio posterior destes.

56.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja
manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua
extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 572 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

57.1. Sempre que possivel, cada disposi¢cdo deste CONTRATO deverd ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislacdo aplicavel.

57.2. Caso alguma das disposi¢cSes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela deverd ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposigdo licita e similar, que reflita as inten¢des originais das
PARTES, observando-se os limites da legislagdo.

57.3. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas. ~
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CLAUSULA 582 DO FORO

58.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de S3o Paulo, para dirimir
qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos de solugdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como atendimento de
questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condigdes do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas,
que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3o Paulo (SP), 26 de janeiro de 2022.

PARTES:
PODER CONCEDENTE

Municipio de Sdo Paulo

Secretari io Ambiente

CONCESSIONARIA

Consércio Borboletas SPE Ltda.

ich||§I Farah

Sécjo-Administrador

Lo DU =i

Iris/Rubins Pinto da Silva

Sécia-Administradora

%
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