CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 002/SIURB/22.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2021/0000185-3
LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS N° 006/21/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORGO DE
VIGA DA PONTE DA FREGUESIA DO O — SENTIDO CENTRO
BAIRRO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

VALOR: R$ 495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
CNPJ 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente
PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-94, sediada na Rua
Arthur Friedenreich, 43 - Vila Rio Branco, no Municipio de Sdo Paulo, representada
neste ato pelo Sécio-Diretor, Sr. FABIO GOMES DUQUE, portador do RG n°
27.290.170-2 e CPF n° 284.146.878-06, a seguir denominada CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, do processo administrativo n°
7910.2021/0000185-3. publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de

11/01/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas

disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 dg
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publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servios e obras para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE REFORGO DE VIGA DA PONTE DA FREGUESIA
DO O - SENTIDO CENTRO BAIRRO, obrigando-se a CONTRATADA a
executd-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N°
006/21/SIURB, Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha de Or¢gamento
de Custos Basicos da empresa SEl n°055946689 Planilha e viabilidade da
proposta da empresa e demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagtes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1; O valor do presente Contrato € de R$. R$. 495.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco mil reais) — Data-base: Janeiro/2021.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.4.4.90.51.00.08 do orgamento vigente, sendo que a
Nota de Empenho sera emitida posteriormente, conforme informagéo SEI
n° 057308532 uma vez que o sistema SOF esta fechado para providéncias
quanto a emisséo da Nota de Empenho para o exercicio de 2022, de modo que
tao logo seja o referido sistema liberado, sera providenciada a emissdo da
competente Nota de Empenho, posto que o empreendimento em questéo esia
previsto no PLOA conforme informado em SE| 049593294,
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Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 40 (quarenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nédo atendimento desta disposigéo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

2.

A contratada devera apresentar ao Departamento de Obras, no prazo de 05
(cinco) dias lteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentagéo necessaria a emiss@o da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
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c.2) Contra acidentes de frabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo serdo
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apo6s verificada pelo Departamento de Obras a regularidade toda a
documentacéo, os servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante
a emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual
sera definida a data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base JANEIRO/2021, sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nédo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|.
referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo seré@o
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SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos béasicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugcdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais nédo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis
as disposi¢cbes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01,
Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

Tl

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.
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O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacéo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos
Servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06,
14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medig@o
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢cdo destes produtos e subprodutos.

2)
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,

mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagédo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por dérgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.
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reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da

Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizagédo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisario.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, a Administragao Municipal providenciara
a designagao de Comissd@o de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e,
verificada a adequagao do objeto aos termos contratuais e deco I”ldO o referid
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CONTRATADA, da Certiddao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes
a epoca da sua execugdo, subsistirda na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, corregéo
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Obras. No
documento correspondente @ Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,

podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da
obras e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.
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Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagéo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugéo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos
os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servicos, as
determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponséavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(&o) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.
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Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deveréo
ser gravadas em midia eletrbnica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/20186.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard o0s responsaveis as
penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagéo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagao dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.
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Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execug¢ao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgéo a correspondente Certiddao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagcdées por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitagao e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugcdao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de
capacitagdo tecnico-profissional, admitindo-se sua substituigéo,
mediante prévia aprovagcdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdética, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotag
ART;




10.2.25.

10.2.26
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Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho:

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correréo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizag3o:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as davidas que Ihe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicbes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragao da medigdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagéo.

Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificagées, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.



10.3.10.

10.3.11.
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Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdées cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
- TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

1.4

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segé&o Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contr
sua inexecugdao parcial;

tual por




11.2

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.10.

15

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E DBRAS

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do
cronograma contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos
Unitarios de Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s),
considerado pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigagdo de refazimento do(s) servico(s), nas condicées
estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia (til, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigéo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagcdes de ordem

criminal.




11.3

11.4

1.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

11.11
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As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatoério, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei n° 8.666/93 e suas alteracées e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (irinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serédo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA restara, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a garantia
no valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta
reais).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especificas do Edital.




12.3.

12.4.
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Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo méaximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13:1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184,
de 13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERAQ@ES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

Toda e qualquer alterag@o contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragées.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados. )
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14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s deverd ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢éo da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipbtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagédo, compensagéo, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
legal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néao relacionada, devendo garantir, ainda, que
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17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Séao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 06 de janeiro de 2022.

SECRETARIO
SIURB

/.-,_;i;__—_\__f__;;:;

CONTRATADA
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
FABIO GOMES DUQUE
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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