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TERMO DE CONTRATO N° 116/SIURB/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0003025-0
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAGAO - CONTRATAGAO EMERGENCIAL

2 NGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA EXECUCAO DE
OBJETE: I(r)‘rBrIEi\SIE gE RECUPERAGAO DE TALUDES, RECUPERACAO DAS
ESCADARIAS E PREENCHIMENTO DOS VAZIOS COM SOLO CIMENTO
INJETADO SOB PRESSAO NA PONTE DO SOCORRO - AV. NAGOES

UNIDAS — SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

VALOR: R$6.815.176,71(seis milhoes e oitocentos e quinze mil e cento e setenta e
seis reais e setenta e um centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada na Rua Michigan, n° 135, bairro do
Brooklin, no Municipio de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 56.838.949/0001-10,
neste ato representada por seu representante legal, GUILHERME LEME PERAZZA,
portador da cédula de identidade RG n° 28.791.158-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°
291.397.058-38 “CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
053543284 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI
053543623 do processo administrativo n® 6022.2021/0003025-0 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sdo Paulo de 22/10/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
execugdo de obras de recuperagdo de taludes, recuperagio das escadarias e
preenchimento dos vazios com solo cimento injetado sob pressdo na Ponte do
Socorro — Av. Nagdes Unidas — Subprefeitura Capela do Socorro.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de R$6.815.176,71(seis milhdes e oitocentos e
quinze mil e cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos)- Data-
base: Janeiro/2021 — Sem desoneragéo — doc. SEI n® 055019315.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela Nota
de Empenho n° 104651, com repasse no valor R$ 1.291.842,34 (um milhdo e
duzentos e noventa e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), valor para o exercicio presente (2021).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidird a variagédo entre o “valor total

)
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dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagado entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execug¢do dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°®48.971/07.

4.51. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serda a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratad:
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterioy
periodo de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medi¢cdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugado dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢cao dos servigos executados.

No processamento de cada medigédo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legisla¢éo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

jeel/

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010 a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do'
Contratante, ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Port
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SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servigcos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar de 07/10/2021, doc. SEI n° 053502116.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3, Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposigao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apods o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagcam necessarias no objeto original, ndo sendo considera
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.6 [
de 19 de fevereiro de 1998.
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8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacgdo a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZAGCAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A fiscalizagédo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacéo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:
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9.2.1.

922,

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢gdes contidas nas
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagédo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada serda a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.
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9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA,;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagcdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagado definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

jec/

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao
de refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sqe;",
inexecugao parcial; Y/
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total,

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lgi/
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Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos ser&o pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedigcdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAOQO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens3o ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.
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Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
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