CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 121/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0003035-7
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAGAO - CONTRATAGAO EMERGENCIAL.

Objeto: CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RECOMPOSICAO DO
TALUDE E DA VIA COMPROMETIDA NA RUA JOSE MARTINS VEIGA, N2 549 —
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO,

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

VALOR: R$ 2.522.289,13 (dois milhdes, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e nove
reais e treze centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392,171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP sediada a Rua Sena
Madureira, 533, Vila Clementino inscrita no CNPJ 32.244.971/0001-73, neste ato representada
por seu socio administrador BRUNO ROBERTO BRAGA, RG n? 33.351.531-6, CPF 352.323.558-80,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o parecer juridico SIURB/ATAJ em
doc. SEI n? 053554745 e despacho autorizatdrio exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, DOC SEI 053554991 do processo
administrativo n? 6022.2021/0003035-7 publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo de
28/10/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas disposicdes da
Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municip
n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009/

Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolucdo n? 07/2016 do

Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes cldusulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE
OBRAS DE RECOMPOSICAO DO TALUDE E DA VIA COMPROMETIDA NA RUA JOSE
MARTINS VEIGA, N2 549 — SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com proposta, Planilha de Orgamento de Custos
Bdsicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada,
conforme doc. SEI n2 053502291, 056597710, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de : RS 2.522.289,13 (dois milhdes, quinhentos e vinte e
dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos).— Data-base: JANEIRO/2021.

3.2. As  despesas correspondentes onerardo a dotacdo  orgcamentdria  n®
98.22.15.451.3009.5100.4.4.90.51.00.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Nota
de Empenho n2 106.240/2021, cujo valor de RS 1.218.267,22 (um milhdo, duzentos e
dezoito mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), para o exercicio de
2021, doc. SEl n2 056617639

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitdrios EDIF/SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item 6,
alinea “a” de Il — Disposigdes Especificas., sobre os quais incidird a variagao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D..
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES ESPECIFICAS,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial..

4.3, Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

44, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos &
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢cdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n? 48.971/07.

4.5.1. Serd utilizado o ndice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Cliusula Quinta - DA MEDICAO

54l

5.2.

9:3;

5.4.

55,

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever3, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social = GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

G: 1

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro
que passa a fazer parte integrante deste instrumento. /

W/
O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia

indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n2 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de cdlculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5%
“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execu¢do dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos dias
corridos, a contar da data de 07/10/2021 da Ordem de Inicio, doc. SEI n? 053502309
devendo os servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma.

7.2- O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alterag@es posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se facam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execucdo,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada
a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trab
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8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Cldusula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicarad o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o
qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessdrias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2:2.

9.2.3.

5.2.4.

9.2.5.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servicos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Convite, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do
Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢cdes contidas no
“Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do
Departamento de Edificacdes, demais normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todc ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragdo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execu¢do do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, m3o de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

/

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensdveis ao inicio dos trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacfes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medig¢Ges dos servigos executados e

encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificacbes de| planos de trabalho,

projetos, especificacdes, prazos e cronograma;
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9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificacoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢gbes deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1 Pelo descumprimento das obrigagGes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Segdo |l, da Lei Federal n?. 8666/93 e alteracGes posteriores, Lei
Municipal n?. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia:

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigcos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagao mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o )
caso, ser declarada inidénea. /

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratério, e
conseqlentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagcdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo [Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.
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10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54
e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n@.
14.133/2021.

Cldusula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nido podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Cldusula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local do
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servios novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pecla
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clidusula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderd subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.
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13.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no

processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacio, vantagens financeiras ou n3o financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

Sdo Paulo, &yde DLYPL
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