PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 124/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0003505-7
MODALIDADE: CONTRATAGCAO EMERGENCIAL.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA A
CONTENGAO DE TALUDE, CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO E SISTEMA DE
DRENAGEM DO CEI VILA MARILENA, LOCALIZADO NA RUA RIO FARTURA, N2 200 -
JARDIM SAO CARLOS — SUBPREFEITURA GUAIANASES

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

VALOR: RS 1.419.937,37 (um milhdo, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e trinta e
sete reais e trinta e sete centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n2 46.392.171/0001-04, neste ato
representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa FORMULA INC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 57.182.115/0001-61, sediada na R DR RENATO
PAES DE BARROS, n2 33, SALA 11 BOX 2 — ITAIM BIBI - Sdo Paulo/SP — CEP: 04115-060, neste ato
representada por seu diretor, Sr. PAULO VICENTE VIEIRA LOPES, portador do RG 34.970.137-4 —
SSP/SP e CPF n2 364.122.538-92, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer
juridico SIURB/ATAJ doc. SElI n? 054727708 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretdrio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC
SEI 054727884 do processo administrativo n2 6022.2021/0003505-7 publicado no Diario Oficial
da Cidade de S3o Paulo de 02/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contratoa ~ INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA A CONTENGCAO DE TALUDE, CONSTRUCAO DO
MURO DE ARRIMO E SISTEMA DE DRENAGEM DO CEI VILA MARILENA, LOCALIZADO
NA RUA RIO FARTURA, N2 200 — JARDIM SAO CARLOS - SUBPREFEITURA
GUAIANASES.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.419.937,37 (um milhdo, quatrocentos e
dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). — Data-
base: Janeiro/2021.

3.2. As  despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentdria  n®
16.10.12.365.3010.3.360.4.4.90.51.00.00 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n? 102.505/2021, no valor de R$ 683.891,01 (seiscentos e oitenta e
trés mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo) e 108.717/2021 no valor de RS
736.046,36 (setecentos e trinta e seis mil e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)
para o presente exercicio (2021) totalizando o valor de R$ 1.419.937,37 (um milh3o,
quatrocentos e dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orgado” constante
do or¢camento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.3.  Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remunerag3o pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

4.4, Os pregos contratuais nao serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢des
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,

nos termos do que dispGe a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Cldusula Quinta - DA MEDICAO

5.d: A medi¢do mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

53 A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execuc¢do dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medigdo dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsdvel tributdrio
independentemente da retencgdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA deverad, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,

que passa a fazer parte integrante deste instrumento. / f
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6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicées da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n205/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido ser4
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard na aceitagdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA
7.1 O prazo para execugdo dos servigos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos , a contar
da data de 28/10/2021, fixada na Ordem de Inicio, doc. SEI n® 054193461.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3, Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste
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8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdao designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacgdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento,
para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscaliza¢do dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsdvel pela Fiscalizagdo, o
qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de

Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V, do

Edital, bem como, atendendo a todas as disposigbes contidas nas normas da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagio em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos<trabalhos.
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9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragéo.

9.2.3. A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mado de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢io do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatdrio.

9.2.5. A CONTRATADA deverd fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessdrios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:
9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensdveis ao inicio dos trabalhos;
9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagGes e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigGes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especifica¢des;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n®
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24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo cdlculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugio total;

10.1.8.1 A inexecucgdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatdrio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengdao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagcdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragGes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.
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10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n3o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autoriza¢c3o escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n2 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos i
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados. //' ‘;

ol
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12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucio do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens3o ou rescis3o do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecars a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicio da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n3o financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

Sdo Paulo, {3 de’yﬂ,ﬁw\m@j‘de 2021,

/MARCOW/O/NTEIRO / o
SECRETARIO |
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FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES
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