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TERMO DE CONTRATO N2 131/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2020/0001298-5
Licitagdo: CONVITE N2 022/21/SIURB

Objeto: Contratagao de servigos técnico-profissionais e desenvlovimento de projeto basico
e executivo de arquitetura, estrutura, fundagoes, elétrica e hidraulica, inclusive
sondagem e adequagdes das interferéncias para construgdo de caixa de elevador
no HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICHIO, situado na Avenida Celso Garcia,
4815 - SP/MO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

VALOR: RS 47.852,21 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um
centavos)

PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP sediada a Rua Sena
Madureira, 533, Vila Clementino inscrita no CNPJ 32.244.971/0001-73, neste ato representada
por seu socio administrador BRUNO ROBERTO BRAGA, RG n? 33.351.531-6, CPF 352.323.558-80,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Sr. Chefe de Gabinete da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, do processo administrativo n2 6022.2020/0001298-5 publicado no Diario Oficial da Cidade
de S30 Paulo de 08/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd
pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal
n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de mar¢o de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020; e pelas

seguintes clausulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratacdo de servigos técnico-profissionais e
desenviovimento de projeto basico e executivo de arquitetura, estrutura, fundagoes,
elétrica e hidrdulica, inclusive sondagem e adequagbes das interferéncias para
construcao de caixa de elevador no HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICHIO,
situado na Avenida Celso Garcia, 4815 - SP/MO, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONVITE N2 022/21/SIURB, Memorial Descritivo
que instruiu ao Instrumento Convocatério, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e
Composigao de Pregos constantes dos docs. SEI n® 056359720 e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as EspecificacGes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitérios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de RS 47.852,21 (quarenta e sete mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e vinte e um centavos)— Data-base: JANEIRO/2021.

3.2, As  despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgamentdria  n2
84.10.10.302.3003.1.507.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Nota de
Empenho n? 112275,.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orgamentdria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES /

4.1. O preco para execucdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remuneraréd todas as despesas necessdrias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitdrios EDIF/SIURB, da seguinte forma:

4.2.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios indicada no item 6,
alinea “a” de Il — Disposi¢es Especificas., sobre os quais incidira a variagdo
entre o “valor total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES ESPECIFICAS,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orcado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

4.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

4.5.1. Serd utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundag3o Instituto de
Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serad a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medigdao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdao serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.
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A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucao dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributdrio
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdao, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverad, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribui¢Ges sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e InformagGes a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a st
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. / 2

vd do

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclus
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n2 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de _‘j}\{gcg]sf incidentes,
sobre a caderneta de poupanca para fi pensagdo, da mora¢ TR +0,

3




QIDD DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 60 ( sessenta )dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos
ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico
constante do Memorial Descritivo.

7.2- 0O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracBes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada

a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos rabalhos contratados. )/
@
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8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusao e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$2.392,61 (Dois Mil e Trezentos e Noventa
e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3.  Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagdo de penalidade a ser prevista no
Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsdvel pela Fiscalizagao, o
qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve
ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

(/
10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdao dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo V, do Edital, bem
como, atendendo a todas as disposi¢cGes contidas no “Caderno de Encargos de
Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de EdificagGes,
demais normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdao em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragdo.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do co bem como},,p(ggstg%s as
i e,
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despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensdveis ao inicio dos trabalhos;
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢Oes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificacbes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigac6es deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

/

11.1 Pelo descumprimento das obrigacGes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidaL es
previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei
Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomard por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por //'
cento) sobre o valor total do contrato; ) /4
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11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obriga¢ao de
refazimento do servico, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administrac3o Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inid6nea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas n3o tém carater compensatdrio, mas meramente moratorio, e
conseqiientemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.7 O valor da multa seré atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subseqlientes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54
e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal ne.
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO /

12.1. Sob pena de rescisdo automéatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou subcontratar

no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia aut do escrita da Pw@%{ra. /
n (ﬁ\}
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12.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n? 8.666/93 e pardgrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007.

12.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragées.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdao pagos pelos pregos de aquisi¢ao, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Cldusula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execug¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

[

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacdo, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.
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Cldusula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se

16.2.

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prdépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdao, compensacdo, vantagens financeiras ou n3o financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgio, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

TESTEMUNHAS:

S3o Paulo, 20 deyz;)w«x*fv:‘ dell.

/ PREFEITURA

MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO /
J} B
JAL2 26 AT AP, 7

A" ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
BRUNO ROBERTO BRAGA
SOCIO ADMINISTRADOR

/,»"
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