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TERMO DE CONTRATO N° 099/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0003504-9
MODALIDADE: CONTRATAGCAO EMERGENCIAL.

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA OBRAS DE
CONTENGAO E RECUPERAGAO DE TALUDE, BEM COMO RECUPERAGAO
DA REDE DE DRENAGEM NA AREA DA EMEI TOMAS GALHARDO,
LOCALIZADA NA RUA INACIO PINTO LIMA, N° 79 — SUBPREFEITURA
GUAIANASES.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

VALOR: R$ 6.244.923,25 (seis milhdes e duzentos e quarenta e quatro mil e
novecentos e vinte e trés reais e vinte e cinco centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa HHTEC
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°® 09.185.931/0001-86,
sediada na Rua Amambai, 805, Vila Maria Sdo Paulo/SP- CEP: 02.115-001, neste ato
representada por seu representante Legal, Sr. JOSE AURELIO DE FREITAS, portador do
RG 17.041.448-6 e CPF 050.570.968-69, adiante designada “CONTRATADA, de acordo
o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 054623979 com despacho autorizatorio exarado
pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, em DOC SElI 054624352 do processo administrativo n°
6022.2021/0003504-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 11/11/2021,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
OBRAS DE_ CONTENGAO E RECUPERAGAO DE TALUDE, BEM COMO
RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM NA AREA DA EMEI TOMAS GALHARDO,
LOCALIZADA NA RUA INACIO PINTO LIMA, N° 79 — SUBPREFEITURA GUAIANASES.
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Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

34. O valor do presente Contrato &€ de R$ 6.244.923,25 (seis milhdes e duzentos e
quarenta e quatro mil e novecentos e vinte e trés reais e vinte e cinco
centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°

16.10.12.365.3010.3.362.44905100.00 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 100969/2021 (SE| 056336494), no valor de R$ 2.315.310,52
(dois milhdes e trezentos e quinze mil e trezentos e dez reais e cinquenta e dois
centavos) para o presente exercicio (2021).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucgdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacao entre o
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“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢ado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagado, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serédo aplicaveis as
disposic¢des legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicées ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

jec/

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servicos executados.

No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Munici n°. 47.350/06 e
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Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribui¢des sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

5.6. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicbes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em gue estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
seréd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da
caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

2=

7.3,

O prazo para execucéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar de 28/10/2021.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do néo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a

8.3.

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer

alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servicos elaborados,

jeo/

bem como, por sua adequagéo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistirda na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.




@

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2,

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos servigos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢gdes contidas nas
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada serda a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessdrias a realizacdo dos servicos, custos
com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitacéo e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessérios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizago:

jee/

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;
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9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execucéo e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposi¢bes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1  Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacéo
de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucgéo
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.® 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.
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10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

o

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem préevia autorizagao
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo uUnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marcgo de 2007.

11.3.  Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alterag@o contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressoées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicao, devidamente comprovados.

12.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASQO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera - erecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se cof rometer a aceitar

WED
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de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, |4 de/D“ng\’y\-O .de 2021.
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