PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 101/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0003504-8
MODALIDADE: CONVITE 021/21/SIURB

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO EMEI EDU
CHAVES, SITUADO NA AVEMIDA EDU CHAVES, 1561 - PARQUE EDU
CHAVES - SUB/JT,

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.

VALOR: RS$ 124.187,48 (cento e vinte e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e
quarenta e oito centavos).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa MF
ENGENHARIA CIVIL LTDA. inscrita no CNPJ sob o n® 18.409.931/0001-71, sediada na
Avenida Francisco Matarazzo, n,° 1.752 — Cj. 2.003, no bairro da Agua Branca, Sao Paulo-
SP neste ato representada por seu representante Legal, Sr.Thiago Oliveira de Mendonga,
portador do RG 32.968.251-9 e CPF 339.949.308-80, adiante designada
“CONTRATADA” , de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 054623979 com
despacho autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 054624352 do processo
administrativo n°® 6022.2021/0003504-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo
de 15/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAOQO E
ADEQUACAO DO EMEI EDU CHAVES, SITUADO NA AVEMIDA EDU
CHAVES, 1561 - PARQUE EDU CHAVES - SUBAT, que deverao ser
prestados em estrita observancia ao Memorial Descritivo constante na mtegra
deste Edital e as normas técnicas da ABNT.
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Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1,

Os trabalhos serfio executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 124.187,48 (cento e vinte e quatro mil,
cento e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n® 101.462/2021 doc. SEI n® 056382064.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41.

4.2
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O prego para execugdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variacéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos |
or¢ado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, /
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposif |
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial. :
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Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Confratada, serao aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

9.2

5.3.

5.4.

jec/

A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.

No processamento de cada medig¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto,
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integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente 3 data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servigos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucado dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da emiss&o da Ordem de Servigo (OS).

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

73 Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n&o atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo a legislacdo e as técnicas vigentes & época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc, ate a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizag&o dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara res :

jee!
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providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos servigos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigbes contidas nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

9.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢ao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug¢@o do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

jec!

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunica¢des dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicoes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagédo definitiva, verificando a
perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e da
disposi¢des legais que o regem;
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Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao
de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecuc¢ao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A absteng@o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas ng
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.
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10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdoc obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n®
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragbes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serao pagos pelos pregos de aquisigéo, devidamente comprovados.

jec!
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12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagédo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAQ

13.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA

15.1 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 6.209,37 (seis mil, duzentos e nove reais e
trinta e sete centavos) conforme processo SEI n° 6022.2021/0003504-9.

15.2 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

15.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA seré convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade aser prevista no Contrato

15.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensagado, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
confrovérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualguer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, @& de D %\w@, de 2021.
F Vi
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Assinado de forma digital por

THIAGO OLIVEIRA DE THIAGO OLIVEIRA DE

MENDONCA:33994930880 MENDONCA:33994930880
Dados: 2021.12.20 14:10:31 -03'00’

CONTRATADA
MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.
THIAGO OLIVEIRA DE MENDONCA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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