PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 102/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6016.2021/0069066-4
MODALIDADE: CONVITE 006/21/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE OBRA DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CEU
TIQUATIRA SITUADO NA AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, S/N - VILA
MOREIRA, COM AREA DE INTERVENCAO DE 300,00M2 - SUB/PE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.

VALOR: R$ 186.376,38 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

PRAZO: 80 (NOVENTA} DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°® 46.392.171/0001-04, neste ato
representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.
inscrita no CNPJ sob o n® 18.409.931/0001-71, sediada na Avenida Francisco Matarazzo, n,°
1.752 — Cj. 2.003, no bairro da Agua Branca, Sao Paulo-SP neste ato representada por seu
representante Legal, Sr. THIAGO OLIVEIRA DE MENDONCA, portador do RG 32.968.251-9 e
CPF 339.949.308-80, adiante designada “CONTRATADA”, de acordo com o despacho
autorizatério de homologacdo de licitagdo exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 055421852 do
processo administrativo n® 6016.2021/0069066-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 04/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal
n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.877, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e
pelas seguintes clausulas:

Clausula _Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste CONTRATO A CONTRATACAO DE OBRA DE MANUTENCAO E
ADEQUACAO DO CEU TIQUATIRA, SITUADO NA AV. CONDESSA ELISABETH DE
ROBIANO, S/N - VILA MOREIRA, COM AREA DE INTERVENCAO DE 300,00M2 - SUBJ/PE,
que deverdo ser prestados em estrita observancia ao Memorial Descritivo constante na integra
deste Edital e as normas técnicas da ABNT.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.
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Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 186.376,38 (cento e oitenta e seis mil, trezentos
setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgamentaria  n°
16.10.12.368.3010.2.830.3.3.90.39.00.00 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 98.249/2021 doc. SEI n° 055955429 com repasse de R$
67.503,41 (sessenta e sete mil e quinhentos e trés reais e quarenta e um centavos)
no exercicio presente.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O preco para execugdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variacéo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante
do orgamento da Prefeitura. €, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I
referencial, sera adotado o B.D.1. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos propostc” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da cugéo do contrato.
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos e
inferior a 01 {um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposigoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a mateéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

9.2

5.3.

54.

5.5.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢d@o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP -
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como a regularidade trabalhista (CNDT).
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5.6. A medigdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposiges da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagéo da mora (TR +
0.5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
4 data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
emissao da Ordem de Servigo (OS).

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTC DO OBJETO DO CONTRATO

jec/
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8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2.

A Fiscalizagdo, ao considerar ¢ objeto do Contrato conciuido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e altera¢Oes posteriores.

8.4. A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagio a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao,
subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclus&o e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

jec/

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicaré o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
0 que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

821,

9.2.2.

9.2.3.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V,
do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢gdes contidas nas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.
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9.24. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagio e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

9.25. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas @ CONTRATADA;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva, verificando a
perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem;

Clausula Décima_- DAS PENALIDADES

10.1

jec!

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% {um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no injcio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem né@o cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer 0 se_rvig;o
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemgnte da obrigagao de
refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contfaty;
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10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total,

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, nac importa em renuincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucgdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqlientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso 1l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.
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11.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas condi¢oes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s¢ devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada. na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucgéo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigédo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA

15.1 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 9.318,81 (nove mil,
trezentos e dezoito reais e oitenta e um centavos) conforme processo SEI n°
6016.2021/0069066-4.

15.2 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

15.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
AN
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sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a
ser prevista no Contrato

15.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida & CONTRATADA.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nado financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.
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