P&EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 109/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0002692-9
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAGAO - CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE RECUPERAGAO DA MARGEM DO CORREGO ITAQUERA-MIRIM,
DEVIDO AO ASSOREAMENTO E ESCORREGAMENTO DE TALUDES, NO
TRECHO DA RUA MARINHO ARCANJO X BAIA DE JAPERICA -
SUBPREFEITURA GUAIANASES.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

VALOR: R$ 4.047.754,42 (QUATRO MILHOES E QUARENTA E SETE MIL E
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°® 46.392.171/0001-
04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “‘PREFEITURA” e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, inscrita no CNPJ 07.879.965/0001-45
sediada na Av. Regente Feijo, Vila Regente Feij6, no Municipio de S&o Paulo, neste ato
representada por seu soécio administrador, RODRIGO CORDARO, portador do RG
32.900.879-1 e do CPF 307.239.808-96, a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo
0 parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 052559607 com despacho autorizatério exarado
pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, em DOC SEI 052559901 do processo administrativo n°
6022.2021/0002692-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sio Paulo de 01/10/2021,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENQAO,_EM CARATER EMERG_ENCIAL,
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERAGCAO DA MARGEM DO CORREGO
ITAQUERA-MIRIM, DEVIDO AO ASSOREAMENTO E ESCORREGAMENTO DE
TALUDES, NO TRECHO DA RUA MARINHO ARCANJO X BAIA DE JAPERICA -
SUBPREFEITURA GUAIANASES.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUQAO

2.1, Os trabalhos seréo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 4.047.754,42 (quatro milhdes e quarenta e
sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) -
Data-base: Janeiro/2021 — Com desoneragéo doc. SEI n® 055705844.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
98.22.17.451.3005.5.013.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 103707/2021, no valor R$ 4.047.754,42 (quatro milhées e
quarenta e sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos n&o previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a varia¢ao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde

jee!




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

que este néo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2.  Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo ser@o compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

451. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2, O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicag&o dos precos contratuais. /)
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A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucgéo dos servicos.

5.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medic&o, comprovar o pagamento
das contribui¢ées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.
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Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao bésicg da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA _
7.1 O prazo para execugio dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar de 17/09/2021, doc. SEI n® 052550379.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3, Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacéo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigcao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigées contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcédo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacio a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistirdA na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.
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8.5.1. O responsavel tecnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificagcdes
e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

91,

A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagéo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicées contidas nas
normas da Associac&o Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboracao.

9.23. A Contratada sera a Uunica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
habilitac&o e qualificago apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:
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9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;
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9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagcées de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execugéo e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem:;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1  Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia:

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacdo
de refazimento do servico, nas condigbes estipuladas neste contrato:

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucéo parcial:

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao
total;
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10.1.8.1 A inexecugéao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisido de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

jec!




P&EFRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicées
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAOQ

13.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou resciso do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacéo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.
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Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execuc¢éo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo,2 O de/ Ae 2021.
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