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TERMO DE CONTRATO N° 110/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0003496-4
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA OBRAS DE
CONTENCAO E DE TALUDE NA RUA MANUEL LUNA - SUBPREFEITURA
JACANA/TREMEMBE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR: R$ 6.504.481,95 (SEIS MILHOES E QUINHENTOS E QUATRO MIL E
QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente "“PREFEITURA” e de outro lado a empresa CONSTRUISO
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 04.206.255/0001-66
sediada na Al. Madeira, 162, sala 2 e 3 conj 304, Centro Industrial e Empresarial, no
Municipio de BARUERI, neste ato representada por seu socio administrador, PAULO
EDUARDO PENNA JUNIOR, portador do RG 44.598.245-7 e do CPF 327.675.508-48, a
seguir denominada “CONTRATADA’”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
054644384 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretdrio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI
054644858 do processo administrativo n° 6022.2021/0003496-4 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 11/11/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS
1.1. Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para obras
de contencdo e de talude na Rua Manuel Luna - Subprefeitura
Jagana/Tremembaé.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos seréo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira_- DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de R$ 6.504.481,95 (seis milhdes e quinhentos e
quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) -
Data-base: Janeiro/2021 — doc. SE| n® 054942560.

3.2, As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pelas
Nota de Empenho n°® 104.134/2021, com repasse no valor R$ 2.849.986,59 (dois
milhées e oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e nove centavos), valor para o exercicio presente (2021).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos n&o previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se 0 B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.
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4.2.2.  Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagcdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

Os pregos contratuais n&o serio reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

)]

.
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A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o

décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucéo d BrVi
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigdo dos servicos executados.

No processamento de cada medig¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2008, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢c&o, comprovar o pagamento
das contribui¢des sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2,

6.3.
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Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por credito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagio financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
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mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

71

O prazo para execucéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar de 28/10/2021, doc. SEI n° 054575085.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,

7.3.

mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

8.2.

8.3.

condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer

alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servicos elaborados,

jec/

bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes & época da sua
execucgao, subsistirda na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacbes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.
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Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A fiscalizacéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacéo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2

9.2.3.

9.2.4.

8.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao dos Servicos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicées contidas nas
normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir &s suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecées resultantes de sua elaboracao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizacio dos servicos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitac&o e qualificagio apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela PM.S.P., os
documentos necessérios & lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula ‘Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacio:

jee!

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacées e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.6.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;
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9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes:

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Seczo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia:

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacao
de refazimento do servico, nas condigées estipuladas neste contrato:

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo
total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisio
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.
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10.2  As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratc;)rio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades co.ntidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancoes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem previa autorizacdo
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marcgo de 2007.

11.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente jugtificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicéo, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagcdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensio, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
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qualquer pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.
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