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TERMO DE CONTRATO N° 114/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0003000-4

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAGAO - CONTRATAGAO EMERGENCIAL.

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS COM PROJETO DE RECUPERACAO DA GAP DE CANALIZACAO
DO CORREGO MARANHAO, NO TRECHO COMPREENDIDO PELAS RUAS ICARAI E
URUMAJO - SUBPREFEITURA MOOCA,

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 14.623.889,57 (quatorze milhdes e seiscentos e vinte e trés mil e
oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA’ e de outro lado a empresa B&B
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63,
sediada na Rua Itamonte, 33 — Vila Medeiros no Municipio de Sao Paulo, representada
neste ato por seu Representante Legal Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA,
portador do RG n° 12.711.663-1 e CPF n° 005.173.868-60, adiante designada
“CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 053546225 com
despacho autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 053546497 do pProcesso
administrativo n° 6022.2021/0003000-4, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo
de 05/11/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS
1.1. Constitui objeto deste Contrato a EXECUCAO DE OBRAS COM PROJETO DE

RECUPERAGAO DA GAP DE CANALIZACAO DO CORREGO MARANHAO, NO TRECHO
COMPREENDIDO PELAS RUAS ICARAI E URUMAJO — SUBPREFEITURA MOOCA.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos seréo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 14.623.889,57 (quatorze milhdes e
seiscentos e vinte e trés mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta
e sete centavos) - Data-base: Janeiro/2021, com desoneragédo doc. SE| n°®
055409608.

3.2, As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria  n°
98.22.17.451.3005.5.013.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°® 104.763/2021, com repasse no valor de R$ 9.984.336,30
(nove milhGes e novecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e trinta e seis reais e
trinta centavos) para o presente exercicio (2021).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remuneraré todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste linstrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| prgposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.!. referencial.
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4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugado dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta_- DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicédo serd apurado com base nas quantidades de servicos f‘
executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais. ’
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A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucgéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medigcdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

8. 1.

6.2.

6.3.
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Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de reguerimento a ser formalizado pelo
Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacédo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos |, a
contar de 07/10/2021, DOC SEI 053495979.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3 Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢Ges contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos s
bem como, por sua adequagéo a legislacédo e as.técnicas vigey

rvicos elaborados,
$ a época da sua
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execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes
e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

2. 1.

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicarda o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

jeo/
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9.2.2.

8.2.3.

9.2.4.

8925,

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos servicos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigées contidas nas
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagcdao de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecées resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitacéo e qualificagao apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento. :
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9.3. Compete &4 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:
9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacées de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execucado e o atendimento das especificacoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcbes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem:;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

189
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Pelo descumprimento das obrigacées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacao
de refazimento do servigo, nas condicées estipuladas neste contrato:

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) so
na entrega final dos servigos;

o valor do contrato, por dia de atraso
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10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugcao
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3  As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagcdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8  As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666E paragrafo Unico do artigo 29 da Lei

\
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Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

11.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

12.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serao pagos pelos pregos de aquisigao, devidamente comprovados.

12.4. A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATAGCAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisio do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacio, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio. .
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Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preteriré a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03

(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, & de J@zepmbrcde 2021.
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