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TERMO DE CONTRATO N° 057/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2020/0002689-7
Licitagdo: Tomada de Pregos N° 028/20/SIURB

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO, PARA CANALIZACAO EM CANAL ABERTO DO CORREGO
OLARIA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ROMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

VALOR: RS 1.549.520,45 (um milhao, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
vinte reais e quarenta e cinco centavos ).

PRAZO: 12 (doze) meses ) B

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermedio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor MARCOS MONTEIROQ, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa ROMA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, sediada na Rua Santa Cruz, n® 1.070 — Vila Mariana — SP - inscrita no
CNPJ sob o n° 61.598.934/0001-61, neste ato representada pelo seu soécio diretor, Senhor
Roberto Nogueira, portador da Cédula de Identidade - RG n° 4.423.532-SSP/SP, e inscrito no
CPF/MF sob n° 851.121.608-10 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 053192719 do processo
administrativo n°® 6022.2020/0002689-7 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
08/10/2021, resolvem as partes celebraro presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junhode 1993 e suas alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de|
novembro de 2009, Portaria n°24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS.

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO, PARA CANALIZAGAO EM CANAL ABERTO DO
CORREGO OLARIA.obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com
o Edital de Tomada de Pregos N° 028/20/SIURB, Termo de Referencia em DOC
SEI 034964171, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI n°
051819935 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo, osquais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUQAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$ 1.549.520,45 (um milhdo, quinhentos e quarenta
e nove mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) — Data-base: JAN/2020.

3.2.  Ovalor que a contratagéao ensejara neste exercicio € de R$ 866.921,77 (oitocentos e
sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), que onerara
e dotagao orgamentaria n°® 86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03, do orgamento vigente,
conforme Nota de Empenho n° 79.325/2021, doc. SEl n°s 053286488.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1, O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.
4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigcos nao previstos neste Edital e seus Anexos, € que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando/a Tabela de




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2020, sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos béasicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitéarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

4.4 Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

45, Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

45.1. Seréa utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

B5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

5.3. A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag@o liberard para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

54. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigcos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informacgées a Previdéncia Social — GFIP -
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicado final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
gue passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicGes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacéo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacao dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugédo dos servicos sera de 12 (doze) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacgao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do ndo atendimento desta disposicdo, na mulita estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula QOitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo, considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
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19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacao a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execucio,
subsistirda na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugcdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificagbes e etc, até a
concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 77.476,02 (setenta e sete mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos) conforme processo SEI
6022.2021/0003399-2.

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade a
ser prevista no Contrato

94, Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
0 que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V,
do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicdes contidas nas normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagao de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
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tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢do do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigcos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigagbées por ela assumidas, todas as condigcbes de
habilitacao e qualificacao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.
A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que  sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medicées dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificagoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas,

ajuste:

cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao!
contratual;




11.9

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancgdes penais previstas na Lei Federal nf.

11.11
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11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo de
refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugao
parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

11.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
conseqlientemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

14.133/21.
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Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAQO

12.1. Sob pena de rescisdao automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

12.2.  Constituem motivos para rescis@o de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3.  Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAQO

14.1. A Contratada, na execugédo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

15.2. Na hipdtese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS
16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

16.2.

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (irés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

TESTEMUNHAS:

Susetema
RE- 548.000.2

/ &
S&o Paulo, 22-dé outubro de//z0721.
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