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TERMO DE CONTRATO N° 011/SIURB/23
CONCORRENCIA N° 001/22/SIURB
PROCESSO N° 6022.2022/0000060-3

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE
INSPEGOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICAGOES
ESTRUTURAIS, PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAGAO E CONCEPGAO DE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE SAO
PAULO LOTE 02.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO MAUBERTEC- JBA

VALOR: R$ 5.174.308,64 (cinco milhdes, cento e setenta e quatro mil trezentos e oito reais e sessenta
e quatro centavos).

PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada
pelo

Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSORCIO MAUBERTEC - JBA, inscrito no
CNPJ n°49.685.587/0001-09, com sede no Largo do Arouche n® 24, 10° andar, sala 25, Republica, CEP 01219-
902 -S&o Paulo - SP, constituido pelas empresas MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA
(LIDER COM 70%) inscrita no CNPJ n° 36.037.866/0001-14, com sede no Largo do Arouche n° 24, 10° andar,
sala 25, Republica, Sdo Paulo - SP, CEP 01219-902 e JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
(COMPONENTE COM 30%) inscrita no CNPJ n° 53.658.050/0001-27, com sede na Rua Jodo Hoffmann n°
796, Sala A, Bela Vista, Osasco - SP, CEP 06060-130, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representado pelo senhor LUCIANO AFONSO BORGES inscrito no CPF sob n® 635.218.068-04 e RG n°®
67.121.SSP/GO, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor MARCOS MONTEIRO,
secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 077538736, do
processo administrativo SEI n° 6022.2022/0000060-3 publicado no Diério Oficial da Cidade de S&o Paulo de
25/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de
10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a elaboragdo de inspegdes especiais, vistorias, ensaios,
laudos técnicos, verificagdes estruturais, projeto executivo de requalificagdo e concepg¢ao
de recuperagéo estrutural em obras de arte especiais no municipio de Sdo Paulo integrantes
do LOTE 02, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
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CONCORRENCIA 001/22/SIURB, Termo de Referéncia que instruiu ao Edital doc. Sei 057156355
e doc. Sei 058295305, Planilha de Orgamento de Custos Basicos doc. Sei 057132957 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preédmbulo, os quais passam
a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagéo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-
Financeiro, AR.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugZo indireta, sob o regime de empreitada por
precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de: R$ 5.174.308,64 (cinco milhdes cento e setenta e quatro
mil trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) Data-base: JULHO/2021 sem
desoneracao.

3.2 Asdespesas correspondentes onerardo a dotagéo orcamentaria:
22,10.15.451.3009.5287.44903900.00 do orgamento vigente, suportada pela Notas de Empenho
n° 28294/2023, no valor de R$ 5.174.308,64 (cinco milhes cento e setenta e quatro mil
trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos). Quando o prazo contratual abranger mais
de um exercicio financeiro, sera observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1 O prazo para execugéo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos serem
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo
de Aditamento.

4.3 \Verficada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo de prazo,
que envolva modificagéo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagéo no
prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do néo atendimento desta disposigéo,
na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

3.1, A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras - SIURB, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a sequinte documentagéo
necessaria a emisséo da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos;
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9.2, A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados
inexecugéo total do objeto contratual e ensejaréo a aplicagéo da penalidade previstano item 11.1.8
da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

3.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a regularidade
toda a documentagéo, os servigos objetivados serdo solicitados & contratada mediante a emisséo
de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio
da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1 O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da CONTRATADA, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execugio dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2 Eventuais materiais e servigos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis
ao bom andamento dos servigos contratados, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Seré adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios JULHO/2021, sobre os quais incidira a
variag&o entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este
n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios JULHO/2021, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. E, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.!. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3 Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Uinica e completa remuneragéo pela adequada e
perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

6.4 Os pregos contratuais ndo seréio reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais
e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

6.5 Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano,
desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo aplicaveis as disposigbes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01 e Decreto n° 48.971/07.

6.5.1 Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo Instituto de
Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste seré a data base da Proposta, nos

termos do que dispGe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido
no més do aniversario do contrato;

As condigGes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderéo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDIGAO

7.1 A medigéo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela CONTRATADA, junto ao

protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo
dos servigos.

1.2 O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo

e aplicagao dos pregos contratuais, e sobre este incidira o percentual de B.D.I. ofertado pela
Contratada.

1.3 A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a partir do

primeiro dia (til posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

1.3.1 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a parte inconteste

da medigdo dos servigos executados.

1.4 No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de

2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e Instrug&o Normativa SF/SUREM n°
12, de 29 de junho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica
Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06,

14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17, 16.898/18, 17.719/2021 e regulamentada pelos
Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsével tributario independentemente
da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

1.5 ACONTRATADA devera, ainda, no processo de medig&o, comprovar o pagamento das contribuicdes

1.6

sociais, mediante a apresentagédo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP - e a Guia de Previdéncia Social -
GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servigos somente seré encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1

8.2

Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de
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23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela,
observadas as disposigdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1 Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

8.3 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.31  Parafins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta de poupanca e de juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cademneta de poupanga para fins
de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4  Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara
na aceitagéo dos servigos.

Clausula Nova - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1 O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condigdes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2 A Fiscalizag&o, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato & autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.21 O responsavel pela fiscalizagéo nofificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

93 O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizag&o, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro
dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4 No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo Municipal providenciara a
designag&o de Comisséo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo
do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento
Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA.

9.5 A CONTRATADA, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragGes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos
direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

9.6 A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagéo a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execugao, subsistira
na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.
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O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolugéo dos problemas oriundos do projeto, correciio de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissGes de falhas de especificagbes e etc, até a concluséo e
recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente & Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o qual mantera
todos os contatos com a CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo
rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.2 Compete a CONTRATADA:

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.24

10.2.5

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos servigos, que deveréo
ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital da Tomada de Pregos,
em especial do Termo de Referéncia constante do Anexo I, do Edital, bem como, atendendo
atodas as disposi¢des contidas no “Cademo de Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo
Técnica de Projetos, do Departamento de PROJETOS, demais normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagéo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que tenham vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaborago.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execug&o do contrato, bem como, por todas as despesas
necessarias a realizagé@o dos servigos, custos com fomecimento de materiais, méo de obra
e demais despesas indiretas.

A CONTRATADA obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e
qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir
na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3 Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizaggo:

10.3.1
10.3.2
10.3.3
1034
10.3.5

Fomnecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA,
Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.5.1  Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo da medicéo a

mesma devera ser processada pela fiscalizaggo.
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Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a perfeita
execucéo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei
Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara
por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1:1
11.1.2

1113

1114

11.1.5

11.1.6

147
11.1.8

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio dos servigos,
até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo contfratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo cumprido da Clausula
10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre
0 valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo considerado
pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagdo de refazimento do
servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final dos
Servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

11.1.8.1  Ainexecuggo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescis&o nos termos dos

artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.2 As multas eventuaimente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento néo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.
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11.5 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagao
das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.® 8.666/93 e alteragdes posteriores e

na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente considerados
como inexecugao total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito
a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes
do decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A CONTRATADA estaré sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

121 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 258.715,43 (duzentos e cinquenta e oito mil,
setecentos e quinze reais e quarenta e trés centavos).

122 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

12.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento
desta exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade a ser prevista no Contrato.

12.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,
devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1 Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou subcontratar no todo
ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da Prefeitura.

13.2 Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelag@o judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°
8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do
Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3 Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Quarta - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1 Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no
processo originario, até o final dos servigos.

14.2 A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigbes contratuais,
os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93

e suas alteragdes.

14.3 No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos ser@o pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4 A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo
de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATAGAO

13.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que
prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1 A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera ensejar,
a criterio da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

16.2 Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementagéo, mediante a expedigédo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

171 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensacéo,
vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.
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17.2 As alteragbes contratuais obedecerfio ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

17.3 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo, ) Y.de Manlo  de 2023

/ PRE,F/EVTIJR.A

MARCOS MONTEIRO |

Z/z(/ww{%m %’WM

CONSORCIO MAUBERTEC /
LUCIANO AFONSO BOR
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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