PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 018/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0002050-7
MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVIGCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTRUCAO
PROCESSUAL E LICITAGAO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS DO CORREGO
ARICANDUVA - LOTE 01 - RESERVATORIO MACHADOS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS

VALOR: R$ 187.644,77 (CENTO E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 165 (cento e sessenta e cinco) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIiPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob
n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro,
a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras, inscrita no CNPJ sob o n° 11.958.828/0001-73,
sediada na Rua XV de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CEP n°
01013-001, representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. RAUL GARCIA NETO,
portador do RG n° 16.805.033-X e CPF n° 249.975.558-00, e por sua Diretora de Obras, Sra.
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG n.° 19.388.438-2 e CPF n.°
146.471.028-74, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o parecer
juridico em doc. SEI n° 077742862 e com o despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n°® 077744650, do
processo administrativo n°® 6022.2022/0002050-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Séo
Paulo em 02/02/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n° 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Portaria n°




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

002/SMS0.G/2017, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a _?RESTAQAO DE SERVIGOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL E LICITAGAO PARA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS
DO CORREGO ARICANDUVA - LOTE 01 — RESERVATORIO MACHADOS.

Clausula Sequnda - DO PRAZO E CRONOGRAMA

2.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, a
contar da data fixada da primeira Ordem de Servico, que sera expedida pela Prefeitura.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

31. O valor do presente Contrato € de R$ 187.644,77 (cento e oitenta e sete mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) — Data-base:
JULHO/2022 - COM DESONERACAO.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
86.22.17.451.3008.5.013.44905100.03 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 12533/2023, no valor de R$ 187.644,77 (cento e oitenta e sete mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Os servicos serdo prestados em conformidade com as Ordens de Servigo previamente
emitidas pela SIURB, vinculadas a programas, empreendimentos e agdes objeto do
presente Contrato.

4.1.1. Fica expressamente vedada a prestacdo de qualquer servico sem que haja
Ordem de Servico, por escrito, previamente emitida pela SIURB.

Clausula Quinta - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugcdo deste objeto sera aquele constante na Proposta da
CONTRATADA (doc. SEI n° 076528378), parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Ndo havera reajuste de precos, conforme estabelece o art. 1°, § 1° do Decreto
Municipal n°® 48.971/2007.
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Clausula Sexta - DA MEDICAQO

6.1

6.2.

8.3.

6.4.

6.5.

As medicdes serdo encaminhadas mensalmente a SIURB, até o décimo dia util do més

subsequente a execucdo dos servicos, observando-se o cronograma fisico-financeiro
em doc. SEI n°® 076528477

Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizaco liberara para pagamento a parte
inconteste da medicado dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢&o, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverda, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP -
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sétima - DO PAGAMENTO

b

7.2.

Os pagamentos serdo mensais, efetuados 30 (trinta) dias corridos apos o Ateste da
fiscalizag&o dos servicos prestados pela CONTRATADA no periodo, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal e fatura ou nota fiscal fatura, bem como toda a documentagao
exigida na Portaria SF n.° 170/2020, ou outra norma que venha a substitui-la, em conta
corrente ou, excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, na Secretaria Municipal
de Financas, no prazo de trinta dias a contar do adimplemento de cada medig&o
mensal.

7.2.1. A nota fiscal ou fatura devera indicar a conta corrente e a agéncia para crédito
dos pagamentos;

O prazo previsto no item 7.1 supra, comecara a correr novamente em caso de recusa
dos servicos ou de irregularidade na apresentagcdo dos documentos necessarios ao
pagamento, se o defeito ndo puder ser corrigido imediatamente.

Clausula Oitava — DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1.

Os servigos serdo executados nas instalagées da sede da SPObras.

o S

e



PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

8.2. A equipe técnica da SPObras alocada neste Contrato podera prestar servicos
diretamente na sede da CONTRATANTE, quando necessario, conforme a
especificidade do servigo prestado.

Clausula Nona — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. Obriga-se a CONTRATADA a:

9.1.1.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.10.
9.1.11.

Prestar servigos técnicos especializados para processo licitatério, primando pela
qualidade e rigor técnico, apés a emissdo de Ordens de Servico pela
CONTRATANTE;

. Fornecer Proposta, composicdo de custos (Planilhas Orgcamentarias) e

cronograma fisico-financeiro para aprovagéo da Contratante, antes do inicio da
prestacao dos servicos;

. Designar um representante para cada Ordem de servico, que devera tratar de

todos os assuntos a ela pertinentes junto a Contratada;

. Elaborar material preparatério para licitagdo, contendo a elaboracao de:

9.1.4.1. Planilha de servicos

9.1.4.2. Planilha orgamentaria

9.1.4.3. Memérias de calculo de quantidades

9.1.4.4. Composicdes de custos aderentes as orientacdes da fonte de
recurso

Prestar os servicos técnicos necessarios para o desenvolvimento do processo
licitatério;

Elaboracédo e anélise de Composicdo de Pregos Unitarios Adicionais - CPU's
com vistas a subsidiar a aprovacéo por parte da Contratante e, quando for o

caso, dos aditivos contratuais de prazo e/ou valor, devidamente acompanhados
das justificativas técnicas, aprovados pela fiscalizacdo da SIURB.

. Qualquer comunicagéo recebida pelo Tribunal de Contas do Municipio — TCM,

ou qualquer 6rgao de controle, devera ser informada por escrito a Contratante
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;

. Recebida a comunicacdo de qualquer 6rgdo de controle, cabera a

CONTRATANTE decidir sobre a continuidade do servigo objeto de analise;

. Qualquer comunicacdo externa relacionada ao presente contrato, inclusive

aquelas destinadas aos érgdos de controle, devera ser previamente aprovada
pela Contratante e protocolizada dentro do prazo entabulado pelo solicitante;

Expedir as comunicagdes dirigidas a Contratante por escrito;

Prestar servigos técnicos especializados nas demais atribuicdes detalhadas na
Proposta em doc. SEl n° 076528378, parte integrante deste instrumento
contratual.
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9.2. Obriga-se a PREFEITURA a:

9.2.1. Emitir a Ordem de Inicio e Ordens de Servico que deflagram a prestacéo objeto
deste instrumento;

9.2.2. Fornecer a Contratada todas as informagcdes necessarias a execucao dos
servigcos do objeto deste Contrato;

9.2.3. Designar um fiscal junto a CONTRATADA para tratar de todos os assuntos
pertinentes ao presente Contrato;

9.2.4. Esclarecer prontamente as dlvidas que forem suscitadas pela CONTRATADA,;

9.2.5. Acompanhar e fiscalizar, permanentemente, a fiel execugdo dos servicos ora
contratados, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando sua perfeita
execucgdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar problemas
surgidos;

9.2.6. Expedir as determinagdes e comunicagdes dirigidas & Contratada por escrito.

9.2.7. Compete exclusivamente a CONTRATANTE a gestdo, acompanhamento,
fiscalizacdo, emissdo de documentos e comunicagbes, suspensdes e
aditamentos dos contratos firmados com terceiros que ensejem a prestacdo de
servicos objeto do presente.

Clausula Décima — DA EQUIPE TECNICA

10.1. A Equipe Técnica de SP Obras, que se responsabilizara pela execugdo dos servigos
objeto do presente contrato, serd composta por profissionais qualificados e legalmente
habilitados para o exercicio das fungées.

10.2. A discriminagdo nominal da Equipe Técnica devera ser apresentada conforme demanda
dos servicos, respeitando-se o porte e a complexidade técnica do servigo, podendo a
equipe ser substituida ou acrescida conforme a necessidade dos trabalhos envolvidos.

10.3. Para o desenvolvimento da prestacdo do servico aqui descrita, a CONTRATADA
podera, mediante anuéncia da CONTRATANTE, contratar terceiros habilitados para a
execucado dos servigos.

Clausula Décima Primeira - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

11.1. Apés a conclusdo de cada Ordem de Servico, serd emitido o Termo de Recebimento
definitivo pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo na SIURB, dentro
de 60 (sessenta) dias da comunicagédo escrita da Contratada, comprovada a adequagéo
do objeto aos termos contratuais.

Clausula Décima Sequnda - DA GARANTIA

12.1.  Fica dispensada a prestagédo de garantia, no exercicio da faculdade da Administragcao
disposta no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93. A
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Clausula Décima Terceira - DAS PENALIDADES

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteraces
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

13.1.1. Adverténcia;

13.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

13.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

13.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

13.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacéo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

13.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

13.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial,

13.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

13.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

v,



13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.
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alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serédo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Décima Quarta - DA RESCISAO

14.1.

14.2.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quinta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

15.1.

15.2.

Toda e qualquer alteracéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada pela autoridade competente, devendo ser formalizada por meio de Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final do servigo.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

171,

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou

: c 7
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beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S30 Paulo, Y3 de me& de 2023.
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