*4 PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 031/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0004396-5

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA REALIZAGCAO DE OBRAS DE RECUPERAGAO DO MURO
DE DIVISA NA CEMEI PARQUE DO LAGO, LOCALIZADO NA RUA DOS
XAMBORES, N° 1010 - PARQUE DO LAGO - SUBPREFEITURA M'BOI
MIRIM.

VALOR: R$ 4.468.272,26 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO
MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR
LTDA, sediada a Rua Michigan, n° 135 — Brooklin, S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o
n° 56.838.949/0001-10, neste ato representado por seu Administrador Sr. GUILHERME
LEME PERAZZA, portador do RG n° 28.791.158-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
291.397.058-38, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 070845662 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
070848006, do Processo SEI n° 6022.2022/0004396-5, publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo em 21/09/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REAL[ZAGAO DE OBRAS PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE
RECUPERACAO DO MURO DE DIVISA NA CEMEI PARQUE DO LAGO,
LOCALIZADO NA RUA DOS XAMBORES, N° 1010 - PARQUE DO LAGO -
SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAQO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JAN/2022
SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medig&o, locomocéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execucdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos € das determinagdes da Fiscalizagdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizag@o, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responséavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades & Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 4.468.272,26 (quatro milhdes quatrocentos
e sessenta e oito mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).
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4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
16.10.12.365.3025.2.878.33903900.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 10022/2023, no valor de R$ 4.468.272,26 (quatro milhdées quatrocentos e
sessenta e oito mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), disposta
em doc. SEI n°® 077767897.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a

execucao dos servi¢os, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos n&o previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JAN/2022 SEM DESONERAGAOQ, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.l

referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdao compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subcldusula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial.
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6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execug&o dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos €
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos precgos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc&o dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°®. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medig&o, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados &
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 31/08/2022.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso |V da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréo
efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢éo podera vir a
ser alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo |V, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracbes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
resciséo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
T
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10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores € na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente
considerados como inexecug¢ao total do instrumento.
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10.7. O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estaré sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infracdes consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizag8o, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo & parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer & suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos dever&o observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizag&o de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinaréa as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeité-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

CLAUOULA D L N A GEA A e e —————

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Célculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragao data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragao data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagbes para obras de pavimentacao, Especificagdes para
sondagem e relatério técnico de fundagao e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagbes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencao / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, € independentemente de transcricéo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como 0s
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0S Casos OMisSs0s
serdo, também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao 0s
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.® 61 8 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgao, vantagens financeiras ou nado financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
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relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Pulblica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presencga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 30 de:G:maLm-de 2023.
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! \ARCOS MONTERO

SECRETARIO
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CDINTRAT A
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

GUILHERME LEME PERAZZA
ADMINIS OR

TESTEMUNHAS:
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