PREFEITURA DE

SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 033/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0006970-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE PONTE E SERVIGOS
COMPLEMENTARES - PONTE - RUA DESEMBARGADOR FAUSTO
WHITAKER ALVIM — SUBPREFEITURA - ITAIM PAULISTA.

VALOR: R$4.680.079,20 (quatro milhoes, seiscentos e oitenta mil, setenta e nove reais e
vinte centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA., sediada na Rua Arthur Friedenreich, n® 43 — Vila Rio Branco - CEP
03874-200 — S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-94, neste ato
representada pelo Sdcio Administrador, Sr. FABIO GOMES DUQUE, RG n° 27.290.170-2 e
CPF n° 284.146.878-06, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEl n° 076522472 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEIl n°
076522531, do Processo SEI n° 6022.2022/0006970-0 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sao Paulo em 04/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes posteriores,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGADO, I_EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZA(}AO DE OBRAS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE PONTE E
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SERVIGOS COMPLEMENTARES - PONTE — RUA DESEMBARGADOR FAUSTO
WHITAKER ALVIM - SUBPREFEITURA - ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitérios, pelos

precos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JULHO/2022 — SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigado, locomogao,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

325 A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades & Fiscalizagéo ou acompanhamento do 6rgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$4.680.079,20 (quatro milhdes, seiscentos e
oitenta mil, setenta e nove reais e vinte centavos)

4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 48.135/2023, no valor de R$4.680.079,20 (quatro milhoes, seiscentos
e oitenta mil, setenta e nove reais e vinte centavos) doc. SEI n° 083127767.

4.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

52 Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, € que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composig&o dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2022 — SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos bésicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0s pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

53. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugado do
contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos €
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia til posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.
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6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng@o do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de Servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

6.6. A medigdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

CLAVOVLA S ,  —,—— ——

7il. O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 26/12/2022, conforme ordem de inicio em doc. SEI n 076172339.

T2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréao
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais nao serdo reajustados. Essa condigéo podera vir a ser
alterada, caso ocorra @ superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

-
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Pelo descumprimento das obrigagoes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo ll, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&@o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigagéo de refazimento do servico, nas condigoes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas seré@o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, néo importa em renuncia ao seu exercicio.
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A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangoes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

M1.%

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragcdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicacado escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer & suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo, n&o exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

Os trabalhos deverdo observar os Projetos € atender as especificagdes proprias, com
utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.
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A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.

A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

CLAUSULA DECIMA SEAIA = L Y e —————

16.1.

Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracgdo data base julho/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneracdo data base julho/2022, Tabela SINAP,
Aprovacdo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificagbes para sondagem €
relatério técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detengo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, € independentemente de transcrigdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que Os casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-80 os princi9pios gerais de direito, bem como, 0 artigo n.° 618 do Cddigo
Civil Brasileiro.

Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicatéria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma, conforme Decreto n.® 56.633 de 24 de novembro de 2.015.
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, v 2de #7470 de 2023.
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