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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 043/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0000234-9

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECOMPOSIGAO DA MARGEM
DO CORREGO JACUPEVAL E SERVIGOS COMPLEMENTARES,
NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE A RUA GUARAPA E RUA
FLOR DA ESPERANCA - SUBPREFEITURA ITAQUERA

VALOR: R$ 18.009.696,52 (DEZOITO MILHOES NOVE MIL SEISCENTOS E
NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada a Rua
Itamonte n°® 33 — Vila Medeiros — CEP 02220-000 - Séo Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Sdcio
Administrador Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc.
SEI n° 077342431 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
077344406, do Processo SEI n° 6022.2023/0000234-9, publicad mp Diario Oficial
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da Cidade de Sao Paulo em 25/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06
de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECOMPOSIGAO
DA MARGEM DO CORREGO JACUPEVAL E SERVICOS COMPLENTARES,
NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE A RUA GUARAPA E RUA FLOR DA
ESPERANCA - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de
obra, equipamentos, taxas, bonificagbées, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medicdo, locomocéo, placas de identificacdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugao das obras e servicos & de 24 horas de trabalho
didrio, conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da
Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte d r;\ro do prazo que for
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estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecbes constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou
acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotacédo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de
15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato € de R$ 18.009.696,52 (dezoito milhdes
nove mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n°

86.22.17.451.3008.5013.44905100.03, do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n°® 30738/2023, doc. SEI n° 080246151.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus

Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo

remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB,\q‘a seguinte forma:
II. _.'V f
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Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,

sera adotado o B.D.|. referencial.

Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os pregos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execuc¢éo do contrato.

Os precos contratuais nao serdo reajustados, em cumprimento ao

execugao dos servicos € inferior a 01 (um) ano

estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia

util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de

servigos executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia atil posterior ao periodo de execugédo dos

servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos

executados.

6.4. No processamento de cada medigcdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador

de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigcdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vincuiadosk a Nota Fiscal Eletronica, bem
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6.6. A medicédo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugédo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 17/01/2023 conforme doc. Sei 077159983.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela
Contratada, seréo efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades
de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1  Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicédo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secgédo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragcdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor

do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de

atraso no inicio dos servigos, até o limite «de 20 (vinte) dias
A




10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
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Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem

nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois

virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o servico considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigacéo de refazimento do servigo, nas

condicdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de

atraso na entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual

por sua inexecucgao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera

ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o

caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos

ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente
moratdrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu

exercicio.

10.5. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao

obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido

processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°
44.279/03, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia dep{)sﬂada sem direito a
qualquer indenizacao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagdes solicitadas pela Fiscalizagéao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagcbes
proprias, com utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracao data ba julh012022, Tabela
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de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base julho/2022,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacées para obras de
pavimentacdo, Especificagcbes para sondagem e relatério técnico de fundacgéo e
solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detencéo /
retencdo, Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢cdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracgoes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo
que 0s casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-d0 os princi9pios gerais de direito, bem como, o
artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execuc¢ao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupc¢ao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633
de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Séao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. |\ |
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o0 mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 32de ‘-‘W%:- de 2023.

/ ° PREFEI U‘RA\RO
MARCOS MONTEI
SECRETARIO
SIURB

N\

h\\}g&?f

L

CONTRATADA _
B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
al
jane 38
e\ R.MO
A ‘20Q),
Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2

SIURB




