CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 046/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0006971-9

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGCAO DAS MARGENS DO
CORREGO - AV. RAMIZ GALVAO, ALTURA DO N 29 - VILA MEDEIROS -
SUBPREFEITURA/VILA MARIA-VILA GUILHERME

VALOR: R$ 17.151.988,94 (DEZESSETE MILHOES CENTO E CINQUENTA E
UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E
QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA., sediada a Rua
Itamonte n° 33 — Vila Medeiros — CEP 02220-000 - Sédo Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Sdcio
Administrador Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc.
SEI n° 076520043 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEIl n°
076520989, do Processo SEI n° 6022.2022/0006971-9, publicado no Diario Oficial

da Cidade de Sao Paulo em 04/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente
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Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto

Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06
de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.4. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO
DAS MARGENS DO CORREGO — AV. RAMIZ GALVAO, ALTURA DO N
29 - VILA MEDEIROS - SUBPREFEITURA/VILA MARIA-VILA
GUILHERME.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizagao do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de
obra, equipamentos, taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medigdo, locomocao, placas de identificacdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugado das obras e servicos é de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da
Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecées constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
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Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizacdo ou
acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotagado de Responsabilidade Técnica ART, dentro de
15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execucao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 17.151.988,94 (dezessete milhdes
cento e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e
quatro centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
86.22.17.451.3008.5.013.44905100.03, do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 31053/2023, doc. SEI n° 080308640.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. Ovalor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo

remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos

basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
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B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.L
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,

sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os pregos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagcdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se
o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracgéo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execuc¢ao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de

execucao dos servicos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia

util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
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6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos

Servicos.

6.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos

executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengédo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador

de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas

relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 26/12/2022 conforme doc. Sei 076193347.
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7.2 Evedadaa prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serao efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades
de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigcdo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacées assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor

do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de

atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias

corridos, sob pena de rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem

nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que

pertencer o servigo considerado pela fiscalizacdo mal executado,
\
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independentemente da obrigacéo de refazimento do servigo, nas

condicdes estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de

atraso na entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual

por sua inexecug¢ao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera
ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracdao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos

ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da

reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu

exercicio.

10.5. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdao das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteragcdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.%39{03, no que couber.
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucgao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracées subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°
44.279/03, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizacgéao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicacgdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagées solicitadas pela Fiscalizagdo. \ 4
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12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacdes
proprias, com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracao data base julho/2022, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base julho/2022,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacbes para obras de
pavimentacao, Especificacdes para sondagem e relatério técnico de fundacéo e
solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengédo /
retencdo, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢gao, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo
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que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagcdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-80 os princi9pios gerais de direito, bem como, o
artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasiao de sua assinatura.

17.3. Para a execucéao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagédo, compensagdo, vantagens financeiras ou
ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633
de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido o mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, & e ‘-Tmmhsde 2023.
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