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CONTRATO N° 059/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0005731-1

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE LOCALIZADA NA ESTRADA
ENGENHEIRO MARSILAC, N° 9.800 — EMBURA E SERVIGOS
COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA PARELHEIROS.

VALOR: R$ 10.312.662,39 (DEZ MILHOES TREZENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MAROSTICCA ENGENHARIA E
PARTICIPAGOES LTDA, sediada na Rua da Paz n° 1601 Conj. 102 Chacara Santo
Antonio - CEP 04.731-002 - Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 01.133.441/0001-
24, neste ato representado por seu Sécio Administrador Sr. JOAO TONETTI NETO,
portador do RG n° 11.311.474-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 034.113.108-39,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI
n°® 073870515 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da
Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n® 073870904, do
Processo SEI n° 6022.2022/0005731-1, publicado no Diario Oficial da Cidade de Séo
Paulo em 19/11/2022, resolvem as partes celebrar o presente Conirato, que se regera
pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marcgo de
2007, Decreto Municipal n°® §0.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGCAO DE TALUDE
LOCALIZADA NA ESTRADA ENGENHEIRO MARSILAC, N° 9.800 - EMBURA E
SERVIGOS COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA PARELHEIROS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JUL/2022
SEM DESONERACAQO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomogcéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugcdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinac¢des da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 10.312.662,39 (dez milhdes trezentos e
doze mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)
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4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 41221/2023 no valor R$ 10.312.662,39 (dez milhdes
trezentos e doze mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove
centavos), disposta em doc. SEI n® 081787478.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1.

O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessérias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.

5.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JUL/2022 SEM DESONERAGAOQ, sobre os quais incidird a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este nZo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l

referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdao compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos

or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
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desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais €
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pre¢os contratuais.

6.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para

pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagbes a Previdéncia Social - GFIP —e a
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Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigcéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento guando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
de 21/10/2022, conforme Oficio n° 391/SIURB. G /2022 em doc. SEI n° 073476669.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, ser&o
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢gdo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;




o4 PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condi¢cbes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 44.279/03, no que couber. Py /RBC
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que

tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias,
com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

B Qo
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

156.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base julho/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragéo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentacdo, Especificacbes para
sondagem e relatério técnico de fundagao e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detengdo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢céo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.® 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos OmMissos
serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-8o os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebracao deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
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pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S3o Paulo, L2 de abu de 2023,
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