PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 062/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n® 6022,2023/0000178-4

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA,

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENGAO PARA IMPEDIR A RUPTURA DO RESTANTE DA
PISTA A RUA DR. JOSE SILVIO DE CAMARGO, ALT. DO N° 1123.

VALOR: R$ 3.722.572,73 (TRES MILHOES SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA., sediada na Av.
Regente Feij6, n° 944 — sala 602 A, Vila Regente Feij6, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sdécio-Diretor, Sr. RODRIGO CORDARO, portador
do RG n°® 32.900.879-1, inscrito no CPF n° 307.239.808-96, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n® 077193888 e despacho autorizatorio
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em
doc. SElI n® 077195517, do Processo SEIl n® 6022.2023/0000178-4, publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo em 24/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de mar¢o de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CHARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO PARA IMPEDIR A RUPTURA
DO RESTANTE DA PISTA A RUA DR. JOSE SILVIO DE CAMARGO, ALT. DO N° 1123.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregcos unitérios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB em doc. SEI n° 078752452,

juntados ao processo.
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Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificagoes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogao, placas de identificacdo
das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas
necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O horério de execugdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto
do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecbées constatadas pela
Fiscalizacao, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, n&o excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgdo interessado.

De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da
assinatura do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo, para
arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.

4.2,

O valor do presente Contrato é de R$ 3.722.572,73 (trés milhdes setecentos e vinte e dois
mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e trés centavos) — DATA-BASE:
JULHO/2022 — SEM DESONERACAO.

A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 41761/2023, no valor de R$ 3.722.572,73 (trés milhbes setecentos e vinte e
dois mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e trés centavos), disposta em doc.
SEI n° 081874442.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1

5.2,
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O prego para execucgdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugdo dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
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ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

52.2, Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢éo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucgéao dos servigos & inferior a 01 (um)
ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2,

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.
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A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagédo dos precos contratuais.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execugado dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medigcdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°, 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislac@o, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1. O prazo para execuc¢do das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir
de 12/01/2023,

7.2. E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas
as respectivas medi¢des com base nas quantidades de servicos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais nao serdao reajustados. Essa condi¢gdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio dos
servigcos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacéo de
refazimento do servigo, nas condicbes estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega
final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo
parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

10.1.8.1. A inexecucio parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.
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As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagido de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, nao importa em rendincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragoes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber,

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;

Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens | a Xl do Artigo 78 da Lei Federal
n® 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n°® 13.278/02 e Decreto n® 44.279/03, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizag&o, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizag&o.

O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.
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Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacao de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada & representada, na execucdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura
Urbana) sem desoneracgdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios (Edificagdo) sem
desoneracdo data base julho/2022, Tabela SINAP, Aprovagdo de Prego Extra Tabela,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacbes para obras de pavimentacao,
Especificacdes para sondagem e relatdrio técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de
servicos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias
de aguas pluviais-tubulagBes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras
de detencao / retencao, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢do, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragbes, Lei Municipal
n.? 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44,279/03, sendo que 0s casos omissos serao, também,
resolvidos pela Legislagio ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-&o os princi9pios gerais de
direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucgédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta prépria quanto por intermeédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacado, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com renincia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final

assinadas.
7 Sgo Paulo, 30 de albsi L de 2023,
7 _ /
SECRETARIO
SIURB
kﬁ({lfgs Coredars
CONTRATADA
CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.
RODRIGO CORDARO
SOCIO-DIRETOR
TESTEMUNHAS:
c— \_ﬂﬁ%&_@ ( g %L—wﬁo&a ‘
Angelo'Ramos de Figuered
. 916.402.2
Antonio Zito Alvaranga Jr RF
Marco R".F. Lo a9t SIURB
SIURB
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